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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna S-01 ,Wymagania Ogdlne” (w skrdcie ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zamierzenia budowlanego pt.:

INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
na ul. Kosciuszki w Pelplinie

w tym:

e Wykonanie instalacji sygnalizacji Swietlnej przejscia dla pieszych.

e Inne roboty towarzyszace wymienione w dokumentacji projektowej, jak np. usuniecie kolizji z istn.
sieciag oswietlenia drogowego, czy zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez zatozenie
w niezbednych przypadkach rur ochronnych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wymagania Ogdlne nalezy odczytywad i rozumie¢ w Zamowieniu jako czes¢ Dokumentéw Umowy
opisujgca wykonanie i odbiér robdét budowlanych opisanych w Zamdwieniu.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji technicznych czynione sg odniesienia do norm krajowych,
ktére napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢
uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacja jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich
trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed data
zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inacze;.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wymagan ogdlnych dla prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w okreslonej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzgca do opisu przedmiotu
Zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, stanowigca czes¢ dokumentéw Umowy.

Dziennik budowy i remontu — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor — osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiajgcego do przygotowania
postepowania o udzielenie Zamédwienia publicznego i do sprawowania nadzoru budowlanego zgodnie z
ustawa — Prawo Budowlane.

Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Umowa - zlecenie na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych
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dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg projektowsq i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, wytgcznie w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem i
wykonywaniem Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznych.

Roboty budowlane - wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robdt
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobe trzecig, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem czesci Umowy pozwalajaca na jednoznaczne
okreslenie przedmiaru roboét dla tego obiektu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar robédt
podstawowych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgcg osobowosci
prawnej obowigzana do stosowania Ustawy o Zamdéwieniach publicznych.

Zamowienie publiczne — Umowa odptatna zawierana miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane.

Zadanie budowlane - cze$¢ robdét budowlanych, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, przebudowg, remontem utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ztozyta oferte i zawarta Umowe w sprawie Zamdwienia publicznego.

Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, ktérg Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych. W cenie uwzglednia sie podatek od towardw i ustug (VAT).
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1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa, Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor badZz Projektant, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji projektowej, a takze w normach, wytycznych lub innych
przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badain materiatéw i
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone panstwowych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie bedzie mozliwe Wykonawca umiesci znak geodezyjny
w innym miejscu w uzgodnieniu z wtasciwym organem administracji publiczne;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach Umowy, uwzgledniajagcym podziat na Dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego,
e Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis Dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ w ramach ceny Umowy.
1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
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docelowe, od ktérych, dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajagcg jako$¢ elementu budowli/instalacji, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli/instalacji rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty budowlane ,pod ruchem”.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona i przedstawi Inspektorowi do informacji,
zatwierdzony z odpowiednim organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb, przyjetej technologii i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez
wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem na drodze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéow
(jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét zgodnie
z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczedstwo wszystkich uczestnikow ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania robot.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakdw i urzadzen, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ akceptowane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowy.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
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e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciagzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e stosowanie Srodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji publiczne;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kanaty, kable itp. W niezbednych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia
tych urzadzen. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inspektora oraz gestordw sieci o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i gestora
instalacji oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
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przez Zamawiajgcego.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowacé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organdéw co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetfniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob ciggty bedzie informowad Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania robot opisanych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji techniczne;.
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1.5.13. Rownowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecei Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene Umowy.

1.5.15. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujacych nie opisanych w Dokumentacji projektowej nalezy
wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw gestoréw urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
2. MATERIALY

2.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu Robot.

2.2.2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wtasciwych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych witaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed wtaczeniem ich do robét.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus, gleba i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw bedy formowane w hatdy
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i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3.2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni bedy zachowane nastepujgce
warunki:

e Inspektor bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty z rozbidrki i materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikac;ji

Materiat z rozbiérki nadajgcy sie do wykorzystania jest wtasnoscig Zamawiajacego i jest przeznaczony
czesciowo do ponownego wbudowania na terenie budowy. Gruz z rozbidrki nie nadajgcy sie do
ponownego wykorzystania jest wtasnoscig Wykonawcy i powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce
bezzwtocznie z terenu budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez
Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
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i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci
i wykonawstwa, Inspektor moze nakazaé usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i terminowos$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca winien utrzymywac wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét placu budowy w stanie
czystym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasy
przejazdéw winny by¢ ustalone z wtasciwymi organami zarzadzajgcymi ruchem i droga.

Transport nalezy przeprowadzié w sposéb zabezpieczajacy materiaty przed ich przesuwaniem,
mieszaniem, wypadnieciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawece na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
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wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz pozostatymi
ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:
e cze$é ogdlng opisujaca:
o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
o organizacje ruchu na czas wykonywania robét budowlanych wraz z oznakowaniem robét,
o sposbb zapewnienia przepiséw BHP,
o planBiOZ,
o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

o system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

o cze$c szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

o termin przekazywania raportéw z badan Inspektorowi Nadzoru,

o sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedga tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Nalezy stosowacé
statystyczne metody pobierania prébek, oparte na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie dwéch dni roboczych.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inspektor dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badarn dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. Moze rdéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséow
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji wg wzoru
okreslonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg, a maja
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

e oznaczenie znakiem CE, ktdry zostat przyznany po ocenie wyrobu na zgodnos¢ ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dodatkowo Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Stosowanie materiatdw budowlanych znajdujacej sie na liscie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobdéw Budowlanych prowadzonej przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub materiatow
zakwestionowanych przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, dotyczgcych oznakowania CE jest
zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy i remontu bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i remontu bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora.

Do dziennika budowy i remontu nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

uwagi i polecenia Projektanta,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu bedg przedtozone
Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét, za wyjgtkiem
zadania wstrzymania robét budowlanych w wyniku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub
wykonywania ich niezgodnie z Dokumentacjg projektowa.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. nastepujace
dokumenty:

zgtoszenie realizacji zamierzenia budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

nadzory autorskie,

protokoty koniecznosci,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw remontu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty remontu beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji projektowe;j
i dokumentacji kosztowej lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez powierzchnie danego przekroju.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach lub zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji
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(atest).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonawca bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm, zalecen
Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robdét

W zaleznos$ci od ustalen Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorom przejSciowym robét (do celéw fakturowania w ustalonych okresach rozliczeniowych),
odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorom technicznym robét,

odbiorowi koncowemu czesci robét,

odbiorowi koricowemu robot,

odbiorowi pogwarancyjnemu robét.

Okres rozliczeniowy ustalg pomiedzy sobg Zamawiajgcy i Wykonawca.
8.2.0dbiory przejsciowe robot

Odbiory przejsciowe robdét beda podstawg do fakturowania w miesiecznych okresach rozliczeniowych.
8.3.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu dwdch dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
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komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbior czesciowy

Na podstawie decyzji Zamawiajgcego oraz uzytkownikdéw infrastruktury technicznej realizowanej
w ramach Umowy odbiory poszczegdlnych obiektdw potgczone z przekazaniem ich do uzytku mogg by¢
dokonywane przed zakonczeniem catosci robét objetych Umowa.

Odbiory czesci robét beda dokonywane wg tych samych zasad co odbiér koricowy robét.
8.5. Odbiér koncowy robét

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.5.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z Umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i zapisami
w Dzienniku Budowy i Remontu.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik(i) budowy i remontu oraz ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z zapisami

w dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i PZJ,

e certyfikaty oznaczenia znakiem CE,

S-01/str. 17



ST-21/12-1-DK, Pelplin, sygnalizacja swietlna przejscia dla pieszych na ul. Kosciuszki
S-01 — wymagania ogdlne

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi i PZJ,

e dokumentacje projektowg na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robét zobowigzany jest przekaza¢ do witasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

8.6.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany przed uptywem okresu gwarancji na podstawie oceny stanu
technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektéw w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH, | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyc;ji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie (np. badan),

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okresSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w przedmiarze.
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9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, urzadzen bezpieczeristwa ruchu itp.,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystéw.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptaciji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate
techniczna.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace przepisy i normy
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych realizacjg zamierzenia budowlanego:

INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
na ul. Kosciuszki w Pelplinie

SST obejmuje budowe sygnalizacji swietlnej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowy sygnalizacji $wietlnych
na skrzyzowaniach wg lokalizacji wymienionej w pkt. 1.1.

Zakres robét obejmuje:

e zakup materiatéw do wykonania robét,

e transport materiatéw na miejsce wbudowania,

e sktadowanie materiatow,

e oznakowanie prowadzonych robdt,

e wytrasowanie rozmieszczenia masztow, trasy kanalizacji kablowej, trasy linii kablowej,

e wykonanie wykopdw pod fundamenty masztéw i kanalizacje kablowa,

e wykonanie kanalizacji kablowej wraz z montazem studni kablowych,

e utozenie kabli zasilajacych, sterowniczych, do czujnikdw radarowych, do petli indukcyjnych,
przyciskow dla pieszych,

o wykonanie fundamentéw betonowych do masztéw wysokich sygnalizacji Swietlnej,

e montaz i ustawienie masztéw sygnalizacji Swietlnej niskich i wysokich,

e montaz elementéw sygnalizacji Swietlnej jak: wysiegniki, konsole, gtowice itp.,

e montaz latarni (komar) sygnatowych i osprzetu,

e zasilanie w energie elektryczng,

e ochrone od porazen w sieci sygnalizacyjnej i zasilajacej,

e montaz detektoréw sygnalizacji Swietlnej tj. petle indukcyjne, czujniki radarowe, przyciski dla
pieszych,

e badania i pomiary,

e sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji $wietlnych wraz z koordynacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne sg z obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami.
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Sygnalizator — zestaw urzadzen optyczno- elektrycznych (komér sygnatowych) stuzacych do
wyswietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikéw ruchu.

Konstrukcje wsporcze (konsole, gtowice sygnatowe) —elementy stuzagce do mocowania
sygnalizatordw, wykorzystywane rowniez do mocowania elementéw dla potgczen elektrycznych.

Maszt sygnatowy niski — konstrukcja stalowa stuzgca do mocowania konstrukcji wsporczych
i sygnalizatoréw przy jezdni, osadzona na fundamencie stalowo — betonowym prefabrykowanym
W gruncie.

Maszt sygnatowy wysoki — konstrukcja stalowa stuzgca do mocowania konstrukcji wsporczych
i sygnalizatorow nad jezdnig i przy jezdni, osadzona na fundamencie betonowym wylewanym lub
prefabrykowanym w gruncie.

Fundament — konstrukcja stalowa lub zelbetowa zagtebiona w ziemi stuzgca do utrzymania masztu
W pozycji pracy.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie i potgczone pojedynczo lub
w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciaggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu, konserwacji kabli.

Kabel sterowniczy (sygnalizacyjny) — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ w ziemi, w rurach ochronach, kanalizacji
kablowej i nad ziemia.

Kabel koordynacyjny (synchronizacyjny) — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ w ziemi, kanalizacji kablowej, w rurach
ochronach i nad ziemig tgczacy poszczegdlne sygnalizacje w celu ich skoordynowania (synchronizacji).

Sterownik — urzadzenie techniczne zapewniajgce realizacje zatozonego sposobu (programu)
sterowania sygnatami swietlnymi.

Petla indukcyjna — czujnik (detektor) zainstalowany w nawierzchni jezdni, wykrywajgcy obecnos¢
znajdujacych sie nad nim pojazddw i wspdtpracujacy z sterownikiem w sposobie sterowania sygnatami
Swietlnymi.

Detektor — element wykrywajgcy poszczegdlne grupy uczestnikdw ruchu (pojazdy lub pieszych),
ktdrego dziatanie polega na wytworzeniu sygnatu przy kazdym wykryciu uczestnika ruchu znajdujgcego
sie w strefie detekcji. Sygnat wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdéw, a w sposdb
wymuszony badz automatyczny w przypadku pieszych. Detektory dzielg sie na reczne (przyciski
sterownicze) i dziatajgce samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe,
radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zblizeniowe i podobne). Detektory dla
pojazdow dzielg sie ponadto pod wzgledem instalacji na wbudowane w nawierzchnie i nad jezdniowe
oraz na czynne (wysytajace wigzke fal i odbierajgce czes$é wigzki odbitg od obiektu) i bierne (odbierajgce
wigzke fal wystang przez obiekt).

Przycisk przejscia dla pieszych — (detektor) element stosowany w sygnalizacji, umozliwiajgcy
wplywanie przez pieszych na dziatanie sygnalizacji Swietlnej, wspotpracujgcy ze sterownikiem
w sposobie sterowania sygnatami swietlnymi.
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Sygnalizator akustyczny (dZzwiekowy) — urzadzenie dodatkowe wspdtpracujgce z sygnalizacjg swietlng,
zainstalowane na tej sygnalizacji — stuzgce do podniesienia bezpieczeristwa pieszych.

Kabel zasilajagcy — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé w ziemi, w rurach ochronach i nad ziemig stuzgcy do zasilania
sygnalizacji Swietlnej.

Pozostate okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST S-01
"Wymagania ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST S-01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektowg SST
oraz z uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera. Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

e zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robdt we wihasciwym gestorom sieci w celu
ustalenia zakresu i czasu roboét i zapobiegnieciu uszkodzeniom istniejgcego uzbrojenia podczas
robot.

e dostosowaé¢ wykonanie robdt do organizacji ruchu na czas roboét dla catego zadania
i dostosowac harmonogram do harmonogramu dla catego zadania.

2. MATERIALY.

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST S-01
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru.

1.1. Materiaty do wykonania robét zwigzanych z budowg sygnalizacji Swietlnej:

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy budowie sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach sa:

e Beton B30, B15, B12,5 i B7,5 do wykonania fundamentéw pod sterownik, maszty
sygnalizacyjne.

e Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego.

e Rury RHDPEp o s$rednicy zewnetrznej 110mm grubosci $cianki min. 6,3 mm - do przepustow
kablowych pod jezdnia.

e Rura HDPE lub PCV o $rednicy zewnetrznej 110mm i grub. scianki min. 3,5 mm - do budowy
kanalizacji kablowej i ostony kabli zasilajgcych w przypadku kolizji i zblizen z innymi sieciami i
obiektami.

e Prefabrykowane studnie kablowe typu SK-1 wykonane z betonu klasy B-20.
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Kable sygnalizacyjne YKSY min. 16 x 1,5 mm2 0,6/1 kV.
Kable YKXS 0,6/1 kV.
Kable YKYZo 0,6/1 kV.
Kable XzTKMXpw.
Przewody typu DYd 1,5 mm2 750 V.
Przewody typu LGS 2,5 mm2 750 V.
Sygnalizatory i osprzet dla sygnalizacji $wietlnej zgodny z wymaganiami przepiséw i
norm, tym: latarnie sygnalizacyjne:
sygnalizatory 3- komorowy @ 300mm kotowy z ekranem ( Zrédto $wiatta LED),
sygnalizatory 3- komorowy @ 300mm kotowy bez ekranu ( Zrédto $wiatta LED),
sygnalizatory 2- komorowy @ 200mm pieszy (Zrodto $wiatta LED) z generatorem
akustycznym,
osprzet sygnalizacyjny wg ,Wykazow osprzetu sygnalizacyjnego” Projektéw
Wykonawczych.
Uwaga: Wszystkie zastosowane latarnie powinny spetnia¢c wymagania okreslone
w ,Szczegdéfowych warunkach technicznych dla znakdéw i sygnalizatorow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach -
zatqczniki nr 1-4 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) punkt 3.3.2. — z pdZniejszymi zmianami
Maszt sygnalizacyjny wysoki wg typowego rozwigzania posiadajacy stosowne certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.
Sterownik sygnalizacji sSwietlnej, - konstrukcji 2-procesorowej realizujgcy programy
przedstawione w projekcie inzynierii ruchu drogowego, z odpowiednig iloscig grup, z wejsciami
do petli indukcyjnych, wejsciami dla czujnikdw radarowych i wejsciami dla przyciskéw dla
pieszych.
Sterownik musi spetnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w ,Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.)” tj. wykonany, jako sterownik dwuprocesorowy z dodatkowym procesorem
do kontroli stanu sterownika i procesora podstawowego.
Przycisk dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia oraz naprowadzaniem dla
niedowidzacych(wg ZN producenta).
Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm.
Prety uziomowe miedziowane.

Materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producentéw w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu.

Na placu budowy nalezy przechowywac¢ materiaty w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu
budowy w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Sktadowanie kabli na bebnach lub w wigzkach
w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem storica. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ rury PCV.
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3. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST S-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonywania sygnalizacji Swietlnej:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,
powinien by¢ sprawny i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

Ze wzgledu na rozbudowane urzadzenia podziemne istniejgce i nowowybudowane, wszystkie roboty
ziemne wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT,

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt4.

1.1.Transport materiatow i elementow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniom.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.0golne warunki wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST S-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca winien
zgtosi¢ z wyprzedzeniem Wiascicielowi o wejsciu na przebudowe jego urzadzen i jednoczes$nie
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robdt,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty dotyczgce budowy sygnalizacji
Swietlnej.

5.2.Zakres wykonywania robot.

Zakres robét obejmuje nastepujgce elementy:
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e budowa sygnalizacji Swietlnej przejscia dla pieszych oraz budowa abonenckiej linii kablowej nN
dla zasilania sterownika sygnalizacji wraz z uktadem pomiarowym wytgcznikiem gtéwnym i
zabezpieczeniem przedlicznikowym,

e usuniecie kolizji z istniejgcg instalacjg oswietlenia drogowego.

5.3.Roboty przygotowawcze.

Lokalizacja wszystkich urzadzen w terenie powinna by¢ wytyczona geodezyjnie. Nalezy przygotowad
miejsce pracy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robét.

5.4.Montaz urzadzen.

5.4.1. Montaz masztu niskiego.

Lokalizacja masztdw niskich powinna by¢ wykonana wg rysunkéw projektu wykonawczego z
uwzglednieniem widocznosci zamontowanych na tym maszcie latarni sygnalizacyjnych oraz
zachowaniem skrajni drogowej.

Przed przystgpieniem do montazu masztéw, nalezy sprawdzi¢ stan ich powtoki antykorozyjnej, ktéra
w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetnié. Maszty te sg cynkowane i malowane
farbg do powierzchni cynkowanych. Montaz masztu odbywa sie w dwdch etapach tj. montaz czesci
fundamentowej z wprowadzeniem kabli a nastepnie montaz czesci rurowej, do ktérej wprowadzamy
kable, i skrecenie tych elementéw. Maszt powinien by¢ ustawiony z zachowaniem ,pionu”
z uwzglednieniem uwag podanych na rysunku projektu wykonawczego.

Na ustawionym maszcie nalezy zamontowac gtowice potgczeniowg i konstrukcje wsporcze pod latarnie
sygnalizacyjne w sposéb przewidziany przez wytwérce. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg masztéw.

5.4.2. Montaz masztéw wysokich sygnalizacji Swietlne;j.

Maszt nalezy montowaé w miejscu pokazanych na rysunkach projektu budowlano wykonawczego, po
uprzednim wykonaniu fundamentu betonowego wg pkt. 5.4.8. Do ustawienia masztu na fundamencie
mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do montazu masztu,
nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni stykowych elementéw tgczeniowych, oczyszczajac je z brudu itp.,
oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetnic.
Maszt nalezy ustawiac¢ przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie powodowad odksztatcen elementdéw lub ich zniszczenia. Po ustawieniu masztu, przed zdjeciem
z haka dzwigu, maszt powinien by¢ przykrecony do elementu fundament i zabezpieczony przed
upadkiem. Nakretki srub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem. Po ustawieniu masztu nalezy przystgpi¢ do montazu wysiegnika,
uzywajac dzwigu i podnosnika samochodowego.

Woysiegnik nalezy ustawi¢ w kierunku pokazanym na rysunkach dokumentacji technicznej, a latarnie
sygnalizacyjne powinny znajdowac sie nad pasami jezdni, dla ktérych sg przeznaczone. Nalezy
sprawdzi¢ widocznos¢ latarni sygnalizacyjnych.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzié¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytkéw uzupetni¢ powtoke. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia nizszej niz
+ 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.
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Nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg masztu.

5.4.3. Montaz sygnalizatorow dla pieszych i rowerzystow

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pieszych montowac¢ na konsolach masztéw w sposdb
przewidziany przez wytworce. Przed montazem nalezy zamontowac na latarni sygnalizator akustyczny
(wg instrukcji wytworcy) i podtgczy¢ go do tej latarni oraz przygotowac i podtgczy¢ w latarni przewody
dla poszczegdlnych swiatet, N, PE. Potgczenia te nalezy wykonaé¢ przewodem DYd 1,5 mm2 750V.
Nastepnie mocujac latarnie nalezy przewody wprowadzi¢ przez konsole do gtowicy potaczeniowej
i potgczy¢ wg rozszycia. Po zamontowaniu sygnalizatory nalezy wyregulowac zapewniajgc ich wiasciwg
widocznos¢.

5.4.4. Montaz sygnalizatoréw dla pojazdow.

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pojazdéw na masztach niskich nalezy montowac w sposéb
analogiczny jak w p-kcie 5.4.3 (bez sygnalizatoréw akustycznych). Na wysiegnikach masztéw wysokich
nalezy mocowac latarnie o $rednicy soczewki @ 300, za pomoca konsoli mocujgcych jednoczesnie ekran
kontrastowy. Potgczenie pomiedzy wneka potgczeniows a latarnig wykonac kablem YKYzo 5 x 1,5 mm?2.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni, nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone
jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w strone nadjezdzajgcych
pojazddw o kat od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi zgodnie z Instrukcjg
o drogowej sygnalizacji swietlnej.

5.4.5. Montaz przyciskow dla pieszych.

Przyciski dla pieszych montowane mogg by¢ montowane na masztach niskich lub na maszcie wysokim
sygnalizacji swietlnej na wys. 1,2 - 1,3m. Przyciski podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta
przyciskow.

5.4.6. Montaz sterownika.

Montaz sterownika wykonaé¢ wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Sterownik ustawié¢ na
fundamencie betonowym przewidzianym w dokumentacji projektowej w miejscu pokazanym
w projekcie zagospodarowania terenu.

5.4.7. Montaz uktadu pomiarowego

Montaz ukfadu pomiarowego wraz zabezpieczeniem przedlicznikowym i wytgcznikiem gtéwnym
w istniejagcym abonenckim ztgczu pomiarowym P-01. Ukfad wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ ztgcze P-01 spod napiecia.

5.4.8. Wykonanie fundamentu do masztu wysokiego.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia lokalizacji tych
wykopdw oraz warunkéw gruntowych. Wykop pod fundament nalezy wykonywaé recznie bez
zabezpieczenia $cianek bocznych z zachowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Wykop powinien
mie¢ wymiary dostosowane do wielkosci fundamentu. W przypadku wystepowania gruntéw
powodujgcych zasypywanie wykopu nalezy wykop deskowaé. Grunt pochodzacy z wykopu stanowi
wtasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ sukcesywnie wywozony poza teren budowy. Fundament wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta masztu z uwzglednieniem dtugosci wysiegnika i strefy wiatrowej.

Inwestycja znajduje sie w 1 strefie wiatrowe;.
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Nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentu.

5.4.9. Wykonanie petli indukcyjnych.

Miejsce, rodzaj i wymiary petliindukcyjnych podane sg w projekcie budowlanym i wykonawczym. Petle
stuzg do stwierdzenia obecnosci i ruchu pojazdéw w strefie ich oddziatywania. Dtugosé petli jest to
wymiar zgodny z kierunkiem jazdy. Szeroko$¢ petli jest to wymiar poprzeczny do kierunku jazdy.

W przypadku petli przejazdu istotne jest zachowanie wymaganego odstepu od linii rozdziatu paséw nie
mniejszego niz 0,7 m. Jezeli nie jest to mozliwe ze wzgledu na szerokos$¢ pasa ruchu, nalezy petle
wykonaé nieco wezsza.

W przypadku petli obecnosci konieczne jest zachowanie wymaganego odstepu od linii rozdziatu paséw
nie mniejszego niz 1,25 m (odstep miedzy petlami powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m).W przypadkach
waskiego pasa ruchu dopuszcza sie odpowiednio 1 mi2 m.

Wspdlnym kablem zasilajgcym mogg byé potaczone ze sterownikiem tylko petle dotagczone do wejsc¢
tego samego detektora. Petle powinny byé wykonane z przewodu LgYc 2,5 mm2 lub LGs 2,5 mm?2
w ilosci 3, 4 lub 5 zwoje w rowku wycietym w jezdni wg rysunkdw projektu wykonawczego. Zaleznie
od struktury nawierzchni drogi optymalna gtebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 35- 70 mm (gdrna czesc
ZwWoju niemniej niz 25 mm, a nie wiecej niz 55 mm). W boku nawierzchni - krawezniku, gdzie ma biec
,bierna” czes¢ przewodu petli nalezy wywierci¢ pod kagtem 45 o do nawierzchni otwér o srednicy 2 razy
Srednica kabla + 12 mm i dobrze go oczysci¢ z nieréwnosci. Rowek dla petli nalezy odwodnié odkurzy¢
przy pomocy kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno uktadaé petli
podczas deszczu.

Petle uktadane na sciezce rowerowej nalezy umiesci¢ bezposrednio pod kostkg betonowa.

Po utozeniu kabel musi byé przymocowany, co 30 cm do dna np. za pomocg klindw drewnianych. Cze$é
kabla (wyprowadzenie od miejsca zakonczenia rowka petli do punktu faczenia z detektorem lub
feederem) nalezy skrecié¢ (10 skrecen na metr) i zabezpieczy¢ rurkg poliestrowg wzmocniong wtéknem
szklanym. Rurke nalezy uszczelnic. Petle zalewa¢ masg bitumiczng lub zywicy epoksydowg posiadajaca
stosowny certyfikat i stosowng deklaracje zgodnosci. Przed zalaniem po utozeniu petli nalezy wykonaé
pomiary wg opisu w projekcie wykonawczym i DTR petli. Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu
wypetniacza nalezy wykonaé¢ ponowne pomiary (wg projektu budowlano-wykonawczego i DTR).
Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ warunki jak przed zalaniem petli.

Potfaczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera ( kabla pomiedzy petlg i sterownikiem), muszg by¢
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane potaczenie
musi by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufg zywiczng lub
termokurczliwa.

5.4.10. Wykonanie kanalizacji kablowej do sygnalizacji swietlne;j.

Wzdtuz drég kanalizacja powinna by¢ utozona réwnolegle lub prostopadle do osi drogi, zgodnie z
dokumentacja. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:

e na prostej trasie oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji — studnie przelotowe

e na zatomach trasy — studnie narozne,

e na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ nawierzchni nie byta mniejsza od 1,0 m.
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Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy studniami przebiega¢ po linii prostej. Dopuszczalne
odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie przeszkéd
terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciaggi kanalizacji z rur mogg by¢ wygiete. Zaleca sie, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy od 6m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1-3%.
Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na przygotowane dno wykopu nalezy utozyé rury i przysypac
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.4.11. Wykonanie linii kablowych sterowniczych, do detektoréw sygnalizacji Swietlnej
oraz koordynacyjnych.

Kable nalezy ukfada¢ w wykonanej uprzednio kanalizacji kablowej wg rysunkéw wykonawczych
w dokumentacji projektowej. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciggania itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
nizsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Przy uktadaniu kabli w ziemi gtebokos¢ utozenia kabla powinna wynosi¢ min. 70cm. Kabel uktada¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm i przysypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm. Kable w ziemi, wzdtuz
catej trasy przykryé tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z drogami kable
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z urzadzeniami
podziemnymi kabel nalezy uktadaé w rurach ostonowych. Nalezy stosowac sie do zapiséw normy
N SEP-E-004.

Po wciggnieciu kabli do kanalizacji, w przepusty i rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje i
przepusty rurowe przed przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Na kablach
nalezy zaktadac opaski oznaczeniowe. Przy masztach i szafach sterowniczych i zasilajgco-pomiarowych,
nalezy pozostawic zapasy eksploatacyjne. Kable do petli indukcyjnych uktada¢ kanalizacji kablowej i
w rurach ochronnych.

Po utozeniu kabla nalezy wykonaé pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabli. Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ induktorem o napieciu 2,5 kV dla kabli sterowniczych i
zasilajacych. Rezystancja powinna odpowiada¢ normie N SEP-E-004 pkt. 7.6.

Pomiary kabli do petli indukcyjnych mierzy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
sterownika.
5.4.12. Wykonanie linii kablowej zasilajace;j.

Zasilanie sygnalizacji swietlnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Linia
kablowa podlega odbiorowi etapowemu przed zasypaniem przez Zamawiajacego. Linie kablowa
wykonac zgodnie z N SEP-E-004 uktadajgc kabel na gtebokosci 70 cm. Po utozeniu kabla nalezy wykona¢
pomiary izolacji i ciggtosci

5.4.13. Dodatkowa ochrona od porazen.

Obowigzujacy uktad sieciowy to TN-S (uktad piecioprzewodowy - odrebne przewody neutralny N i
ochronny PE). Dodatkowa ochrona od porazen realizowana przez szybie samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN.

Skutecznos$¢ ochrony od porazen powinna odpowiadaé przepisom PN-HD-60364-4-41. Maksymalny
czas odtgczenia napiecia w ztgczu Ts< 5 s, a w urzadzeniach sygnalizacji Swietlnej Ts< 0.4s.

Skutecznos$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.
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5.4.14. Pomiary, sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji

Zakres ten obejmuje oprogramowanie sterownika (sterownik mikroprocesorowy) zgodne
z programem przedstawionym w dokumentacji projektowe] (czesci inzynierii ruchu). Nastepnie nalezy
wykonaé sprawdzenie dtugosci cykli, palenia sie poszczegdlnych Swiatet w grupach sygnalizacyjnych,
kontrole dziatania kolizji oraz wysytanie impulséw synchronizacyjnych przy wytgczonych swiattach na
zewnatrz. Nastepnie takg probe powtdrzyé przy zatgczonych sygnalizatorach. Prébe przy zatgczonych
sygnalizatorach mozna wykonywac przy zabezpieczeniu skrzyzowania przez policje w zakresie ruchu
drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST S-01 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na terenie budowy w celu wskazania
Kierownikowi Kontraktu zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z projektem
budowlanym, wykonawczym i SST.

6.2. Wykopy pod fundamenty.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scianek wykopu powinno byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Po ustawieniu fundamentdow sprawdza sie stopien zageszczenia gruntu i usuniecia
nadmiaru ziemi. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé¢ wartosé, co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01.

6.3. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowa¢é sprawdzenie ksztattdw i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym oraz wymaganiami
normy PN-80/B-03322/10. Fundamenty nie moga by¢ mniejsze, niz to okreslono w dokumentacji.
Rzedne ptaszczyzny fundamentu nie powinny sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz +/- 2 cm.

6.4. Maszty sygnalizacyjne.

Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST.

Maszty z sygnalizatorami po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
o doktadnosci ustawienia pionowego,
e prawidtowosci ustawienia wysiegnikdéw wzgledem jezdni,
e prawidtowosci ustawienia sygnalizatordw i zachowania skrajni wzgledem jezdni, jakosci
potgczen kabli,
e przewoddw na listwach zaciskowych i w komorach sygnalizatoréw,
e jakosci potgczen srubowych masztow, wysiegnikdw i sygnalizatorow,
e stanu antykorozyjnych powtok wszystkich elementéw metalowych.
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Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z Instrukcjg o drogowej
sygnalizacji swietlnej.

6.5.Kanalizacja kablowa.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej polega na sprawdzeniu:

e trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji w miejscach
studni

o kablowych,

e przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

e prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania

e skrzyzowan z obiektami,

e prawidtowosci wykonania studni kablowych.

6.6. Linie kablowe sygnalizacyjne, do detektoréow oraz koordynacyjna.

Kable nalezy uktada¢ w wykonanej uprzednio kanalizacji kablowej wg rysunkéw wykonawczych w
dokumentacji projektowej. Uktadanie (wcigganie) kabli powinno byc¢ zgodne z N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

o gtebokos¢ zakopania kabla,

e grubos¢ podsypki piaskowej na i pod kablem, tolerancja +/- 2 cm,
e odlegtosc folii ochronnej od kabla, tolerancja +/- 2 cm,

e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kablowych.

Zasypanie rowow kablowych i zageszczenie gruntu wykonaé zgodnie z normg nr PN-S-02205 pkt.

2.11.4.

6.7.Sterownik.

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie nalezy sprawdzic:

e jakosc¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
e stan powtok antykorozyjnych,
e jakosc¢ potaczen kabli zasilajgcego i sterowniczych.

6.8.Instalacja przeciwporazeniowa.
Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, jakos¢ potaczen przewodow

ochronnych, wykonaé¢ pomiary uziemienia, impedancji petli zwarcia i dziatania wyltgcznika
réznicowopradowego dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

6.9.Sprawdzenie dziatania sygnalizacji.

Wykonawca wtgcza sygnalizacje do pracy cyklicznej po wyswietleniu sygnatu zéttego migajacego, przez
co najmniej jedng dobe i po sprawdzeniu poprawnosci dziatania nastepujgcych uktadow:
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e nadzoru przepalenia sie zarowek czerwonych dla wszystkich sygnatéw w poszczegdlnych
grupach,

o wykrywanie kolizji sygnatow zielonych w grupach kolizyjnych,

e nadzoru dtugosci cyklu i wtasciwych czasow realizacji programow sygnalizacyjnych,

e  kontroli sygnatéw sprzecznych,

e napiecia zasilania,

e przygotowania do koordynacji pracy z innymi sterownikami.

Dziatanie uktadéw nadzorujacych: sygnaty czerwone, kolizyjnos¢ sygnatéw zielonych oraz dtugosc
cyklu, powinno natychmiast wprowadzac¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania
uktadu wraz z zapamietaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usuniecia przyczyny.

Uktad nadzorujacy napiecie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napiecia poza
dopuszczalng granice, automatycznie przetgczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wytgczyé.

Uktad nadzorujacy prace zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w potgczeniu
ze sterownikiem koordynujgcym prace, spowodowac przejscie nadzorowanego sterownika na prace
z programem indywidualnym.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn dokumentacji projektowej
i SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.11. Badania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu robdt, sprawdzeniu podlegaja:

e wskaznik zageszczenia gruntu,

e rozplantowanie nadmiaru gruntu,

e uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie,
e przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

e zgodno$¢ potaczen w sterowniku i ztgczu ze schematem,

e ciggtosc zyt i metalowych powtok kabili,

e rezystancja izolacji zyt kabli,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Sposdb wykonania préb i badan powinien byé zgodny z normg N-SEP-E-004. W przypadku
zadawalajgcych wynikéw pomiarédw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
whniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
zakonczeniu robdét.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdot podano w SST S-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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Obmiaru robdt dokonywac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie robot, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg sg
wszystkie pozycje zawarte w kosztorysie ofertowym. W ramach oferty wykonawca winien
skosztorysowa¢ dodatkowe prace tymczasowe wynikajgce z przyjetego harmonogramu i kolejnosci
prac budowlanych.

Jednostka obmiarowg poszczegdlnych elementéw dla ww. obmiardw sa:

szt. - maszty, konsole, gtowice,

kpl. - fundamenty, maszty wysokie, latarnie, sterowniki, szafa zasilajgco-pomiarowa, petle
indukcyjne, urzadzenia wideodetekc;ji, czujniki radarowe, studnie kablowe

m — rury, kable i przewody (m).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0gdlne zasady obmiaru.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST S-01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbior miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdét majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

trasa i gabaryty wykopow,

fundamenty masztéw sygnalizacji Swietlnej,
kanalizacja kablowa,

kable sygnalizacji Swietlnej,

podsypki i zasypki.

8.3.0dbidr czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

kanalizacji kablowej,

linii kablowych

instalacji uziemiajacej,

trasa i gabaryty wykopdw,

wykonania i zabezpieczenia fundamentéw
utozenia kabli i oznakowania kabli,
wykonania zapaséw kabla,

osprzetu kablowego,

rur ostonowych,
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e uszczelnienie przepustéw.

8.4.0dbior koncowy.

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci sygnalizacji swietlne;j.
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okres$lone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Przy przekazywaniu sygnalizacji swietlnej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koficowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST S-01“Podstawa ptatnosci” pkt. 9.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:

S-02 / str. 15



ST-21/12-1-DK, Pelplin, sygnalizacja swietlna przejscia dla pieszych na ul. Kos$ciuszki
S-02 — sygnalizacja Swietlna

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja
rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wytyczenie geodezyjne,

e koszt uzytych materiatdw i pracujgcego sprzetu,

e dostarczenie materiatdéw na teren budowy,

o koszt wytgczen linii,

e opracowanie Organizacji Ruchu,

o wykonanie przekopow prébnych w miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem terenu,

e opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji,

e wykonanie prac tymczasowych nie objetych w dokumentacji projektowej a umozliwiajgce
wykonanie zakresu prac w dokumentacji projektowej a bezposrednio zwigzanych
z harmonogramem i koordynacjg miedzybranzowg realizowang na etapie prac budowlanych,
W trakcie przebudowy sygnalizacji nalezy uwzglednic, iz prace nalezy wykonywaé w sposdb nie
powodujgcy koniecznosci wytgczenia sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach.

e uporzadkowanie terendw z odpaddéw powstatych przy przebudowie sygnalizacji swietlnej,

e konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji w zakresie podlegajgcym gwarancji,

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i wywdz nadmiaru ziemi.

e préby i pomiary eksploatacyjne,

e rozruch urzadzenia.

e koszt nadzoru uzytkownikéw sieci.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Obowigzujace przepisy i normy.
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