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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna S-01 „Wymagania Ogólne” (w skrócie ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach zamierzenia budowlanego pt.: 

INSTALACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZEJŚCIA  DLA PIESZYCH  
na ul. Kościuszki w Pelplinie 

w tym: 

 Wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych. 

 Inne roboty towarzyszące wymienione w dokumentacji projektowej, jak np. usunięcie kolizji z istn. 
siecią oświetlenia drogowego, czy zabezpieczenie istniejących sieci poprzez założenie 
w niezbędnych przypadkach rur ochronnych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w Zamówieniu jako część Dokumentów Umowy 
opisująca wykonanie i odbiór robót budowlanych opisanych w Zamówieniu. 

Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji technicznych czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być 
uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich 
treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wymagań ogólnych dla prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w określonej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonana przez Projektanta służąca do opisu przedmiotu 
Zamówienia na wykonanie robót budowlanych, stanowiąca część dokumentów Umowy. 

Dziennik budowy i remontu – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest 
wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy. 

Inspektor – osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiającego do przygotowania 
postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego i do sprawowania nadzoru budowlanego zgodnie z 
ustawą – Prawo Budowlane. 

Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Umowa - zlecenie na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w 
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych 
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dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, wyłącznie w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem i 
wykonywaniem Umowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji technicznych. 

Roboty budowlane - wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem części Umowy pozwalająca na jednoznaczne 
określenie przedmiaru robót dla tego obiektu. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Przedmiar – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar robót 
podstawowych. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej obowiązana do stosowania Ustawy o Zamówieniach publicznych. 

Zamówienie publiczne – Umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, których 
przedmiotem są roboty budowlane. 

Zadanie budowlane - część robót budowlanych, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która złożyła ofertę i zawarła Umowę w sprawie Zamówienia publicznego. 

Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT). 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, Programem Zapewnienia 
Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor bądź  Projektant, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji projektowej, a także w normach, wytycznych lub innych 
przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową i specyfikację techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę państwowych punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. Jeżeli odtworzenie znaku nie będzie możliwe Wykonawca umieści znak geodezyjny 
w innym miejscu w uzgodnieniu z właściwym organem administracji publicznej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 Wykonawcy: wykaz zawierający spis Dokumentacji projektowej, którą Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać w ramach ceny Umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
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docelowe, od których, dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli/instalacji, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli/instalacji rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty budowlane „pod ruchem”. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i przedstawi Inspektorowi do informacji, 
zatwierdzony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb, przyjętej technologii i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez 
właściwy organ zarządzający ruchem na drodze. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót zgodnie 
z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu na 
czas wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i urządzeń, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być akceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowy. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 stosowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji publicznej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kanały, kable itp. W niezbędnych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia 
tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora oraz gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i gestora 
instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
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przez Zamawiającego. 

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania robót opisanych w Dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej. 
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1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę Umowy. 

1.5.15. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących nie opisanych w Dokumentacji projektowej należy 
wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. 2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  w czasie postępu Robót. 

 

2.2. 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed włączeniem ich do robót. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus, gleba i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy 
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i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały z rozbiórki i materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Materiał z rozbiórki nadający się do wykorzystania jest własnością Zamawiającego i jest przeznaczony 
częściowo do ponownego wbudowania na terenie budowy. Gruz z rozbiórki nie nadający się do 
ponownego wykorzystania  jest własnością Wykonawcy i powinien być odwieziony przez Wykonawcę  
bezzwłocznie z terenu budowy. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
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i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości 
i wykonawstwa, Inspektor może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i terminowość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu 
budowy. 

Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy w stanie 
czystym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasy 
przejazdów winny być ustalone z właściwymi organami zarządzającymi ruchem i drogą. 

Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem, 
mieszaniem, wypadnięciem oraz uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia 
Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz pozostałymi 
ustaleniami.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z oznakowaniem robót, 

o sposób zapewnienia przepisów BHP, 

o plan BiOZ, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o termin przekazywania raportów z badań Inspektorowi Nadzoru, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inspektora. Należy stosować 
statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 

Inspektor dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji wg wzoru 
określonego w Ustawie o wyrobach budowlanych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, a mają 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

 oznaczenie znakiem CE, który został przyznany po ocenie wyrobu na zgodność ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Dodatkowo Inspektor może dopuścić do użycia wyroby budowlane umieszczone w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Stosowanie materiałów budowlanych znajdującej się na liście Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub materiałów 
zakwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących oznakowania CE jest 
zabronione. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy i remontu będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy i remontu będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora. 

Do dziennika budowy i remontu należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 uwagi i polecenia Projektanta, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu będą przedłożone 
Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, za wyjątkiem 
żądania wstrzymania robót budowlanych w wyniku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub 
wykonywania ich niezgodnie z Dokumentacją projektową. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. następujące 
dokumenty: 

 zgłoszenie realizacji zamierzenia budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 nadzory autorskie, 

 protokoły konieczności, 

 korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów remontu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty remontu  będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej 
i dokumentacji kosztowej lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez powierzchnię danego przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach lub zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji 
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(atest). 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonawca będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, zaleceń 
Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorom przejściowym robót (do celów fakturowania w ustalonych okresach rozliczeniowych), 

 odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorom technicznym robót, 

 odbiorowi końcowemu części robót, 

 odbiorowi końcowemu robót, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu robót. 

Okres rozliczeniowy ustalą pomiędzy sobą Zamawiający i Wykonawca. 

8.2. Odbiory przejściowe robót 

Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór częściowy 

Na podstawie decyzji Zamawiającego oraz użytkowników infrastruktury technicznej realizowanej 
w ramach Umowy odbiory poszczególnych obiektów połączone z przekazaniem ich do użytku mogą być 
dokonywane przed zakończeniem całości robót objętych Umową. 

Odbiory części robót będą dokonywane wg tych samych zasad co odbiór końcowy robót. 

8.5.  Odbiór końcowy robót 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.5.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i zapisami 
w Dzienniku Budowy i Remontu. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik(i) budowy i remontu oraz książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z zapisami 
w dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi i PZJ, 

 certyfikaty oznaczenia znakiem CE, 
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 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi i PZJ, 

 dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robót zobowiązany jest przekazać do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać  dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przed upływem okresu gwarancji na podstawie oceny stanu 
technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektów w okresie udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH,  I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w specyfikacjach 
technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie (np. badań),  

 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w przedmiarze. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót 
budowlanych 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 
zatwierdzeniem, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu itp., 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp., 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystów. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 
techniczną.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące przepisy i normy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych realizacją zamierzenia budowlanego: 

INSTALACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZEJŚCIA  DLA PIESZYCH  

na ul. Kościuszki w Pelplinie 

SST obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowy sygnalizacji świetlnych 

na skrzyżowaniach wg lokalizacji wymienionej w pkt. 1.1. 

Zakres robót obejmuje: 

 zakup materiałów do wykonania robót, 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 składowanie materiałów, 

 oznakowanie prowadzonych robót, 

 wytrasowanie rozmieszczenia masztów, trasy kanalizacji kablowej, trasy linii kablowej, 

 wykonanie wykopów pod fundamenty masztów i kanalizację kablową, 

 wykonanie kanalizacji kablowej wraz z montażem studni kablowych, 

 ułożenie kabli zasilających, sterowniczych, do czujników radarowych, do pętli indukcyjnych, 

przycisków dla pieszych, 

 wykonanie fundamentów betonowych do masztów wysokich sygnalizacji świetlnej, 

 montaż i ustawienie masztów sygnalizacji świetlnej niskich i wysokich, 

 montaż elementów sygnalizacji świetlnej jak: wysięgniki, konsole, głowice itp., 

 montaż latarni (komór) sygnałowych i osprzętu, 

 zasilanie w energię elektryczną, 

 ochronę od porażeń w sieci sygnalizacyjnej i zasilającej, 

 montaż detektorów sygnalizacji świetlnej tj. pętle indukcyjne, czujniki radarowe, przyciski dla 

pieszych, 

 badania i pomiary, 

 sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji świetlnych wraz z koordynacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne są z obowiązującymi normami i zarządzeniami. 
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Sygnalizator – zestaw urządzeń optyczno- elektrycznych (komór sygnałowych) służących do 

wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu. 

Konstrukcje wsporcze (konsole, głowice sygnałowe) –elementy służące do mocowania 

sygnalizatorów, wykorzystywane również do mocowania elementów dla połączeń elektrycznych. 

Maszt sygnałowy niski – konstrukcja stalowa służąca do mocowania konstrukcji wsporczych 

i sygnalizatorów przy jezdni, osadzona na fundamencie stalowo – betonowym prefabrykowanym 

w gruncie. 

Maszt sygnałowy wysoki – konstrukcja stalowa służąca do mocowania konstrukcji wsporczych 

i sygnalizatorów nad jezdnią i przy jezdni, osadzona na fundamencie betonowym wylewanym lub 

prefabrykowanym w gruncie. 

Fundament – konstrukcja stalowa lub żelbetowa zagłębiona w ziemi służąca do utrzymania masztu 

w pozycji pracy. 

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli. 

Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie i połączone pojedynczo lub 

w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu, konserwacji kabli. 

Kabel sterowniczy (sygnalizacyjny) – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do 

przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować w ziemi, w rurach ochronach, kanalizacji 

kablowej i nad ziemią. 

Kabel koordynacyjny (synchronizacyjny) – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do 

przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować w ziemi, kanalizacji kablowej, w rurach 

ochronach i nad ziemią łączący poszczególne sygnalizacje w celu ich skoordynowania (synchronizacji). 

Sterownik – urządzenie techniczne zapewniające realizację założonego sposobu (programu) 

sterowania sygnałami świetlnymi. 

Pętla indukcyjna – czujnik (detektor) zainstalowany w nawierzchni jezdni, wykrywający obecność 

znajdujących się nad nim pojazdów i współpracujący z sterownikiem w sposobie sterowania sygnałami 

świetlnymi. 

Detektor – element wykrywający poszczególne grupy uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych), 

którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego 

się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób 

wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne (przyciski 

sterownicze) i działające samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, 

radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne). Detektory dla 

pojazdów dzielą się ponadto pod względem instalacji na wbudowane w nawierzchnię i nad jezdniowe 

oraz na czynne (wysyłające wiązkę fal i odbierające część wiązki odbitą od obiektu) i bierne (odbierające 

wiązkę fal wysłaną przez obiekt). 

Przycisk przejścia dla pieszych – (detektor) element stosowany w sygnalizacji, umożliwiający 

wpływanie przez pieszych na działanie sygnalizacji świetlnej, współpracujący ze sterownikiem 

w sposobie sterowania sygnałami świetlnymi. 
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Sygnalizator akustyczny (dźwiękowy) – urządzenie dodatkowe współpracujące z sygnalizacją świetlną, 

zainstalowane na tej sygnalizacji – służące do podniesienia bezpieczeństwa pieszych.  

Kabel zasilający – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować w ziemi, w rurach ochronach i nad ziemią służący do zasilania 

sygnalizacji świetlnej. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST S-01 

"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST S-01 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST 

oraz z uzgodnieniami i poleceniami Inżyniera. Przy robotach liniowych należy spełnić następujące 

warunki: 

 zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym gestorom sieci w celu 

ustalenia zakresu i czasu robót i zapobiegnięciu uszkodzeniom istniejącego uzbrojenia podczas 

robót. 

 dostosować wykonanie robót do organizacji ruchu na czas robót dla całego zadania 

i dostosować harmonogram do harmonogramu dla całego zadania. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST S-01 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Kierownika budowy lub Inspektora 

nadzoru. 

1.1. Materiały do wykonania robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej: 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy budowie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach są: 

 Beton B30, B15, B12,5 i B7,5 do wykonania fundamentów pod sterownik, maszty 

sygnalizacyjne.  

 Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego. 

 Rury RHDPEp o średnicy zewnętrznej 110mm grubości ścianki min. 6,3 mm - do przepustów 

kablowych pod jezdnią. 

 Rura HDPE lub PCV o średnicy zewnętrznej 110mm i grub. ścianki min. 3,5 mm - do budowy 

kanalizacji kablowej i osłony kabli zasilających w przypadku kolizji i zbliżeń z innymi sieciami i 

obiektami. 

 Prefabrykowane studnie kablowe typu SK-1  wykonane z betonu klasy B-20. 
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 Kable sygnalizacyjne YKSY min. 16 x 1,5 mm2 0,6/1 kV. 

 Kable YKXS 0,6/1 kV. 

 Kable YKYżo 0,6/1 kV. 

 Kable XzTKMXpw. 

 Przewody typu DYd 1,5 mm2 750 V. 

 Przewody typu LGS 2,5 mm2 750 V. 

 Sygnalizatory i osprzęt dla sygnalizacji świetlnej zgodny z wymaganiami przepisów i 

norm,   tym: latarnie sygnalizacyjne: 

· sygnalizatory 3- komorowy Ø 300mm kołowy z ekranem ( źródło światła LED), 

· sygnalizatory 3- komorowy Ø 300mm kołowy bez ekranu ( źródło światła LED), 

· sygnalizatory 2- komorowy Ø 200mm pieszy (źródło światła LED) z generatorem 

akustycznym, 

· osprzęt sygnalizacyjny wg „Wykazów osprzętu sygnalizacyjnego” Projektów 

Wykonawczych. 

Uwaga: Wszystkie zastosowane latarnie powinny spełniać wymagania określone 

w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - 

załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 

220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) punkt 3.3.2. – z późniejszymi zmianami  

 Maszt sygnalizacyjny wysoki wg typowego rozwiązania posiadający stosowne certyfikaty 

i deklaracje zgodności. 

 Sterownik sygnalizacji świetlnej, - konstrukcji 2-procesorowej realizujący programy 

przedstawione w projekcie inżynierii ruchu drogowego, z odpowiednią ilością grup, z wejściami 

do pętli indukcyjnych, wejściami dla czujników radarowych i wejściami dla przycisków dla 

pieszych. 

Sterownik musi spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne określone w „Szczegółowych 

warunkach technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - załączniki nr 1-4 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003r.)” tj. wykonany, jako sterownik dwuprocesorowy z dodatkowym procesorem 

do kontroli stanu sterownika i procesora podstawowego. 

 Przycisk dla pieszych z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz naprowadzaniem dla 

niedowidzących(wg ZN producenta). 

 Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm. 

 Pręty uziomowe miedziowane. 

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu.  

Na placu budowy należy przechowywać materiały w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu 

budowy w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Składowanie kabli na bębnach lub w wiązkach 

w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 

działaniem słońca. Podobnie należy zabezpieczyć rury PCV. 
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3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania sygnalizacji świetlnej: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robot jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, 

powinien być sprawny i używany zgodnie z przeznaczeniem. 

Ze względu na rozbudowane urządzenia podziemne istniejące i nowowybudowane, wszystkie roboty 

ziemne wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. TRANSPORT,  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-01 „Wymagania ogólne” pkt4. 

1.1. Transport materiałów i elementów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie 

z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposób zapobiegający ich uszkodzeniom.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST S-01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca winien 

zgłosić z wyprzedzeniem Właścicielowi o wejściu na przebudowę jego urządzeń i jednocześnie 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robót, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty dotyczące budowy sygnalizacji 

świetlnej. 

5.2. Zakres wykonywania robót. 

Zakres robót obejmuje następujące elementy: 
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 budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych oraz budowa abonenckiej linii kablowej nN 

dla zasilania sterownika sygnalizacji wraz z układem pomiarowym wyłącznikiem głównym i 

zabezpieczeniem przedlicznikowym, 

 usunięcie kolizji z istniejącą instalacją oświetlenia drogowego. 

5.3. Roboty przygotowawcze. 

Lokalizacja wszystkich urządzeń w terenie powinna być wytyczona geodezyjnie. Należy przygotować 

miejsce pracy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót. 

5.4. Montaż urządzeń. 

5.4.1. Montaż masztu niskiego. 

Lokalizacja masztów niskich powinna być wykonana wg rysunków projektu wykonawczego z 

uwzględnieniem widoczności zamontowanych na tym maszcie latarni sygnalizacyjnych oraz 

zachowaniem skrajni drogowej.  

Przed przystąpieniem do montażu masztów, należy sprawdzić stan ich powłoki antykorozyjnej, którą 

w przypadku uszkodzenia podczas transportu należy uzupełnić. Maszty te są cynkowane i malowane 

farbą do powierzchni cynkowanych. Montaż masztu odbywa się w dwóch etapach tj. montaż części 

fundamentowej z wprowadzeniem kabli a następnie montaż części rurowej, do której wprowadzamy 

kable, i skręcenie tych elementów. Maszt powinien być ustawiony z zachowaniem „pionu” 

z uwzględnieniem uwag podanych na rysunku projektu wykonawczego.  

Na ustawionym maszcie należy zamontować głowicę połączeniową i konstrukcje wsporcze pod latarnie 

sygnalizacyjne w sposób przewidziany przez wytwórcę. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą masztów. 

5.4.2. Montaż masztów wysokich sygnalizacji świetlnej. 

Maszt należy montować w miejscu pokazanych na rysunkach projektu budowlano wykonawczego, po 

uprzednim wykonaniu fundamentu betonowego wg pkt. 5.4.8. Do ustawienia masztu na fundamencie 

można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do montażu masztu, 

należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu itp., 

oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu należy uzupełnić. 

Maszt należy ustawiać przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić uwagę, aby 

nie powodować odkształceń elementów lub ich zniszczenia. Po ustawieniu masztu, przed zdjęciem 

z haka dźwigu, maszt powinien być przykręcony do elementu fundament i zabezpieczony przed 

upadkiem. Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale 

zabezpieczone przed odkręceniem. Po ustawieniu masztu należy przystąpić do montażu wysięgnika, 

używając dźwigu i podnośnika samochodowego. 

Wysięgnik należy ustawić w kierunku pokazanym na rysunkach dokumentacji technicznej, a latarnie 

sygnalizacyjne powinny znajdować się nad pasami jezdni, dla których są przeznaczone. Należy 

sprawdzić widoczność latarni sygnalizacyjnych.  

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku 

miejscowych ubytków uzupełnić powłokę. Nie należy malować przy temperaturze otoczenia niższej niż 

+ 5⁰C i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. 
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Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą masztu. 

5.4.3. Montaż sygnalizatorów dla pieszych i rowerzystów 

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pieszych montować na konsolach masztów w sposób 

przewidziany przez wytwórcę. Przed montażem należy zamontować na latarni sygnalizator akustyczny 

(wg instrukcji wytwórcy) i podłączyć go do tej latarni oraz przygotować i podłączyć w latarni przewody 

dla poszczególnych świateł, N, PE. Połączenia te należy wykonać przewodem DYd 1,5 mm2 750V. 

Następnie mocując latarnie należy przewody wprowadzić przez konsole do głowicy połączeniowej 

i połączyć wg rozszycia. Po zamontowaniu sygnalizatory należy wyregulować zapewniając ich właściwą 

widoczność. 

5.4.4. Montaż sygnalizatorów dla pojazdów. 

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pojazdów na masztach niskich należy montować w sposób 

analogiczny jak w p-kcie 5.4.3 (bez sygnalizatorów akustycznych). Na wysięgnikach masztów wysokich 

należy mocować latarnie o średnicy soczewki Ø 300, za pomocą konsoli mocujących jednocześnie ekran 

kontrastowy. Połączenie pomiędzy wnęką połączeniową a latarnią wykonać kablem YKYżo 5 x 1,5 mm2. 

Sygnalizatory dla pojazdów umieszczone obok jezdni, należy odchylić o kąt od 5⁰ do 10⁰ w stronę 

jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnią należy pochylić w stronę nadjeżdżających 

pojazdów o kąt od 5⁰ do 10⁰ w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi drogi zgodnie z Instrukcją 

o drogowej sygnalizacji świetlnej. 

5.4.5. Montaż przycisków dla pieszych. 

Przyciski dla pieszych montowane mogą być montowane na masztach niskich lub na maszcie wysokim 

sygnalizacji świetlnej na wys. 1,2 - 1,3m. Przyciski podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta 

przycisków. 

5.4.6. Montaż sterownika. 

Montaż sterownika wykonać wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Sterownik ustawić na 

fundamencie betonowym przewidzianym w dokumentacji projektowej w miejscu pokazanym 

w projekcie zagospodarowania terenu. 

5.4.7. Montaż układu pomiarowego 

Montaż układu pomiarowego wraz zabezpieczeniem przedlicznikowym i wyłącznikiem głównym 

w istniejącym abonenckim złączu pomiarowym P-01. Układ wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć złącze P-01 spod napięcia. 

5.4.8. Wykonanie fundamentu do masztu wysokiego. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia lokalizacji tych 

wykopów oraz warunków gruntowych. Wykop pod fundament należy wykonywać ręcznie bez 

zabezpieczenia ścianek bocznych z zachowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Wykop powinien 

mieć wymiary dostosowane do wielkości fundamentu. W przypadku występowania gruntów 

powodujących zasypywanie wykopu należy wykop deskować. Grunt pochodzący z wykopu stanowi 

własność Wykonawcy i powinien być sukcesywnie wywożony poza teren budowy. Fundament wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta masztu z uwzględnieniem długości wysięgnika i strefy wiatrowej.  

Inwestycja znajduje się w 1 strefie wiatrowej. 
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Należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą fundamentu. 

5.4.9. Wykonanie pętli indukcyjnych. 

Miejsce, rodzaj i wymiary pętli indukcyjnych podane są w projekcie budowlanym i wykonawczym. Pętle 

służą do stwierdzenia obecności i ruchu pojazdów w strefie ich oddziaływania. Długość pętli jest to 

wymiar zgodny z kierunkiem jazdy. Szerokość pętli jest to wymiar poprzeczny do kierunku jazdy.  

W przypadku pętli przejazdu istotne jest zachowanie wymaganego odstępu od linii rozdziału pasów nie 

mniejszego niż 0,7 m. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na szerokość pasa ruchu, należy pętlę 

wykonać nieco węższą.  

W przypadku pętli obecności konieczne jest zachowanie wymaganego odstępu od linii rozdziału pasów 

nie mniejszego niż 1,25 m (odstęp między pętlami powinien być mniejszy niż 2,5 m).W przypadkach 

wąskiego pasa ruchu dopuszcza się odpowiednio 1 m i 2 m.  

Wspólnym kablem zasilającym mogą być połączone ze sterownikiem tylko pętle dołączone do wejść 

tego samego detektora. Pętle powinny być wykonane z przewodu LgYc 2,5 mm2 lub LGs 2,5 mm2 

w ilości 3, 4 lub 5 zwoje w rowku wyciętym w jezdni wg rysunków projektu wykonawczego. Zależnie 

od struktury nawierzchni drogi optymalna głębokość rowka powinna wynosić 35- 70 mm (górna część 

zwoju niemniej niż 25 mm, a nie więcej niż 55 mm). W boku nawierzchni - krawężniku, gdzie ma biec 

„bierna” część przewodu pętli należy wywiercić pod kątem 45 o do nawierzchni otwór o średnicy 2 razy 

średnica kabla + 12 mm i dobrze go oczyścić z nierówności. Rowek dla pętli należy odwodnić odkurzyć 

przy pomocy kompresora oraz osuszyć przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno układać pętli 

podczas deszczu. 

Pętle układane na ścieżce rowerowej należy umieścić bezpośrednio pod kostką betonową. 

Po ułożeniu kabel musi być przymocowany, co 30 cm do dna np. za pomocą klinów drewnianych. Część 

kabla (wyprowadzenie od miejsca zakończenia rowka pętli do punktu łączenia z detektorem lub 

feederem) należy skręcić (10 skręceń na metr) i zabezpieczyć rurką poliestrową wzmocnioną włóknem 

szklanym. Rurkę należy uszczelnić. Pętle zalewać masą bitumiczną lub żywicą epoksydową posiadającą 

stosowny certyfikat i stosowną deklaracje zgodności. Przed zalaniem po ułożeniu pętli należy wykonać 

pomiary wg opisu w projekcie wykonawczym i DTR pętli. Po wypełnieniu rowka i stwardnieniu 

wypełniacza należy wykonać ponowne pomiary (wg projektu budowlano-wykonawczego i DTR). 

Uzyskane wyniki powinny spełniać warunki jak przed zalaniem pętli. 

Połączenia pomiędzy żyłami pętli i żyłami feedera ( kabla pomiędzy pętlą i sterownikiem), muszą być 

lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane połączenie 

musi być zabezpieczone przed dostępem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufą żywiczną lub 

termokurczliwą. 

5.4.10. Wykonanie kanalizacji kablowej do sygnalizacji świetlnej. 

Wzdłuż dróg kanalizacja powinna być ułożona równolegle lub prostopadle do osi drogi, zgodnie z 

dokumentacją. Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 

 na prostej trasie oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji – studnie przelotowe 

 na załomach trasy – studnie narożne, 

 na odgałęzieniach kanalizacji – studnie odgałęźne. 

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu 

lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7m. Przy przejściach pod jezdnią głębokość 

ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość nawierzchni nie była mniejsza od 1,0 m. 
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Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy studniami przebiegać po linii prostej. Dopuszczalne 

odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie przeszkód 

terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur mogą być wygięte. Zaleca się, aby 

promień wygięcia nie był mniejszy od 6m. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1-3%. 

Rury kanalizacji kablowej należy układać na przygotowane dno wykopu należy ułożyć rury i przysypać 

piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

5.4.11. Wykonanie linii kablowych sterowniczych, do detektorów sygnalizacji świetlnej 

oraz koordynacyjnych. 

Kable należy układać w wykonanej uprzednio kanalizacji kablowej wg rysunków wykonawczych 

w dokumentacji projektowej. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 

przez zginanie, skręcanie, rozciągania itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 

niższa niż 0⁰C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

Przy układaniu kabli w ziemi głębokość ułożenia kabla powinna wynosić min. 70cm. Kabel układać na 

podsypce z piasku o grubości 10 cm i przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm. Kable w ziemi, wzdłuż 

całej trasy przykryć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego. Przy skrzyżowaniach z drogami kable 

należy układać w przepustach kablowych. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z urządzeniami 

podziemnymi kabel należy układać w rurach osłonowych. Należy stosować się do zapisów normy 

N SEP-E-004. 

Po wciągnięciu kabli do kanalizacji, w przepusty i rury osłonowe należy zabezpieczyć kanalizację i 

przepusty rurowe przed przedostaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Na kablach 

należy zakładać opaski oznaczeniowe. Przy masztach i szafach sterowniczych i zasilająco-pomiarowych, 

należy pozostawić zapasy eksploatacyjne. Kable do pętli indukcyjnych układać kanalizacji kablowej i 

w rurach ochronnych.  

Po ułożeniu kabla należy wykonać pomiary ciągłości żył i rezystancji izolacji poszczególnych odcinków 

kabli. Pomiary rezystancji izolacji wykonać induktorem o napięciu 2,5 kV dla kabli sterowniczych i 

zasilających. Rezystancja powinna odpowiadać normie N SEP-E-004 pkt. 7.6.  

Pomiary kabli do pętli indukcyjnych mierzyć zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego 

sterownika. 

5.4.12. Wykonanie linii kablowej zasilającej. 

Zasilanie sygnalizacji świetlnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Linia 

kablowa podlega odbiorowi etapowemu przed zasypaniem przez Zamawiającego. Linię kablową 

wykonać zgodnie z N SEP-E-004 układając kabel na głębokości 70 cm. Po ułożeniu kabla należy wykonać 

pomiary izolacji i ciągłości  

5.4.13. Dodatkowa ochrona od porażeń. 

Obowiązujący układ sieciowy to TN-S (układ pięcioprzewodowy - odrębne przewody neutralny N i 

ochronny PE). Dodatkowa ochrona od porażeń realizowana przez szybie samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN. 

Skuteczność ochrony od porażeń powinna odpowiadać przepisom PN-HD-60364-4-41. Maksymalny 

czas odłączenia napięcia w złączu Ts< 5 s, a w urządzeniach sygnalizacji świetlnej Ts< 0.4s. 

Skuteczność ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem. 
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5.4.14. Pomiary, sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji 

Zakres ten obejmuje oprogramowanie sterownika (sterownik mikroprocesorowy) zgodne 

z programem przedstawionym w dokumentacji projektowej (części inżynierii ruchu). Następnie należy 

wykonać sprawdzenie długości cykli, palenia się poszczególnych świateł w grupach sygnalizacyjnych, 

kontrolę działania kolizji oraz wysyłanie impulsów synchronizacyjnych przy wyłączonych światłach na 

zewnątrz. Następnie taką próbę powtórzyć przy załączonych sygnalizatorach. Próbę przy załączonych 

sygnalizatorach można wykonywać przy zabezpieczeniu skrzyżowania przez policję w zakresie ruchu 

drogowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST S-01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 

robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na terenie budowy w celu wskazania 

Kierownikowi Kontraktu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z projektem 

budowlanym, wykonawczym i SST. 

6.2. Wykopy pod fundamenty. 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścianek wykopu powinno być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Po ustawieniu fundamentów sprawdza się stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia 

nadmiaru ziemi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć wartość, co najmniej 0,85 wg BN-

72/8932-01. 

6.3. Fundamenty. 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtów i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z projektem wykonawczym oraz wymaganiami 

normy PN-80/B-03322/10. Fundamenty nie mogą być mniejsze, niż to określono w dokumentacji. 

Rzędne płaszczyzny fundamentu nie powinny się różnić od projektowanej o więcej niż +/- 2 cm. 

6.4. Maszty sygnalizacyjne. 

Elementy masztów powinny być zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST. 

Maszty z sygnalizatorami po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego, 

 prawidłowości ustawienia wysięgników względem jezdni, 

 prawidłowości ustawienia sygnalizatorów i zachowania skrajni względem jezdni, jakości 

połączeń kabli, 

 przewodów na listwach zaciskowych i w komorach sygnalizatorów, 

 jakości połączeń śrubowych masztów, wysięgników i sygnalizatorów, 

 stanu antykorozyjnych powłok wszystkich elementów metalowych. 
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Sygnalizatory powinny być zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z Instrukcją o drogowej 

sygnalizacji świetlnej. 

6.5. Kanalizacja kablowa. 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji kablowej polega na sprawdzeniu: 

 trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach 

studni 

 kablowych, 

 przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 

 prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 

wykonania 

 skrzyżowań z obiektami, 

 prawidłowości wykonania studni kablowych. 

6.6. Linie kablowe sygnalizacyjne, do detektorów oraz koordynacyjna. 

Kable należy układać w wykonanej uprzednio kanalizacji kablowej wg rysunków wykonawczych w 

dokumentacji projektowej. Układanie (wciąganie) kabli powinno być zgodne z N SEP-E-004. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokość zakopania kabla, 

 grubość podsypki piaskowej na i pod kablem, tolerancja +/- 2 cm, 

 odległość folii ochronnej od kabla, tolerancja +/- 2 cm, 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kablowych. 

Zasypanie rowów kablowych i zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z normą nr PN-S-02205 pkt. 

2.11.4. 

6.7. Sterownik. 

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie należy sprawdzić: 

 jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 

 stan powłok antykorozyjnych, 

 jakość połączeń kabli zasilającego i sterowniczych. 

6.8. Instalacja przeciwporażeniowa. 

Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić, jakość połączeń przewodów 

ochronnych, wykonać pomiary uziemienia, impedancji pętli zwarcia i działania wyłącznika 

różnicowoprądowego dla stwierdzenia skuteczności ochrony. 

6.9. Sprawdzenie działania sygnalizacji. 

Wykonawca włącza sygnalizację do pracy cyklicznej po wyświetleniu sygnału żółtego migającego, przez 

co najmniej jedną dobę i po sprawdzeniu poprawności działania następujących układów: 
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 nadzoru przepalenia się żarówek czerwonych dla wszystkich sygnałów w poszczególnych 

grupach, 

 wykrywanie kolizji sygnałów zielonych w grupach kolizyjnych, 

 nadzoru długości cyklu i właściwych czasów realizacji programów sygnalizacyjnych, 

 kontroli sygnałów sprzecznych, 

 napięcia zasilania, 

 przygotowania do koordynacji pracy z innymi sterownikami. 

Działanie układów nadzorujących: sygnały czerwone, kolizyjność sygnałów zielonych oraz długość 

cyklu, powinno natychmiast wprowadzać sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziałania 

układu wraz z zapamiętaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunięcia przyczyny. 

Układ nadzorujący napięcie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obniżenia napięcia poza 

dopuszczalną granicę, automatycznie przełączyć sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wyłączyć. 

Układ nadzorujący pracę zdalną sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w połączeniu 

ze sterownikiem koordynującym pracę, spowodować przejście nadzorowanego sterownika na pracę 

z programem indywidualnym. 

6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień dokumentacji projektowej 

i SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.11. Badania po zakończeniu robót. 

Po zakończeniu robót, sprawdzeniu podlegają: 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu, 

 rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

 uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie, 

 przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, 

 zgodność połączeń w sterowniku i złączu ze schematem, 

 ciągłość żył i metalowych powłok kabli, 

 rezystancja izolacji żył kabli, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

Sposób wykonania prób i badań powinien być zgodny z normą N-SEP-E-004. W przypadku 

zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 

wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po 

zakończeniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Obmiaru robót dokonywać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie robót, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową są 

wszystkie pozycje zawarte w kosztorysie ofertowym. W ramach oferty wykonawca winien 

skosztorysować dodatkowe prace tymczasowe wynikające z przyjętego harmonogramu i kolejności 

prac budowlanych. 

Jednostką obmiarową poszczególnych elementów dla ww. obmiarów są:  

 szt. - maszty, konsole, głowice,  

 kpl. - fundamenty, maszty wysokie, latarnie, sterowniki, szafa zasilająco-pomiarowa, pętle 

indukcyjne, urządzenia wideodetekcji, czujniki radarowe, studnie kablowe 

 m – rury, kable i przewody (m). 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 

na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

 trasa i gabaryty wykopów, 

 fundamenty masztów sygnalizacji świetlnej, 

 kanalizacja kablowa, 

 kable sygnalizacji świetlnej, 

 podsypki i zasypki. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 

które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 

wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość wykonania oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: 

 kanalizacji kablowej, 

 linii kablowych 

 instalacji uziemiającej, 

 trasa i gabaryty wykopów, 

 wykonania i zabezpieczenia fundamentów 

 ułożenia kabli i oznakowania kabli, 

 wykonania zapasów kabla, 

 osprzętu kablowego, 

 rur osłonowych, 
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 uszczelnienie przepustów. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie, jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 

po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości sygnalizacji świetlnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6- 

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Przy przekazywaniu sygnalizacji świetlnej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu: 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-01“Podstawa płatności” pkt. 9. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 
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 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają 

również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wytyczenie geodezyjne, 

 koszt użytych materiałów i pracującego sprzętu, 

 dostarczenie materiałów na teren budowy, 

 koszt wyłączeń linii, 

 opracowanie Organizacji Ruchu, 

 wykonanie przekopów próbnych w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z istniejącym 

uzbrojeniem terenu, 

 opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji, 

 wykonanie prac tymczasowych nie objętych w dokumentacji projektowej a umożliwiające 

wykonanie zakresu prac w dokumentacji projektowej a bezpośrednio związanych 

z harmonogramem i koordynacją międzybranżową realizowaną na etapie prac budowlanych, 

W trakcie przebudowy sygnalizacji należy uwzględnić, iż prace należy wykonywać w sposób nie 

powodujący konieczności wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. 

 uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy przebudowie sygnalizacji świetlnej, 

 konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji w zakresie podlegającym gwarancji, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i wywóz nadmiaru ziemi. 

 próby i pomiary eksploatacyjne, 

 rozruch urządzenia. 

 koszt nadzoru użytkowników sieci. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Obowiązujące przepisy i normy. 


