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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamowienia
obejmujgcy wykonanie rob6t w ramach kontraktu pn.: Remont ciggéw pieszych i jezdni drogi
wewnetrznej wraz z budowa miejsc postojowych wzdiuz siggacza ul. Drzewieckiego
we Wroctawiu w ramach zadania nr 05220 pn.: ,Pieszo po Gadowie”, cze$¢ 8 zwanej dalej
"INWESTYCJA" i ktory stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.2. Klasyfikacja rob6t wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45110000-1 |[Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45233200-1 [Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekéw
45232400-6 [Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45231000-5 [Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia sa:

a) Projekt Budowlany i Wykonawczy;

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2021 r., poz. 2351
z pézn. zm.);

c) Zarzgdzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019;

d) Polskie Normy;

e) Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentdéw potwierdzajgcych zgodno$¢ planowej inwestyciji

z polskim prawem i wymaganiami_Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych

polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia jest przedstawienie wytycznych

dla realizacji rob6t budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakoriczonej

inwestycji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres przedmiotu
zamowienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Gtéwnym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jako$ci zycia mieszkancéw w obszarach:
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v KOMUNIKACJI: remont ciggéw komunikacyjnych wzdtuz siegacza ulicy Drzewieckiego wraz
z budgwa miejsg postojowych

‘ > ’:‘:?\

Rys' 1 Plan orientacyjny iokaifzacji inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem robo6t budowlanych;

2. Realizacje robét budowlanych na podstawie pozwolenia na budowe, ktére stanowi
zatacznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Ad 1.

a) Projekt organizacji ruchu zastepczego

b) Program zapewnienia jakosci

c) Szczegdbtowych harmonograméw wykonania robét

d) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej
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e) Inwentaryzacja majgtku Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Piast” i Gminy Wroctaw (WNK)

a) Prace przygotowawcze (rozbiorki, zabezpieczenie drzew, geodezja)

b) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika

¢) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych

d) Wykonanie odwodnienia

e) Wykonanie o$wietlenia

f) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego

g) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

h) Uporzadkowanie terenu

i) Podziat dziatki, scalenie

Szczegotowy zakres inwestycji znajduje sie w projektach budowlanych i wykonawczych
stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

1.4.2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

Zapewnienia spetnienia wymogdéw bezpieczenstwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogéw warunkéw ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkow uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania intereséw oséb trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczgcych wyrobéw budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla os6b poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;

Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektéw oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wyw6z $mieci, dojazd pojazdéw uprzywilejowanych itp.);
Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz obiektéw budowlanych na sieci cieptowniczej;

Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzacym z drég, nalezgcym
do innych gestoréw sieci - zatgcznik nr 5;

Zarzagdzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazdéw ciezarowych -
zalgcznik nr 8;

Wytycznych  MPWIK dostepnych na stronie internetowej MPWIK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku nr 4.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczacych realizacji zadania,
a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robot od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeh moggcych
oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora
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i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania cato$ci prac, gwarancji
i rekojmi;

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo;

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wyniktych w trakcie realizacji inwestycji kolizji;

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach robét budowlanych;

- konsultowanie na biezaco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym;

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcych, celem zapewnienia biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac, postepem
i harmonogramem rob6t (obecno$¢ Projektanta wytgcznie w razie potrzeby i na wezwanie
Zamawiajgcego).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Ogolne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamoéwienia

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdéwienia wymaga od Wykonawcy:

e Realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich
zawarte, zatwierdzone przez wiasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

e Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST) a takze prowadzenia dziennika budowy (jego pozyskanie
i prowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy robo6t) oraz wykonywania obmiaréw ilosci
wykonywanych robét;

e Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, (w przypadku zabrudzenia
ul. Drzewieckiego oraz ulic przyleglych kotami pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy nalezy
niezwtocznie oczy$ci¢ nawierzchnie z nieczystosci);

e Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegollnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski, powotujac do tego Zespdt Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robét objetych zadaniem.

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.5.3. Forma platnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia
Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.6. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robo6t budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢é
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIOR oraz przedmiarami
robot, wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan
i pomiaréw wtasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu
zaméwienia z zatgcznikami.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robdét w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakreséw robot
realizowanych wg odrebnych uméw, przez innych Wykonawcoéw, z ktérymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowacé prace i terminy;
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje,
ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci zamoéwienia;
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania;
Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy;
Nadzoér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespot wskazany przez
Zamawiajgcego;
Nieodptatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 5 dni roboczych
od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej inwentaryzacji dziatki Spoétdzielni Mieszkaniowe;j
Piast i inwentaryzacji dla dziatek Gminy Wroctaw pozostajgcych w zarzgdzie Wydziatu
Nieruchomosci Komunalnej UM Wroctaw;
Wykonawca w razie potrzeby urzgdzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem
i na wiasny koszt nie p6zniej niz w ciggu 10 dni od przekazania placu budowy;
Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze
budowy facznie z odfgczeniem rozbidérkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw
i urzgdzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru koricowego;
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo oso6b korzystajgcych z tych terenéw;
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowaé¢ i zabezpieczyé majgtek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp.;
Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjng;
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

v' Zapewni¢ biezacg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich

robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedgcy dotychczas
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

w uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy
ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia
i konserwacji catosci robé6t zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw;

Wykonawca przed czasowym wejSciem w teren wykona szczeg6towg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robét objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
musza odpowiadaé Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okre$lone w ww. dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji;

Wykonawca musi uzyskaé zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera;

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny
byé nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisbw wymienionych
w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow
wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed
ich wbudowaniem. Materialy winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Skfadowanie materiatbw powinno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatow. Za spetnienie wymagan jako$ciowych
dotyczacych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca,
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z p6zn. zm.);

Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjatkiem materiatbw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach odwodnienia wykopéw. Koszty transportu
odpadéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane 2z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca;

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci;

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy
wramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robét rozbiérkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.);

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce Srodowiska naturalnego;

05220 - Remont ciagdw pieszych i jezdni drogi wewnetrznej wraz z budowq miejsc postojowych wzdtuz

siegacza ul. Drzewieckiego we Wroctawiu



4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu
zamowienia;

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z whascicielami lub administratorami tych obiektéw;

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzgdcoéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw
i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggly przeptyw $ciekéw komunalnych
na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach,
w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogoéw stawianych przez
ich wiascicieli lub zarzadcéw;

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegdélnosci robdt ziemnych Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym
z whascicielem, powiadomi¢ witasciciela terenu o zamierzonym wejSciu na dany teren,
a po wykonaniu robét uzyskaé od wtasciciela os$wiadczenie o doprowadzeniu terenu
do stanu pierwotnego. Wykopy/przekopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji, roboty ziemne
wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzgdzen oraz rysunkami
zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob,
zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:
1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu
i uszczelnienie stykdéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzié w miare jego
zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Przed
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posadowieniem rurociggédw Wykonawca wykona na wiasny koszt i wltasnym staraniem
badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia gruntu podczas zasypywania
wykopow;

4.32. W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robo6t dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich
przez pieszych, nalezy zamontowa¢ ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg no$na,
pomostem i poreczami;

4.33. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowaé
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do robét;

4.34. Transport materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatébw oraz $rodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatéw. Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwatl wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy;

4.35. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych
zrealizacjg Inwestycji o ile nie =zaistnieja inne ustalenia. Wszelkie protokoly beda
sporzgdzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Po akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego tresci protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych
stron w ciggu 3 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace
dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W zwigzku z sytuacjg zwigzang z pandemig COVID — 19 Zmawiajgcy dopuszcza
alternatywne organizowanie Rad Budowy w systemie online za pomocg programu Microsoft
Teams w terminie ustalonym z Zamawiajgcym;

4.36. Wpykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét oraz program
zapewnienia jakoSci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, za jako$é
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéow robét wchodzgcych w sktad zadania
budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie
i w przekrojach wszystkich elementéw robét oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce
na jego koszt, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
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bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie poOzniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
ztego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio
po zakonczeniu kazdego odcinka rob6t, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane
potwierdzenia odbioréw rob6t zanikowych;

4.37. Sposidb zatrudnienia 0os6b do realizacji zaméwienia.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U.
2019 poz. 1040 z pdzn. zm.) przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, osobe lub osoby
wykonujace wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

Prowadzenie korespondenc;ji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym,

Wykonanie robét rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie robét brukarskich,

Wykonanie robot oswietleniowych,

Wykonanie robét sanitarnych,

Wykonanie robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni chodnika, jezdni i miejsc

postojowych,

Wykonanie robét regulacji wpustéw, studni, zaworéw,

i. Wykonanie robét przy organizacji ruchu docelowego.

@ "0 oo o

>

1.7. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czeéci Wroctawia w dzielnicy
Fabryczna na osiedlu Gadéw Maty ul. Drzewieckiego.

Teren inwestycji obejmuje obszar, dla ktérego Rada Miejska Wroctawia uchwalita MPZP UCHWALA
NR L/1273/13 RADY MIEJSKIEJ WROCEAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. MPZP w obrebie Gadow
Maty w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wroctawiu. Zgodnie
z uchwalonym MPZP na terenie objetym Planem ustalono strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych. Zgodnie z uchwalonym MPZP teren inwestycji znajduje sie na obszarze
przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng (1MW/2).

Dojazd do terenu objetego inwestycjg odbywa sie przez brame wjazdowg pomiedzy budynkami nr 27-
29 wzdiuz budynkéw nr 29-35. Piesi poruszajg sie po betonowym chodniku wzdtuz. Z uwagi na brak
miejsc postojowych samochody parkujg na terenach zielonych oraz na chodniku utrudniajgc tym
samym poruszanie sie pieszych i os6b niepetnosprawnych. Zamawiajacy dysponuje opracowanym
projektem budowlano, projektami wykonawczymi, specyfikacjami oraz przedmiarem robét.

Zestawienie dokumentagciji, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ
Projekt nr PPG_08

1) Projekt Budowlany

2) Projekty Wykonawcze

a) drogowy

b) odwodnienia

c) oswietlenia

d) docelowej organizacji ruchu

e) zieleni

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4) Oswiadczenie dotyczgce osnowy geodezyjnej
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5) Opinia geotechniczna
6) Przedmiary robét
7) Uzgodnienia

1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i iloéciowe

1.71.1. Branza drogowa

Zestawienie projektowanych nawierzchni.
e Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 495,00 m?

o Nawierzchnia miejsc postojowych z ekokratki - 181,00 m?
e Nawierzchnia miejsc dla oséb niepetnosprawnych - 40,00 m?
e Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 20X20 - 340,50 m?

Konstrukcje nawierzchni dobrano na podstawie przewidywanego obcigzenia ruchem, istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych, zalecen zamawiajgcego oraz uwarunkowan lokalnych. Ze wzgledu
na przewidywane obcigzenie ruchem, przyjeto obcigzenie na poziomie KR1 (zgodnie z KTKNPIP,
GDDKIA, 2012.).

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza wykazata wystepowanie
pod warstwg nasypéw zaréwno nasypow budowlanych, jak i niekontrolowanych; zaréwno gruntéw
nieprzepuszczalnych (gliny), jak i przepuszczalnych (piaski). Zidentyfikowane wody gruntowe
zlokalizowane sg na gtebokosci 1.10 m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne, wskazujg na grupe no$nosci
podtoza G1/G4.

Obramowanie parkingu od strony zieleni stanowig kraweznik betonowe 15x30 na tawie betonowej
C12/115 z oporem.

Na oddzieleniu jezdni od miejsc postojowych zastosowano kraweznik zatopiony $wiatto 2cm na fawie
betonowej z oporem C12/15. Na fragmencie drogi wewnetrznej po stronie zachodniej kraweznik
najazdowy na tfawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie opaski i chodnikéw
stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem — beton C12/15.

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej C12/15 — 175,60 mb

Kraweznik betonowy najazdowy 22x30 na tawie betonowej C12/15 — 17,2 mb

Kraweznik zatopiony 15x30 na tawie betonowej C12/15 — 62,40 mb

Obrzeza betonowe 8x30 na fawie z betonu C12/15 =70,50 mb

Obrzeza betonowe stalowe wys. 15 cm — 38,50 mb

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace branzy drogowej zamieszczone sg projekcie
wykonawczym.

1.7.1.2. Branza sanitarna

Odwodnienie terenu zaprojektowano nadajac nawierzchniom utwardzonym odpowiednie spadki
poprzeczne i podiuzne odprowadzajgc wody opadowe z nawierzchni do projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowe;.

Nowe odcinki przykanalikéw zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 o $ciance litej dn160 mm
taczonych na kielich i uszczelki gumowe, uktadanych na podsypce z piasku o grub. warstwy 0,20 m.
Rury powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1, posiada¢ aprobate techniczng (AT)
instytutu ITB dopuszczajgca je do stosowania pod nawierzchnig drogowa.

Po utozeniu kazdej rury zgodnie z proj. spadkiem wykona¢ doktadne podbiciem jej bokéw w obszarze
kata 90 stopni materiatem podsypki. Podsypka gr. 20 cm i warstwy obsypki o wys. do 0,3 m nad
wierzch rury dla rur o Srednicy do dn200 nie powinny zawiera¢ czesci statych wiekszych od 22 mm.
Po wykonaniu kanatu podda¢ go prébom szczelnosci przy odstonietych ztgczach metodg L lub W
zgodnie z PN EN 1610: 2002, a nastepnie zasypa¢ warstwami grub. 15 - 30 cm zageszczajgc kazdg
znich. Do wysoko$ci 1,0 m nad licem rury stosowaé lekkie urzadzenia zageszczajgce, powyzej
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mozna uzyc¢ sprzetu ciezkiego. Zageszczanie prowadzi¢ do czasu uzyskania wskaznika zageszczenia
97% wg skali Proctora.

Przed zasypaniem rurocigg podlega odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi geodezyjnemu.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace odwodnienia zamieszczone sg projekcie
wykonawczym.

1.7.1.3. Branza elektroenergetyczna

W ramach zadania planuje sie wymiane istniejgcych stupéw o$wietleniowych wraz z linig kablowg nN
dla jego zasilania w zwigzku, z czym zaprojektowano nowe elementy:

Stupy oswietleniowe SAL 50 G (S1 z wysiegnikiem 1,5m, S2,S3-bez wysiegnikéw). Nachylenie
oprawy 5°. Kolor stupéw RAL-9006. Na stupach zamontowac pojedyncza oprawe LED firmy Schréder
typu TECEO GEN2 S optyka 5068, LED 36,1,temperatura barwy Swiatta neutralny biaty 4000K,
nr oprawy 458642. Stupy montowa¢ wneka kablowg przeciwnie od strony nadjezdzajgcych pojazdow.
Kabel zasilajgcy NA2XY-J 4x35mm? na odcinku S2-S3 uktadany w rurach ostonowych SRS dn 110
mm. Na odcinku S2-S1 kabel i bednarka nie bedg wymienianie ze wzgledu na ochrone drzewa nr 1.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace osSwietlenia zamieszczone sg projekcie
wykonawczym.

1.7.1.4. Branza inzynieria ruchu
a) Organizacja ruchu docelowego

W ramach organizacji ruchu docelowego zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:
e W zakresie oznakowania pionowego:

- projektowany parking zostat oznakowany znakami D-18a wraz z tabliczkami T-29 dla miejsc

dla 0s6b niepetnosprawnych; T-30b i T-3a;
e W zakresie oznakowania poziomego:

- miejsca dla oséb niepetnosprawnych oznakowane zostang poprzez zastosowanie oznakowania
poziomego (piktogramy) umieszczonego na podiozu pomalowanym farbg koloru niebieskiego
przeznaczong do nawierzchni drogowych o nastepujgcych parametrach:

» oznakowanie grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej, o wysokiej odporno$é
na Scieranie i zabrudzanie na nawierzchni betonowej lub asfaltowe;j,

» miejsca postojowe dla inwalidéw - na niebieskim tle biaty piktogram ,inwalida”,

» szorstko$¢ zblizona do szorstkosci nawierzchni,

» wysoka trwato$¢ oraz wysoki wspétczynnik odblaskowo$ci,

» materiaty wytgcznie atestowane,

- pozostate miejsca parkingowe wydzielone zostang poprzez zastosowanie kostki betonowej
w kolorze grafitowym,

- przejécie dla pieszych oznakowano linig P-10.

Dodatkowo w rejonie przejscia dla pieszych w celu wyeliminowania parkowania pojazdéw
zaprojektowano stupki CITY.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczagce ORD zamieszczone sg projekcie wykonawczym.

1.7.1.5. Zielen

Zestawienie projektowanych nawierzchni.

Zielen - 424,00 m?

Na terenie objetym opracowaniem fgcznie zinwentaryzowano 35 obiektow zieleni, ktére nalezg do 21
taksonow.

Gtéwnie wystepujg tutaj ozdobne krzewy lisciaste i iglaste oraz drzewa owocowe, lisciaste i iglaste.
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Planuje sie pozostawienie i zabezpieczenie istniejacych drzew na czas realizacji zadania oraz
na wniosek ZZM przesadzenie w obrebie dziatki kolidujgcych krzewéw. Drzewo o nr 11 wymaga
wycinki sanitarnej (martwe drzewo).

Nasadzana w ramach kompensaty bedzie glediczja tréjcierniowa 'Sunburst' - 3 szt.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace zieleni zamieszczone s3 projekcie wykonawczym.

1.7.1.6. Inne
1.7.1.6.1. Podzial dziatki i scalenie

Po zakoriczeniu robét budowlanych dokonaé podziatu dziatki 5/134 AM-3 obreb Ggdéw Maty zgodnie
z zakresem inwestycji oraz potgczenia nowo powstatej dziatki z dziatkg 5/133 AM-3 obreb Ggdéw
Maty wraz z aktualizacjg uzytkéw gruntowych.

1.7.2. Wskazniki jako$ciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegélnych dokumentéw, ustug, robét i elementéw, sktadajgce sie
na planowang inwestycje okreslone sg polskim prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktére jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W  STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiada¢
aktualng krajowa deklaracje zgodnoéci z Polska Normag badz z aprobatg techniczng.

Oferowane materialy lub urzgdzenia powinny posiada¢é wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajgce spetnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w spos6b powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sgsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalno$ci w zakresie:
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- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesow o0séb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego;

- zabezpieczenia rob6t przed dostepem 0s6éb trzecich;

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektéw budowlanych;

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.  Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- technologia i jako$é wykonywania robdt;

- czestotliwo$¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST
i obowigzujgcymi normami;

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢:

* uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu,

* receptury betonu,

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem,

¢ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego OPZ.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego
i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowierr umowy.

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi cze$ciowemu;

- odbiorowi koncowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywacé sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich rob6t zanikajgcych oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

W sktad dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego winny wchodzi¢ dokumenty analogicznie jak w przypadku podobnych inwestycji
na terenie ZDiUM, wymienione w zatgczniku nr 11.
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Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, szczegétowg specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy;

- jakos¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
techniczna.

Wykonawca we witasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz
z utylizacjg zgodng z przepisami ochrony $srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w szczegbtowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu
nalezgcych do Wykonawcy.

Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku
stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca
ma obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki
dostaw oraz opracowaé i uzgodni¢ z zarzadzajgcym terenem projekt zastepczej organizacji ruchu
na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje przytgcza do placu
budowy, w tym punkty poboru wody i energii elektryczne;.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych muszg spetnia¢
wymagania polskich przepisbw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materiaty budowlane musza by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadac:
certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa,
(jesli wyréb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji)
W przypadku materiatéw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty,
ze zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
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2.3. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy/Kierownikowi Rob6t plac budowy. Obowigzek zgtoszenia/zakonczenia robot w PINB
oraz pozyskania dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za zatozenie i prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane
w sposob czytelny technikg trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdélnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania na budowe dokumentaciji projektowe;;
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét;
o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach; _
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbiorow robét =zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
o dane dotyczagce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit;
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecenn Wykonawcy
robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektows.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia koncowego
robo6t. Uszkodzenie Iub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice
informacyjne budowy, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene kontraktows.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, majgc przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzié¢
dodatkowe zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie oczyszczane
z zanieczyszczeh powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ réwniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢
uprzgtniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg
spetnia¢ wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczgce wykonywania robot

2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
robdt nalezy przed przystgpieniem do robé6t opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreslit w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.5.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne 2z dokumentacja wykonawczg przekazang przez
Zamawiajgcego, a w przypadku opracowania przez \Wykonawce dokumentacji zamiennej
z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
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btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez ~Zamawiajgcego  nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce

na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych;

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji parstwowe;j.
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2.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalagji nadziemnych i podziemnych ujetych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.5.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia
koricowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru korncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.5.9. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonaweca jest w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2.5.10.Materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie $wiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Powyzsze nalezy przedtozy¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego Zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn materiatow w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.5.11.Kontrola jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg techniczna, planem kontroli i badan oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robodt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoécig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic¢

do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

Branzowy odbiér robot
2.5.12.Branzowy odbior robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

o Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

o Specyfikacje techniczne;

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,;

o Recepty i ustalenia techniczne;

e Dziennik budowy;

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
oraz planem kontroli i badan;

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

o Sprawozdania techniczne;

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

e Zakres i lokalizacje wykonanych robét;

e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
e Uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robét;

e Date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz opracowaniach uzupetniajgcych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru

2.6.1. Archeologicznego

W razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnie przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw
i niezwtocznie powiadomi¢ Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego
archeologa za pozwoleniem DWKZ.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mys| przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (ti. Dz. U. z 2020r.,
p0z.282).

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:
1) przeszkolenie oséb przebywajacych na budowie odno$nie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuaciji zagrozenia;
2) nadzor nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem;
3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu;
4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usunigcie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
5) ochrone wydobytych niewypatéw;
6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami
i technologia o przeznaczeniu wojskowym Ilub policyjnym (Dz. U. Nr 67 z 2001r. poz. 679
z pézn. zm.),
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 31.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania
w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego
nad realizacjg rob6t ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera,
wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet.
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2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg speinia¢ wymagania normowe dotyczace nosnosci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zostaé¢ dopasowana do standardéw
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamowienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub
dotychczasowym wykonawcom rob6t budowlanych, polegajacych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych jak w zaméwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartos¢
tych zamoéwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy PZP polegajgcych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych w obszarze ulic
we Wroctawiu: Lotniczej, Metalowcow, Bystrzyckiej i na Ostatnim Groszu.

Dotyczy to réwniez terenéw bezposrednio przyleglych do obszaréw wskazanych powyzej lub innych,
na obszarze, ktorych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia.
Ewentualny zakres powyzszych zamdwien bedzie podobny do zakresu zleconego w ramach nizej
podanych pozycji:

7 Rys.Eiékres zamowien podobnych
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W przypadku zlecenia zaméwien podobnych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie
rob6t budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych przedmiaréw i specyfikacji
technicznych (STWIOR) oraz opracowar uzupetniajgcych dla wszystkich Zadarn inwestycyjnych
w szczegolnosci obejmujgcych:

a) Projekt organizacji ruchu zastepczego;

b) Program zapewnienia jako$ci;

¢) Szczegotowych harmonogramoéw wykonania robét:

d) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentaciji powykonawczej;

e) Inwentaryzacja majgtku;

f) Prace przygotowawcze (rozbiérki, zabezpieczenie drzew, geodezja);

g) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika;

h) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych;

i)  Wykonanie odwodnienia;

i) Wykonanie o$wietlenia;

k) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego;

[) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem

gospodarowania odpadami;
m) Uporzgdkowanie terenu;
n) Podziat dziatki, scalenie.

2. Przepisy prawne zwigzane 2z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizagji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych
ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza
z koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, oile w trakcie realizacji
zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylagcza z koniecznoéci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki
wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W razie potrzeby ponizsze normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem,
iz Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pézn.
zm.)

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
22016 r. poz. 124 z pdzn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
z pézn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r.
nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z pézn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
p0z.2603 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz.1568 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
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badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wéd lub
ziemi, oraz wspoétczynnikéw réznicujgcych wysoko$é kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie
ze Srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar
za przekroczenie warunkéw wprowadzenia $ciekéw do wod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu
o0 oddziatywaniu na $rodowisko optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz szczegétowych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71)

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na obszarze Wroctawia (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z 2006 r. Nr 236, poz. 3466)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd i do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z pézn. zm.)
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46. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.z 2020 r. poz. 782)

47.[17] Ustawa o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

48.[18] Ustawa o doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych przedsigbiorcom
dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu
w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Podane powyzej informacje i wartosci nalezy traktowaé, jako orientacyjne. Na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego moga ulec korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci
robét bazujac na swoim do$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu iobiektow podlegajgcych
przebudowie i budowie.

Tabela nr 1 spis zatagcznikéw

LP. | NR ZALACZNIKA NAZWA ZAtACZNIKA
1. ZAYACZNIK NR 1 Dokumentacja projektowa
2. ZAYACZNIK NR 2 Pozwolenie na budowe

Miejskie sieci i przytacza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i
kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy.

& EARCINIK R 4 Uzgodnienia projektéw sieci i przytaczy wod-kan — wersje
elektroniczne
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym
4, ZALACZNIK NR 5 ) ) ) o
pochodzacym z drég, nalezacym do innych gestoréw sieci
1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia
5. ZAtACZNIK NR 6 2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami
3. Cennik drewna
4, Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew
w Inwestycjach Wroctawia
1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
pionowego
2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
6. ZALACZNIK NR 7 poziomego
3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementéw

bezpieczeristwa ruchu drogowego

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okreslania zasad wjazdu, poruszania si¢ i
obstugi komunikacyjnej pojazdéw cigzarowych o dopuszczalnej

7. ZAYACZNIK NR 8 masie catkowitej powyzej Ston
Zarzgdzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 29.12.2014r.

w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdow
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM w
Wroctawiu terenéw bedacych w jego zarzadzie — gminnym
8. ZAACZNIK NR 11 jednostkom organizacyjnym oraz spéice WI sp. z 0.0. na czas
realizacji inwestycji Gminy Wroctaw oraz przejmowania do
eksploatacji obiektéw drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji
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