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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 

1. Zamawiający 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
 

3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Tytuł zamówienia: 

 
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, 
Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. 
Śląskiej” (Zakres nr 1 -  PODSTAWOWY )  
oraz  
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda” 
( Zakres nr 2 - OPCJA )  
 
Zamówienie podzielone jest na dwa zakresy : 
 
Zakres nr 1 - PODSTAWOWY, który obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego:  
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, 

Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu 
ul. Śląskiej” w tym następujące elementy: 

• rozbudowa układu drogowego, 
• przebudowa kanalizacji deszczowej, 
• przebudowa sieci energetycznych, 
• przebudowa sieci oświetleniowej, 
• przebudowa sieci teletechnicznych, 
• przebudowa sieci gazowej, 
• docelowa organizacja ruchu, 
• gospodarka zielenią. 

 
Zakres nr 2 -  OPCJA , który obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:  
 
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda”, w tym: 

• rozbudowa układu drogowego, 
• przebudowa kanalizacji deszczowej, 
• przebudowa sieci energetycznych, 
• przebudowa sieci oświetleniowej, 
• przebudowa sieci teletechnicznych, 
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• przebudowa sieci gazowej, 
• docelowa organizacja ruchu, 
• gospodarka zielenią. 

 
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę Zakresu nr 1, a Zakresu nr 2- w 
przypadku otrzymania od Zamawiającego polecenia rozpoczęcia Zakresu nr 2. Zamawiający jest 
uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do złożenia polecanie rozpoczęcia Zakresu nr 2. 
Wykonawca przystąpi do realizowania Zakresu nr 2 Etapu w przypadku i po złożeniu przez 
Zamawiającego polecenia rozpoczęcia Zakresu nr 2. Zamawiający zakłada, że złoży polecenie 
rozpoczęcie Zakresu nr 2 w dniu zawarcia umowy lub nie później niż w ciągu 10 dni od dnia jej 
zawarcia. 
 
O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 

 
3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają dokumentacje projektowe, w 

tym: 
dla Zakresu nr 1 - PODSTAWOWY - dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa 
skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w 
formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej”, 
wykonana przez biuro TYM-BUD Zakład Remontowo – Budowlany – Waldemar 
Tymoszewski; 
 
dla Zakresu nr 2 - OPCJA – dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. 
Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda”, wykonana przez biuro TYM-BUD 
Zakład Remontowo – Budowlany – Waldemar Tymoszewski; 
 
1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót, 
5) Załącznik nr 5 do OPZ przedmiary robót - przedmiary robót pełnią jedynie rolę 

pomocniczą przy obliczeniu ceny  ofertowej Wykonawcy. 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 
7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 
8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 
sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 
sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 
11)  Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 
13) Załącznik nr 13 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 
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dokumentacji odbiorowej 
14) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu 

 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.  
 
Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 
ofertowej. 
 

3.3. Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z 
wymienionymi dokumentami w pkt. 3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy 
zamówienia. 

3.4. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać  
w trybie określonym w art. 284 ustawy 

 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
 W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 
specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
 Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych robót. 
 

3.5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest sporządzić i 
przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, dla 
zakresu nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 10.1 do SWZ oraz wymaganiami 
zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi załącznikami. Wykonawca 
w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. 
W przypadku zakresu nr 2 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i 
przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót zgodnie z 
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załącznikiem nr 10.2 do SWZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ 
wraz z pozostałymi załącznikami -  w terminie 7 dni od otrzymania od 
Zamawiającego polecenia rozpoczęcia Zakresu nr 2.  
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych 
robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości 
i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 
środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania 
przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 
warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany 
jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 
Zamawiającego.  
 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie lub jego aktualizacji możliwe 
utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną. 

 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w 
dokumentacji projektowej. Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji 
inwestycji w sposób trwały, zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po 
przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy 
skontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej DRMG (te. 58 320 51 35). 
Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. 
Dodatkowo po zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności 
odbiorowych), Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) tablicy 
zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zmawiającego. Wymagania 
dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 
 

 
3.7. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 36 

miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku nasadzeń drzew i krzewów 
oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w 
przypadku trawników (nowych i zniszczonych w trakcie robót). 

 
4. Warunki prowadzenia robót. 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 

trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w 

dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania 
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oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne będą prowadzone w 

oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i 

realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur 

odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień 

odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji 

przy udziale Zamawiającego) 

4.4. O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych 

robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, 

warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym 

wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla używania wykonanych części 

Zamówienia będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 

Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

4.5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie 

zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta 

winna być przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - 

materiałowymi przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w OPZ. 

4.6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

4.7. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz 

projektowane rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca 

jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych 

wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych w projektach 

branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących 

w skład Dokumentacji Projektowej. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania 

projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych 

budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować 

materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je p. Agnieszce 

Zakrzackiej z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku 

każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do p. Agnieszki Zakrzackiej 

(agnieszka.zakrzacka@gdansk.gda.pl) oraz Biura Komunikacji Społecznej (drmg-

bks-ddl@gdansk.gda.pl). 
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1. zgodnie z 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu zawiadomić: 

1) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres: 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl, 

2) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres: 

info@gzdiz.gda.pl, 

3) właściwego Komendanta Policji: 

a) Komenda Miejska Policji – mailem na adres: 

komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl, 

b) Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: 

kwp.gdaansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informację o miejscu i 

terminie jej wprowadzenia 

4.9. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o 

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 
gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 
• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem 
prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i 
miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla 
ruchu. 

 
Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 
tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 
W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 
z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 6 do OPZ. 
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4.10. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związane z utratą mediów w czasie robót,  

• do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym 

4.11. Do obowiązków Wykonawcy należy 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty 

dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów) 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z ENERGA OPERATOR SA umowy na 

przebudowę linii elektroenergetycznych SN i NN zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

4.13. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym 

pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania 

sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze 

socjalno – techniczne, koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.14. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych , 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.15. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. 

in.: niezbędne technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki 

wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z 

technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i 

odwodnienie wykopów. 

4.16. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową, 

4.17. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

4.18. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w 
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ofercie. 

4.19. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót przy współudziale prawnych właścicieli nieruchomości oraz w 

konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących 

w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na 

zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń 

w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem zarządcy. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest  do: 

4.21.1.1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom 

posesji,   służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

4.21.1.2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z 

czytelnym i  widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad 

oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji 

ruchu, 

4.21.1.3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo 

zgłoszeń dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań 

zabezpieczających (Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w 

Gdańsku), 

4.21.1.4. uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli 

jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 11 do OPZ. Treść umowy 
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 
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załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 
ochronę drogi”.  

 

4.22. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.23. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 

za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia  

4.24. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 

• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

4.25. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie 

(poprzez wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów 

wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego 

należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.26. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.27. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 

niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie 

oparta jest na zasadzie ryzyka. 

4.28. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 

opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

4.29. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy 

wykonać z wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

4.30. Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej nadające się do ponownego wbudowania należy 
przekazać, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdańsk SA. W przypadku włazów i 
elementów infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, 
wykonawca będzie zobowiązany przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez 
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właściciela – Gdańska Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty 
transportu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu przekazania wystawionego na GIWK 
Sp. z o.o. 

4.31. W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy 
studnie te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, 
w odniesieniu do : 

• wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 
Procedura stanowi załącznik nr 10 do OPZ, 

• kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z 
dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy.– załącznik nr 9 
do OPZ 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub 
przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, 
gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą 
odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

4.33. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć poprzez ich odeskowanie. 

4.34. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

4.35. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych 

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie 

budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg 

dojazdowych oraz wykonanych robót, 

4.37. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej 

zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i 

rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

4.38. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z 

wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym) Dz.U. nr 198 z 10.09. 2004r poz. 2041), 

• Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2013 r poz. 898), 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (DZ.U 2000 nr 63 poz. 735).  
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4.40. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z 

Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 23.02.2016 r. (Dz.U.2016 poz.290 z póź. 
zmianami) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

4.41. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

4.42. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126), do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  
rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 
i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i 
urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 
poz.290 z dnia 23.02.2016r.) 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach (Dz.U. z 2013 r. poz. 492 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska ( Dz.U.2013 
poz.1232) 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
wynikających z decyzji i opinii, 

4.43. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem 

budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

4.44. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), powstałych w trakcie 

realizacji niniejszej umowy  
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4.45. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 

Inspektorowi wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na 

budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 
Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 
terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 
robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 
podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 
dojazdu służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 
przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 
zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 
zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i 
życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 
• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 
• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

4.46. Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID. 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 

Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 
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nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geotechniczne. 

4.47. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  i OPZ z 

materiałów własnych i nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny 

spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. 

(Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016, z póź. zm.) w brzmieniu określonym art. 37 ust. 

2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92/2004 poz. 881), 

czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 

w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 

materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W 

takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie 

naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania 

umowy. 

4.48. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, 

deklaracje zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów 

betonowych i materiałów kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed 

rozpoczęciem odpowiednich robót (wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja 

receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych 

mieszanek. 

4.49. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 

przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe 

badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba 

4.50. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia 

dostarczająca mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną 

automatyzację procesu sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo 

stanu technicznego odnośnie dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów 

i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić dostawy mieszanek w ilościach 

pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

4.51. Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w 

konstrukcje nawierzchni jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 

2014. 

4.52. Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z 

wymaganiami PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający 

wymaga bezwzględnie, aby czas transportu od załadunku do rozładunku mieszanek 
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był zgodny z powyższą normą i nie przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym 

zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności mieszanek i ich temperatury, 

która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do transportu i 

wbudowania. 

4.53. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w 

których Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze 

próbki w celu wykonania badań składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną 

liczbę próbek do pobrania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie pobierał w trakcie 

wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną 

również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w 

celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla 

poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt uzupełnienia wszelkich ubytków po 

pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej 

wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po stronie 

Zamawiającego.  W przypadku, gdy badania wykażą nieprawidłowości koszty te 

ponosi całkowicie Wykonawca.  

4.54. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy 

roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie 

uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim 

Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien 

on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, 

po czym przywrócić stan początkowy. 

4.55. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002 poz. 953 

z 2002 roku z późniejszymi zmianami). 

4.56. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za 

opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz 

zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne 

dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót. 

4.57. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na 

terenie budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom 

OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

 

4.58. Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania projektowe 
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wynikające z opracowań GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy 
Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów do 
procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie 
z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Opracowania dostępne są m.in. na 
stronie internetowej odpowiednich jednostek: 

- https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-
gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz 
- https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20 
 
4.59. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewów. 

Nadzór ornitologiczny w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robót. Z 

przeprowadzonych prac i nadzoru sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. 

Sprawozdania przekazać Zamawiającemu. 

Pozyskane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno należy dostarczyć 

staraniem Wykonawcy na plac składowy GZDiZ w Gdańsku przy ul. Polanki 122. 

4.60. Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni przez okres:  

• trzech lat w przypadku nasadzeń drzew i krzewów  

• jednego roku w przypadku trawników typu łąką kwietna (nowych i zniszczonych w 

trakcie robót) od daty odbioru końcowego.  

4.61. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór 

proponowanych materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami 

określonymi w OPZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, 

obowiązujących przepisach, aprobatach, rekomendacjach, kartach 

technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę właściwości, 

rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem 

np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; 

zabudowania w konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

4.62. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

realizacji przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z : 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.)  
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• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń 

zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego 

• usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji 

energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator.  

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót 

• wymianę żeliwnych elementów uzbrojenia podziemnego na nowe (włazy studni, 

skrzynki zasów i hydrantów oraz ruszty wpustów), 

• przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

• W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 
wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym 
koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia, 

• Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 
śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 
terenu do ruchu kołowego lub pieszego.   

4.63. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych                                        

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ oraz przepisów i 

rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.64. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane. 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym, 

4.65.  
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Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 
uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 
techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 
Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 
zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. 2019, 1437 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2294). Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości 
Zamawiającego.  

4.66. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 
winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

4.67. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.68. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie 

usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody 

spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada 

Wykonawca. 

4.69. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien posiadać decyzję 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie z art.17 ust.1a ustawy o odpadach 

(DZ.U. nr 39 z 2007r. poz.251 ze zm.) 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i 

śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  



90/BZP-U.510.69/2021/KB 
Załącznik nr 8 do SWZ 

 

18 

 

• przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni w miejsce wskazane przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z 

inspektorami nadzoru – tel. 585244544, 585244548, 5852444549) lub na składowisko 

wskazane przez Zamawiającego. 

• materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ w Gdańsku; 

• elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy 

przekazać zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za 

pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO  

• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją 

likwidowanych odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji.  

• złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; 

4.70. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 

rekultywacja)  terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy 

wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na 

teren budowy. 

4.71. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

4.72. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik 

budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed 

planowanym odbiorem.  

4.73.  

W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
odbiorową (zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ), która w przypadku konieczności uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie albo w przypadku konieczności zawiadomienia właściwego organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
albo odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu budowy. Dokumentacja odbiorowa powinna być 
przekazana w wersji elektronicznej i papierowej (papierowej w 4 egzemplarzach) oraz powinna 
zawierać w szczególności: 
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a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem 
na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 
projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i 
projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 
orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 
j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: 
chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek 
wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) zarejestrowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 
2020, poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)  w liczbie 6 egz. oraz w 
wersji elektronicznej 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 
podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

m) inwentaryzację nasadzeń, 
n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 
UWAGA! Dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej 
zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy (w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), 
Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony 
ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże: 
 
Lp.  Nazwa Dokumentu 
1 Spis treści 
1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej 
1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 
1.3 Spis materiałów wbudowanych 
2 Protokół wprowadzenia na budowę  
3 Umowa wraz z aneksami  
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4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne elementy 
przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 
postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz 
terenów zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 
6 Pozwolenie na Budowę / ZRID/ Zgłoszenie robót 
7 Dziennik Budowy 
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta  

(właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 
9.1 Oświadczenie Geodety 
9.2 Zarejestrowana mapa  
9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy 
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez 

Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta 
11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 
11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 

protokół przekazania artefaktów 
12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 
12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy 
12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 
12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 
12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 
12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 
12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 
12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 
12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 
12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 
12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 
12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy 
12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 
12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy 
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 
13 1. Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ oraz świadectwo 

charakterystyki energetycznej budynku – 3 egz. wraz ze zgodną wersja na 
nośniku CD (jeśli dotyczy) 

 
14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  
14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 

budowlanych 
14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  
15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 
16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 

zawarta). 
17 Karta gwarancyjna 
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18 Wersja cyfrowa na płycie CD 
4.74. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej 

w 4 egzemplarzach. 

4.75. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi. Stosowne dokumenty należy 

przekazać do Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy w celu 

zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

4.76. Do obowiązku Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej 
organizacji ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

4.77. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru 
dendrologicznego/ornitologicznego. 

  


