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         Załącznik nr 7 do SWZ 

PROJEKT UMOWY 

Umowa nr …………… 

zawarta w Wicku, w dniu …………………….. 

Gminą Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, NIP: 841-160-98-18, 

reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 

Wójta Gminy Wicko – Dariusz Waleśkiewicz, 

Skarbnik Gminy – Agnieszka Kozdrowska, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………. 

zwanymi dalej Wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 

r. poz. 1605) 

Oświadczenia stron umowy: 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymogami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy                                

i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 

umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania objętego 

niniejszą umową. 

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest „ Przebudowa drogi w miejscowości Białogarda na terenie Gminy Wicko” 

w ramach zadania inwestycyjnego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ. 

3. Podstawą wykonania umowy jest dokumentacja projektowa. 

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z zasadami wiedzy 
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technicznej, a także innymi wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji Warunków Zamówienia                        

i oferty Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy: 

a) Z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją projektową i przeanalizował z należytą 

starannością terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych żadnych uwag ani 

zastrzeżeń; 

b) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 

c) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do określenia zakresu i charakteru robót, 

które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami SWZ oraz warunkami 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

6. Wykonawca stwierdza, że prace, które są przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentów, 

o których mowa w ust. 4, są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas 

przygotowania oferty, eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź 

nienależytym wykonaniem, z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowy 

kosztorys zawierający ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokości narzutów, który stanowi 

podstawę ustalenia ceny ryczałtowej. 

§ 2 

[Termin wykonania robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……………. Momentem 

rozpoczęcia zadania będzie dzień przekazania placu budowy. 

2. Na okoliczność przekazania placu budowy strony sporządzą protokół. Od chwili protokolarnego 

przejęcia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe                    

na placu budowy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny                         

za ochronę robót oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do wykonania 

umowy. 

4. Termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie z powodów wymienionych w §17 ust. 3 Umowy. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy,      

ze względu na które termin zakończenia prac nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe 

okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

Inwestycja pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Białogarda na terenie Gminy Wicko " jest 
dofinansowane  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające           

z oferty, tj. w wysokości: netto …………………………., a brutto ……………………………. (słownie: 

………………………………………………) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na rachunek Wykonawcy. 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi                 

z realizacji robót, obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, i innych które są niezbędne                        

do prawidłowego wykonania umowy; 

b) robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawców), wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty badań i prób materiałowych, koszty opracowań 

niezbędnych do realizacji robót, podatki, ewentualne cła, koszty odszkodowań, ubezpieczenia, koszty 

pośrednie w skład których wchodzą koszty ogólne poniesione w związku z wykonywanymi pracami                 

i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robót, podpisanego przez 

inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. 

4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robót (tj. 

wykonane w 100% zgodnie częściami określonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Łączna 

kwota faktur częściowych nie może przekraczać 80% łącznego umownego wynagrodzenia. 

5. Faktura końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający wydzielone 

etapy inwestycji realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w SWZ oraz warunki o których 

mowa w ust.4 i §1 ust. 7). 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w § 7 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający przyjmuje : 

a) dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą obejmującą część 

należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz części przedmiotu umowy,                   

za który następuje płatność; dowód poświadczony za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę                

lub dalszego podwykonawcę, 
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b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku załączonym do niniejszej 

umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa                  

w ust. 7 i 8 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Zamawiający odmówi opłacenia faktury także w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

odpowiednich certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności lub innych dokumentów obowiązujących 

w przepisach prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty. 

11. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót 

budowlanych po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po zapłacie przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze 

końcowym oraz po dostarczeniu dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

12. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę                     

od obowiązku zapłaty należności z zaakceptowanych i zawartych umów przez Zamawiającego stosuje 

się odpowiednio art. 465 ustawy Pzp. 

13. Zapłata należności będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może nastąpić wyłącznie 

za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

16. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 

umowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody 

instytucji dofinansowującej. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania 

zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą. 

§ 4 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. odpowiednio – uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (na dzień 

podpisania umowy Zamawiający posiada aktualne zgłoszenie); 

2. przekazania Wykonawcy placu budowy; 

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

4. dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w § 10 ust. 2 Umowy, 

po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę gotowości                               

do odbiorów; 
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5. terminowego wypłacania wynagrodzenia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych; 

6. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresów gwarancyjnych; 

7. współdziałania przy wykonaniu umowy celem należytej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 5 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz                           

na warunkach ustalonych w niniejszej umowie. 

2. Dopuszcza się do stosowania przy wykonywaniu umowy wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego 

przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

4. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odbywać się mogą całodobowo, z zastrzeżeniem 

zachowania ciszy w porze nocnej. 

5. Wykonawca w ramach rozbiórki dokona segregacji materiałów rozbiórkowych, ich ułożenia                            

na paletach i wywiezienia w miejsce do tego przeznaczone.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich i zapewnienia 

stałych warunków widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania użytkowanego terenu. 

8. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiałów Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

9. Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane                            

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej: 

a) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową – koszty badań 

dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę; 

b) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań obciążą 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali 

nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są 

one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają 

służyć. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do współudziału w organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub 

na terenie budowy spotkań przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu bieżącej kontroli 

wykonania robót. Na każde spotkanie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzień spotkania. 
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12. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji zadania 

zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587) i Prawo 

Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z późn. zm.). 

13. Wykonawca zobowiązany jest dokonać na piśmie Zamawiającemu zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych. 

14. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób na podstawie umowy o pracę, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z realizacja zamówienia. 

15. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

16. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                                         

oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy oświadczenie 

zatrudnionego pracownika, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy swoje 

oświadczenie lub oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                        

o pracę 

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy poświadczoną                         

za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego przez 

podwykonawcę. 

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy inne żądane 

dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 15 oraz umożliwiających 

zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

17. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być 

wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczególności dotyczy to krawężników, 

kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni 

asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał Zamawiający mógł 

wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie                                     

z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. 

18. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania 

prac. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb 

ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym 

zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem 

właściwej czasowej organizacji ruchu. 
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§ 6 

[Nadzór] 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie: Pan/Pani ……………………………………… 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu 

Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i wykonywanych 

robót budowlanych, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia 

Wykonawcy na piśmie. 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcą 

wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

4. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 462 Pzp, następujący 

zakres rzeczowy robót budowlanych: 

a) ………………………………..(podwykonawca, zakres, wartość) 

b)…………………………………(podwykonawca, zakres, wartość) 

wartość razem brutto (łącznie z VAT) .......................nie dotyczy................... zł 

(słownie: ..........................nie dotyczy.................................................. zł) 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                                

o podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15, 
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c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                               

o podwykonawstwo i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia                         

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                        

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy 

czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 3 dni od terminu zapłaty ostatniej 

faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

17. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy 

określonej w § 3 ust. 1. 

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecności podmiotu (podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) wprowadzonego i wykonującego przedmiot zamówienia z pominięciem postanowień 

umowy określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót 

budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy                     
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o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują 

żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu umownego. Niezależnie                                    

od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 14 .  

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robót przez podmioty (podwykonawców) 

innych niż te, których doświadczeniem Wykonawca posługiwał się składając ofertę, w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac przez ten 

podmiot(y), Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych w tym zakresie do czasu 

uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim 

przypadku nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu wykonania 

umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 14 . 

20. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej                      

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy                  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa 

w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych 

umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej umowy. 

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,                            

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

§ 8 

[Plac budowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi 

na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji umowy w związku z czym nie będzie 

występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracowników na 

budowie na cały czas trwania budowy, wyposażone w należyte warunki sanitarne, w tym                                

z zaopatrzeniem w bieżącą wodę i energię elektryczną. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania budowy toaletę dla pracowników 

na terenie placu budowy. 
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4. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem (konserwacją) dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej, 

łączności itp. po terenie budowy ponosi w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy; 

2) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach. 

W szczególności odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, również pracownicy 

podwykonawców, byli należycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynności; 

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień przekazania placu budowy: 

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami; 

b) wykazu osób – pracowników nadzoru (Kierownik Budowy) biorących udział w realizacji zadania 

wraz z kserokopiami (poświadczonymi za zgodność) właściwych zaświadczeń o posiadaniu 

wymaganych prawem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

stosownych specjalnościach w stosownym zakresie, aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby 

Inżynierów Budownictwa; 

4) utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym                              

od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, zanieczyszczeń, 

urządzeń prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nie wywiązania 

się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac                     

we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury oraz naliczania 

kar umownych określonych w § 14 ). 

5) naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

6) przekazania terenu, na którym wykonywana była umowa, w terminie odbioru końcowego. 

 

§ 9 

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe] 

1. Na wypadek konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych Strony ustalają, że roboty                     

te Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym                                            

w przedstawionej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej                       

na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych 

obejmujących stawkę robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak 

w ofercie dotyczącej zamówienia podstawowego. 

2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych                                   

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych 

względów publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty 

dodatkowe spowodują konieczność zaniechania realizacji części robót. Roboty takie w dalszej części 

umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji: 

a) Jeżeli konieczność zmiany wbudowanych materiałów i urządzeń jest spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 

b) Jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych                    

w dokumentacji i wbudowanie materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu 

umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, które skutkować 

będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki 

c) Jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jeżeli: 

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

- powodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 

4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność rezygnacji z części robót objętych 

dokumentacją projektową wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jeśli 

zajdzie konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano, innych robót, zostanie to 

zlecone odrębną umową. 

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

(robót zaniechanych), wartość robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy będzie 

wyliczana następująco: 

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie                                

rzeczowo – finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w tym 

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, określonego w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę kosztorysu stanowiącego podstawę do wyceny oferty, a jeżeli wyliczenie z tego 

kosztorysu nie będzie możliwe, określenie wartości tych robót nastąpi w wyniku ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilości niewykonanych robót w stosunku                         

do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót w stosunku do całego 

elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań 

konstrukcyjnych na inne niż opisane w dokumentacji – po stronie Wykonawcy leży wykazanie                           

co najmniej równoważności parametrów (określonych jako istotne przez Zamawiającego), a w wypadku 

zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbędnych wyliczeń 

i rysunków, które przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi. 

7. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa niż 15% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w §3 ust. 1 
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8. Zmiany o którym mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

§10 

[Odbiory robót budowlanych] 

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy będą podlegały następującym odbiorom i 

przeglądom: 

a) odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu), 

b) odbiory robót częściowych 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Zamawiający przystępuje do odbiorów: 

a) prac zanikających i częściowych – na bieżąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwłoki; 

b) końcowego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy 

o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego; 

c) ostatecznego – przed upływem gwarancji. 

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zanikających i końcowego,                     

jest wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robót zanikających, 

zawiadomienie na piśmie o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego                                   

oraz przekazanie kompletnego operatu kolaudacyjnego składającego się na dokumenty jak w ust. 5. 

Odbiór ostateczny wyznacza Zamawiający. 

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru końcowego lub częściowego o którym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiający 

zwróci Wykonawcy zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego wskazując 

na stwierdzone nieprawidłowości. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego 

usunięcia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru 

końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, 

następujące dokumenty składające się na kompletny operat kolaudacyjny: 

a) dokumentację powykonawczą, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta 

b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą; 

c) protokoły odbiorów wystawione lub akceptowane przez gestorów sieci; 

d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń; 

e) atesty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane materiały                   

i urządzenia; 
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f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpadów; 

g) inne dokumenty odbiorowe lub próbki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robót. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, gwarancje 

producentów, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiały 

i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru końcowego jeśli zostaną 

stwierdzone usterki. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może dokonać odbioru końcowego 

jednocześnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie 

odbiera przedmiotu odbioru i może odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy, lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie 

ulega wówczas przedłużeniu). 

8. Z czynności odbiorów i przeglądów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w ich toku. 

§ 11 

[Gospodarka odpadami] 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest 

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest                            

do zagospodarowania powstałych odpadów dokumentując sposób gospodarowania jako warunek 

dokonania odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie                           

z zapisami Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i Prawo Ochrony 

Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z późn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikające 

spoczywają na Wykonawcy. 

§ 12 

[Gwarancja jakości i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane zgodnie z umową 

prace na okres …………………………..  od daty odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich 

usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli 
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Zamawiający uzna, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, 

odpowiedni termin usunięcia wad. 

3. Usunięcie wad będzie wykonywane na koszt Wykonawcy. 

4. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących sposobów: 

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 

b) drogą elektroniczną.  

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych                                

(tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. 

Zgłoszenie mailem wysłane po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie 

traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym następującym po 

wysłaniu maila. 

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości Zamawiający wraz                    

z Wykonawcą dokonają przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany 

wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole. 

8. Ustawowy okres rękojmi na wykonane roboty zostaje wydłużony do dnia upływu okresu gwarancji, 

zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być dochodzone 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający powierzy ich 

usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury za zastępcze 

usunięcie wad będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj robót które będą 

podlegały wówczas wykonaniu nie powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do wykonanych 

lub odebranych robót żadnych uprawnień Zamawiającego z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady robót. 

§ 13 

[Ubezpieczenia] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na i poza terenem budowy 

jeśli pozostają one w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest również za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku 

z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego z tytułu 

szkody, za którą zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a zwłaszcza odszkodowania, 

opłaty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. 

3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC nr ………./NWU/2023 z okresem 

ważności do ……………………………. na kwotę ……………………………… zł. Przed upływem 
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terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę OC obejmującą 

pozostały okres realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia oryginału polisy z dowodami opłaconych już składek, Zamawiający 

może zawrzeć te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, który zostanie potrącony                                             

z Wynagrodzenia. 

§ 14 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 

ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień, nie więcej niż 30 

% łącznego wynagrodzenia brutto. 

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12 

Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień, nie więcej niż 30% 

łącznego wynagrodzenia brutto. 

4) z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w kwocie 

10 % niezapłaconej kwoty brutto; 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                         

podwykonawcom – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o 

podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień zwłoki 

odrębnie dla każdej z tych umów; 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany – w kwocie 0,1 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

d) nieprzedłożenia lub nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność                                   

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 0,1% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa §17 ust. 2 zapłaci karę umowną w kwocie 10 % niezapłaconej 

kwoty brutto; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,1% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust 2 umowy – 200 zł/ dzień; 

7) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust 3 umowy – 200 zł/ dzień; 
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8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia na umowę                        

o pracę - 500 zł/ każde uchybienie; 

9) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 ust 18 umowy - w kwocie 0,1% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy dzień w którym stwierdzono 

nieprawidłowość; 

10) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust 5 umowy - w kwocie 500 zł za każdy 

dzień , w którym stwierdzono nieprawidłowość. 

11) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §13 umowy lub jej przedłużenia 200zł za każdy dzień 

zwłoki. 

12) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenie robót do odbioru częściowego i końcowego w wysokości 

10.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę                      

z umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia noty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda 

powstanie z innego tytułu. 

5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość 

dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

§ 15 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a) Wykonawca naruszył którykolwiek z obowiązków lub zobowiązań określonych umową i pomimo 

wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszeń oraz wezwania go do przywrócenia, wymaganego umową 

stanu lub wykonania określonych zobowiązań (obowiązków) Wykonawca obowiązku tego                                    

w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla prawa Zamawiającego 

do odstąpienia od Umowy pozostaje zarówno charakter jak i znaczenie danego naruszenia obowiązków 

lub zobowiązań umownych dla interesów Zamawiającego. Tym samym potwierdzają, iż o prawie tym 

decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym; 

b) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym 

będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego zdaniem 
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należy podjąć dla terminowego wykonania robót, a Wykonawca zaleceń tych w określonym przez 

Zamawiającego terminie nie wykona; 

c) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową, w tym niezgodnie                    

z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając 

w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych 

robotach nie dokona; 

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do jej rozwiązania. 

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedłożą one zestawienie swoich ewentualnych 

roszczeń; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

która w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie; 

c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił ponosi 

ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane                       

do realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie ewentualnych wątpliwości, 

co do oceny możliwości wykorzystania danych materiałów, rozstrzygający i decydujący głos                            

ma Zamawiający; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

e) Wykonawca bez względu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia względem Zamawiającego opuści 

teren budowy w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego; 

f) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych 

robót. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 
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7. Strona, której działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy jest zobowiązana do 

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkód spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie został 

wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą umową. O ile jednak 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, za które on odpowiada, 

bądź z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, to Wykonawca traci prawo do 

żądania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. 

Jednakże w każdym przypadku maksymalna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do 

zapłaty Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczęte na placu budowy i potwierdzone przez 

Zamawiającego stosownym protokołem. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, 

gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) 

§ 16 

[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] dodac konto na które wpalcac 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy                  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź                 

z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 

……………………………………….zł (słownie złotych: …………………………………). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W trakcie trwania umowy 

Wykonawca jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 

450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może zostać dokonana 

przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.                         

W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancje muszą być wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne                   

i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się 

odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi                 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy – w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady lub                    

gwarancji– nie później niż w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 

Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się                              

z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 
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6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. 

§ 17 

[Warunki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska                          

o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających 

z winy stron Umowy; 

c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie, 

mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na 

zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska 

atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której                      

z definicji nie występują;  

d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony 

nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, 

wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem 

dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie siły 

wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ 

administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, i jeśli wystąpienie 

siły wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe wykonywanie robót i termin ich wykonania to termin 

wykonania umowy zostanie przedłużony o czas jej trwania; 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie 

większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 

f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót 

budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk 

archeologicznych, itp.; 

h) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które 

maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 
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i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane                                         

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 

k) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania 

kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9 

niniejszej umowy; 

m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki 

ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed 

zawarciem umowy; 

4. Zmiana terminu realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas równy okresowi 

przerwy lub przestoju, określonych w ust. 3. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony 

protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej                      

z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3. 

§ 18 

[Klauzula salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu 

na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień strony umowy by nie 

zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne, albo 

niewykonalne, strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób 

oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane 

zostało za nieważne albo niewykonalne. 

3. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób 

trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów 

użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca 

zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu 

do przedmiotu umowy. 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

Inwestycja pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Białogarda na terenie Gminy Wicko " jest 
dofinansowane  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

§ 19 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej ich zmianie na piśmie pod rygorem 

bezskuteczności zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyższego korespondencja wysłana do 

Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na ostatni adres lub mail 

znany Zamawiającemu. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą każdorazowo poddane Sądowi 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. SWZ 

2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy  

4. Wykaz pracowników 

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
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                                                                                                                          Załącznik nr 3 do Umowy 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

" Przebudowa drogi w miejscowości Białogarda na terenie Gminy Wicko" 

 

Lp. Opis etapu Termin wykonania Wartość PLN 

Netto Brutto 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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 Załącznik nr 4 do Umowy 

Zamawiający:  

Gmina Wicko, ul. Słupska 9 

84-352 Wicko  

 

 

WYKONAWCA: 

 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 

 

 

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ  

l.p. Imię i nazwisko  Zakres wykonywanych czynności 
Wymiar etatu 

zatrudnienia 

pracownika 

Podstawa 

dysponowania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

   

 

 

                                                                                                                 ……………., dnia….…….…… 
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