SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,Wykonanie remontu i przebudéw drog gminnych na terenie Miasta i Gminy
Polaniec”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
D-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poniZej okrcilenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastgpujaco: :
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czgé¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny fub technologiczny
{obickt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Diugosé¢ mostu - odlegloé¢ migdzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odleglosé w swietle podstaw sklepienia micrzona w osi jezdni
drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoiu pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
Jjego zakonezeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i inngj
korespondencji - technicznej pomiedzy Inzynicrem/ Kicrownikiem projektu, Wykonawey i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obickt zbudowany nad przeszkods tercnowa dla zapewnienia komunikacii
drogowej i ruchu picszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét 1 administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dziclacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.13.Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obickiu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrd) nmosgey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych,
1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi 1 skarpami
rOWOW.,

1.4.15.Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcy
nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiardw - akceptowany przez InZzynicra/Kierownika projektu  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projcktu.

1.4.17.Laboratorium - drogowc Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowanc przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosct
materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projcktowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.19.Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnicnia komunikacji drogowej 1
ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw shuzacych do przejmowania 1 rozkladania

obeigzen od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchuy i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigZgca - warstwa znajdujgea sie miedzy warstwq scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenic naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
1stnigjace) nawierzehni.

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skladad si¢ z podbudowy zasadnicze 1 podbudowy pomocniczg).

¢) Podbudowa zasadnicza - goma cze$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ sic z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajgca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawicrzchm przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgcs.

g} Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnvim zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgce) powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stluzgca do odprowadzenia wody przedostajace) si¢ do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryezne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.
1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - =zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a jcslt przedzial tolerancji nie zostal okredlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwvczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewdw. Pas drogowy moze réwniez



obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszezenia
urzadzen organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoscei
przemarzania.

1.4.28.Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podloza, leigca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawicrzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie poiecenia przekazane Wykonawcey przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.31.Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub
calkowita modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w  planic i
przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.32.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietvm, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy. '

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudniemie w realizacjii zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czgsé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystykg 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z pelnej $ciany, shupow
lub innych form konstrukeyinych, np. skrzyfi, komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przyvwrocenie pierwotnych funkcji
tercnom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpictos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesta
mMostOwWego.

1.4.39.Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglosé micdzy zewnetrznymi
krawegdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuinej, obgjmuje
catkowita szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

1.4.40.5zerokos¢  uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przezmaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych
z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41.8lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodci
technologiczne) ich wvkonania.

1.4.42, Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$é terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obickt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-
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a) Roboty modemizacyjne/ przebudowa i1 remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymamia ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgeych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenic budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoscei od potrzeb



1 postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawee.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkic tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
1tp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpicczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace bedy akceptowane przez
Inzyniera/Kicrownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kicrownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyijne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stante przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontrakiows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie wtrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpicczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkic inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznic oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgeych przy
realizacii  tobot, Wykonaweca  odpowiednio  oznakuje w  sposéb  uzgodniony =
Inzynierem/Kierownikiem projcktu,

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
$posob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kicrownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, 7e jest
wlaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 nom
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
tub ucigzliwosci dia 0s6b lub dobr publicznych i inaych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nasigpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci 1 zabezpicczenia przed:
a) zanicczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wrykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowtednich przepisd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowye
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Maternialy latwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisam
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolany
jako rezultat realizacji robdt albo przez personcl Wykonawcey.

1.5.77. Mateniaty szkodliwe dla otoczenia

YW
ch,
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Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nic bedg dopuszezone do

uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promicniowanie o st¢zeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow

na érodowisko. '
Matenaly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robdt 1
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byv¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powini
otrzyvmaé zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeh Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze specvfikacjami
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ich uzycie spowodowalo jakickolwick zagrozenic $rodowiska, to konsekwengje tego poniesie

Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosct publiczngj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable ifp. oraz wuzyska od odpowiednich wladz bedacy
wilasciciclami tych urzadzen potwierdzenic informacyi dostarczonych mu przez Zamawiajacego
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenic prz
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

ch
w
ed

Wykonawca zobowiazany jest umiedci¢ w swoim harmonogramic rezerwg czasows dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktdére maja by¢ wykonane w zakresic przetozenia instalacji 1 urzadz

en

podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kicrownika projektu i wladze lokalng o
zamiarze rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea
bezzwlocznic powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
g p ] ]

na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanvch w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Jezeh teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedrie
realizowad roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawcea
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy micszkaniowe] w  sasiedztwie budowy,

spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach

zawartych pomigdzy Wykonawcea a wlascicielami nicruchomosei 1 dotyczacych korzystania

2z

wlasnosci 1 drog wewngtrznych, Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenic obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach

publicznych przy transporcie materialéw 1 wyposaZenia na i z terenu robdt. Wykonawea uzys
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowy

ka
ch

wagowo ladunkéw (ponadnormatywnvch) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmieme



obcigZenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas reahizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionveh na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkic materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzynicra/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w
zadowalajacym stanic przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzema wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, kiore sg w jakikolwick sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzic informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
posigpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowamos¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnvch

Gdzickolwick w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelmal maja materialy, sprzgt 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga bvé
rowniez stosowane inne odpowiednic normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wvkonania niz
powotlane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznmice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1  przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenic budowy beda uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i



postepowac zgodnic z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub  wystapig opdznienia w robotach, Inzynicr/Kierownik projektu po uzgodnieniu =z
Zamawiajgcym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos kwoty, o
ktora nalezv zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warnnki kontraktu przewidujg realizacje)

Wrykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszezenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnic z wymaganiami podanymi w D-M-
00.00.01 , Zaplecze Zamawiajacego”

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wvkorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzymicrowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzemia, szczegOlowe informacje dotvczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z dancgo zroédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodla uzyskajg zatwicrdzenic.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzemia badan w celu wykazania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wrykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicicli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow ze Zrodel migjscowych wlaczajagc w to  zrddla wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczvé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczgeiem eksploataci zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobyvcia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decvzje o eksploatacji, organdw administracji
panstwowej 1 samorzadowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zroédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkic koszty, z tytulu wydobyeia materialéw, dzierzawy 1 inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopdéw 1 micjsc pozyskania
materialéw miejscowych bgda formowane w haldy 1 wvkorzystane przy zasvpce i rekultywac)i
terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
micjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. '

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwali Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Kaidy rodza robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nic zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kicrownika
projektu o swoim zamiarze co najmnicj 3 tygodnie przed uzycicm tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poznicj
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é i whasciwosei i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w mugjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonawee 1 zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu,

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwomie materiatdéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslone] partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi,
musza by¢ speinione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspdlprace 1 pomoc Wykonawcey oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b} Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci
wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dia
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawey 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymicnionych wyzej dokumentach, sprzct powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenic robédt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iniyniera/Kicrownika
projektuy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenic sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiaé lub wymicniaé sprzet
nigsprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidwa mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamlarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzynicra/Kicrownika projektu, nie moze by¢ poznicj zmicniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warinkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynic takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenic robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentac)i projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektn, w
terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spelnia¢ wymagania dotvezace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o 1 innych parametrow
technicznvch. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszezone przez
Inzynicra/Kicrownika projektu, pod warunkicm przywrocenia stanu pierwotnego uzZytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bgdzic usuwad na biczaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja
projcktowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanvm przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wrykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytvezenie w planie 1 wyznaczenie wysokoscl
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projcktowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnionc przez Wykonawceg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, usunicte
przez Wykonawee na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem blgdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptagyi lub odrzucenia materialdw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe] 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych, Przy podeymowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkegi 1 przy badaniach materiatow, dosdwiadezenia z przesztoscl, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod groibg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé 1 przedstawié do akeeptac)i Inzymera/Kicrowmka
projektn program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujacy wykonanic robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czes¢ ogdlng opisujgea:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegolnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposaZenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badai),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratorvinych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przckazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladumku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

~  §posob postgpowania z materiatami i1 robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanicm, aby
osiagnac zalozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcey przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, z¢ poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wrykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badanmia materialéw oraz robdt z
czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumecntacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslonc w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanic robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowanc urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nomm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeii.

Inzymer/Kierownik projektu bedzie przekazywal Wykonawey pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniccia te beda tak powazne,
Zze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusct je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w



pracy laboratorium Wykonawey zostang usunicte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwigzanc z organizowaniem 1 prowadzeniem badan matenialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkeji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowanc do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kicrownika projcktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu bgda odpowicdnio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wvkonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasng) woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badamia i ponmary beda przeprowadzone zgodnie z wymagamian nornn. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozZna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzynicra/Kierownika projektu,

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub  badan, Wykonawca powiadomi
Inzymera/Kierownika projektu o rodzaju, migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wrykonawca bedzie przckazywad Inzynierowi/Kicrownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programic
zapewnienia jakoscl.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania probek i
badania materialéow w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca 1 producent
materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocemad zgodnos¢ materialow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wihasnvch badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawey sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw i robdt z dokumentacja projcktowa 1 SST. Moze
rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrych lub dodatkowych badanh
niezaleznemu laboratorium, W takim przypadku calkowite koszty powtdmnych lub dodatkowych
badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaweg,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:



1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapowniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilagciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nic ustanowiono Polskig

Normy. jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
t ktore spehniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez nicgo. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwick materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [2} spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢é przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imicnia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokely 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczgeia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagl 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszemia 1 daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatccznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

[0 inne istotne informacje o przebiegu robét.

|



Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decvzje Inzynmicra/Kierownika projektn wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dzienmka budowy obliguyje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nic ma uprawnien do wydawania
polecenn Wykonawcey robdt,

(2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysic i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratorvjne

Dzienniki- laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnodéci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionyeh w punktach (1) - (3) nastgpujgcee
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazama terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e} protokoly z narad i ustalen,
P korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym,

Zagimiccie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkic dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady cbmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie =z
dokumentacja projektowg 1 SST, w jednostkach ustalonvch w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projcktu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym
terminem.

Wymniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w lepym kosztorvsie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
platnodci na rzecz Wykonawcey lub w inmym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inzyniera/Kierownika projektu.



7.2. Lasady okreélania ilosci robdt i materialéw

Dlugoser 1 odleglosci pomiedzy wyszezegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone w
m’ jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Jub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwicrdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku micjsca szkice moga by¢
dolgczone w formie oddzielnego zalgeznika do ksigzki obmiarow, kiérege wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajacych zakrycin,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajaeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnvch korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robédt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ dangj czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 Jednoczesnym powiadomicniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomicnia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.



Jakos¢ i ilosé robot ulegajacyeh zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie 1loscl 1 jakosci wykonanych czgsel robot. Gdbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonyje InZzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finaine] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odmesienin
do ich ilosci, jakosel 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do dzicnnika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projcktu.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwicrdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorveh mowa w punkcie 8 4.2,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzynicra/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualngj oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjctych w
trakcie odbiordéw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryeiu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupekniajgeych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewvkonania wyznaczonyvch robdt poprawkowych lub  robdt
uznpelnigjgeych w warstwie $cieralne) lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwic swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez  komisjg, 7e  jakos¢ wykonywanvch robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy cksploatacyjne obicktu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartoé¢ wykonvwanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostateczncge Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostafa
sporzadzona w trakcic realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikagje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalema technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow {oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 ozmaczen laboratorvinych, zgodne z SST i ew. PZ],
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanyvch materiatow zgodnie z SST i ew.

PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonvch do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenic linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,



10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupehiajgeych wyznaczy komisja.

© 8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzic dokonany na podstawic oceny wizualne] obicktu z
uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbidr ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycp kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoéé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST 1w dokumentacji projektows;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowaé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
~  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowvch nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogo6lnych zawartych w
D-M-00.00.00 obeimuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysic.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kicrownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzanicm dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postgpu robdt, '

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymezasowa przebudowe urzadzen obeych.,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barter i swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji machu obgjmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materialow 1 oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 39, poz. 414 z pdznicjszymi
ZMIanami), :

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budawy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami),




