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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogdIny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Plan orientacyjny
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1.1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr
101255E w Wielopolu”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi i przebudowy infrastruktury
technicznej kolidujgcej z uktadem drogowym wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi
zezwalajacymi na prowadzenie rob6t budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacije
techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dtugos$¢ planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 550 m, w km od 0+000 do 0+550; w
miejscowosci Wielopole, od skrzyzowania z drogg krajowg nr 74 w kierunku Niedyszyny (zgodnie z
zalaczonym proponowanym planem sytuacyjnym).

Nie przewiduje sie robét na terenach zamknigtych.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdInosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego,
oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). W
ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje réwniez projekty czasowe;j i statej organizacji ruchu
wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym.

b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mys| art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.

c) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

» Nadzdr przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegoinych przepisdw oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia (w razie konieczno$ci),



» Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkdw (w razie koniecznosci),
» Nadzdr autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,
» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych.
Szczegotowy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej czesci PFU i na zatgczniku
graficznym.
1.1.3. Stan istniejacy
Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Wielopole na terenie gminy Betchatow
w powiecie betchatowskim, woj. t6dzkie. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej
mieszkancow sasiadujacej zabudowy.
Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 4 m do 8 m.
W pasie drogowym usytuowana jest droga asfaltowa z licznymi wybojami i ubytkami szerokosci ok. 4
m. Brak jest chodnikéw. Odwodnienie realizowane jest poprzez jednostronny réw. Pod korong drogi
Zlokalizowane sg 2 przepusty. Zjazdy do dziatek sasiednich majg zmienne nawierzchnie: gruntowe,
ttuczniowe lub z kostki brukowej. W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, napowietrzna
sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna, podziemne kable energetyczne.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

Robat

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej i innych drog w obszarze okreslonym liniami rozgraniczajacymi teren
inwestyciji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie w istniejgcym pasie drogowym, po
dziatkach sasiednich przeznaczonych do przejecia na rzecz Gminy w zakresie minimalnym dla realizacji
przedmiotowego zadania oraz w pasie drogowym innych drdg publicznych (drogi krajowej).

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w szczegoinosci
nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiorke elementdw drogi (jezdni, poboczy, zjazdéw, przepustdw) w tym frezowanie istniejacej
nawierzchni  bitumicznej wraz z odwozem materiatu z rozbiérek. Odpady Wykonawca powinien
zagospodarowaC we wiasnym zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje sie wykorzysta¢ do wykonania
nawierzchni poboczy i zjazddw,

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow posadowienia drdg i obiektow
inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéw (doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci
G1),

- wykonanie rob6t ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie i wykop rowéw
odwadniajacych z odwozem nadmiaru gruntu i jego zagospodarowaniem we wkasnym zakresie,

- przebudowa i budowa przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami w ciggu rowdw przydroznych w
zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania odwodnienia drogi,

- przebudowa systemu odwodnienia drogi, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy: rowy
drogowe z umocnieniem skarp w razie koniecznosci, przepusty pod zjazdami (niezbedne do prawidtowe;
pracy systemu odwodnienia), lub inne urzadzenia odwadniajace w przypadku braku mozliwosci wykonania
rowu,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw indywidualnych i publicznych, doj$¢ do furtek,

- ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie zjazdéw i dojs¢ do furtek,

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowanego dla GDDKIA,

- uwzglednienie wszystkich elementdw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami ),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i drég zwigzanych oraz wyposazenie
ww. drogi w niezbedne urzadzenia BRD,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, sieci gazowej, urzadzern melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi
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warunkami a takze ogrodzen (nalezy dazy¢ do unikania kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng a w
szczegblnosci z ogrodzeniami),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem odpowiedniej
dokumentacji,

- oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i innych odbiornikow, w tym rowdw
bez nazwy, dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

- po zakonczeniu robdt petna rekultywacija terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac
budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreSlonym w RMTiGM w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminnej:

- klasa drogi — D (dojazdowa),

- obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- kategoria ruchu — KR1,

- liczba jezdni - 1,

- liczba paséw ruchu jezdni - 2,

- szeroko$¢ pasa ruchu - min. 2,50 m,

- niweleta drogi umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wod opadowych i dostosowana do terendw
przylegtych w tym bram,

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m.

Wykonawca winien uwzgledni¢ utozenie dodatkowej warstwy np. z gruntéw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym w zakresie niezbednym do uzyskania grupy nosnosci G1 (wyniki badan geologicznych w
zalaczeniu).

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztow realizacji i
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan technicznych. W
przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projekiu Budowlanego, nalezy
przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projekiowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wiasciwego ministra w tej
sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Ewentualne
wystapienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej
dodatkowej zaptacie.

Przedsiewzigcie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) a przed ztozeniem
wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1.1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa odcinka drogi gminnej ma na celu poprawe warunkéw ruchu drogowego, w tym
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych, oraz wptyngé na poprawe funkcjonalnosci i wygladu
drogi oraz jej otoczenia. Wzrost bezpieczenstwa zapewniony bedzie poprzez korekte geometrii drogi i
skrzyzowan z innymi drogami, co poprawi warunki ruchu w obrebie skrzyzowan.

Wzrost bezpieczenstwa pieszych uzyskany bedzie poprzez budowe ulepszonych poboczy.
Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢ dostepnosci terenu

5



przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w
,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Zamawiajacy
dopuszcza odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie
odstepstwo zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji inwestyciji.
1.1.6.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ponizsze zestawienie prac ma jedynie na celu przyblizenie zakresu i kosztu niezbednych robot.

Szacunkowa ilos¢ powierzchni dla podstawowego zakresu robét
[m?]
Jezdnia bitumiczna wraz z witgczeniami 2880
drég wewnetrznych
Pobocza 750
Chodniki / dojscia 17

Zatoki autobusowe -
Zjazdy z destruktu bitumicznego 195
Zjazdy z kostki brukowej 175

Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni przyjmuije sie
do 3%.



1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- zatgczonymi wynikami badan geologicznych,

- 0gblnodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z o$rodkow geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zamoéwienia sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu budowlanego moga ulec zmianie, nie bedq
stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentaciji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w:

» Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1376),

o Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.
2000.63.735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* niniejszym PFU,

* uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawartych w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie moga
wystapic w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia oraz umowy, nie beda powodowaty
zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.,

llekro¢ w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowaé orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogq by¢
podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrddta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, kidre wejda w zycie po
dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowej.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzehn budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zakidci¢ tryb zycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiadciwa organizacja robét oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
Zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.

1.2.3 Wymagania dotyczace konstrukc;ji

Konstrukcje nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami na drogi wewnetrzne nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z betonu asfaltowego (w-wa wigzaca z gr. 5 ¢cm, w-wa $cieralna gr. 4 cm) na podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego dolomitowego lub granitowego gr. min. 20 cm wykonanej
dwuwarstwowo. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR1 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte w aktualnym ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
W razie konieczno$ci Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania, winien wykona¢ dodatkowe
badania podioza gruntowego. Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podioza gruntowego dla
uzyskania wkasciwych warunkéw posadowienia drég w celu doprowadzenia podtoza gruntowego do grupy
no$nosci G1 np. poprzez wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej gr. 25 ¢cm na
warstwie odcinajacej z geowtdkniny oraz warstwy mrozoochronnej z mieszanki stabilizowanej cementem
C1,5/2,0 MPa gr. 20 cm.

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacie Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | -
zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5
zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujacych Norm krajowych.

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;

- parametréw uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Pobocza nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. min. 6 ¢cm (ze
skropieniem emulsjg asfaltowg) na podbudowie ttuczniowej gr. min. 12 cm.

Zjazdy wraz z dojsciami do posesji nalezy zaprojektowac i wykona¢ z betonowej kostki gr. 8 cm
wibroprasowanej koloru grafitowego na podbudowie z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C5/6
MPa gr. min. 20 cm wraz z warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. min 20 cm. Zjazd
od strony jezdni i dziatki prywatnej nalezy wykona¢ w krawezniku betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem a od strony zielefica - w obrzezu 8x30 ¢cm na tawie betonowej z oporem.

Zjazdy indywidualne do dziatek niezabudowanych nalezy zaprojektowaC i wykonaé z destruktu
bitumicznego gr. min. 8 cm (ze skropieniem emulsjg asfaltowa) na podbudowie ttuczniowej 0/63 gr. min. 22
cm.

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym (minimalna Srednica rur - 400 mm. Przepusty nalezy wykonac z rur z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy speti¢ warunek minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8
kN/m2 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem. Wiot i wylot przepustu powinien
by¢ odsuniety od krawedzi zjazdu o co najmnigj 0,5 m.

Scianki czotowe dla przepustow pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako zelbetowe
prefabrykowane $cianki proste lub skosne dostosowane do $rednicy przepustow.

Umocnienia rowu drogowego w razie koniecznosci nalezy wykonaC zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym w zalezno$ci od pochylenia skarp i dostepnego terenu. Wykonawca winien na wtasny
koszt umocni¢ skarpy, jezeli zajdzie taka konieczno$c.



Zakres i dobdr konstrukcji ww. elementéw drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcq drogi. Propozycja
rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym
stawianym przez Zamawiajacego.

1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
1.2.5. Wymagania dotyczace wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi sa;
a) Chodniki
. Nie przewiduje sie budowy chodnikéw. Jedynie nalezy zaprojektowaé dojscia do furtek.
b) Pobocza

Wzdituz rozbudowywanej drogi nalezy przewidzie¢ obustronne pobocze ulepszone destruktem z

rozbidrki nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa o szerokosci min. 0,75 m.
c) Rowy przydrozne

Nalezy wykona¢ system odwodnienia powierzchniowego drogi ze sprowadzeniem wod do
projektowanych rowéw przydroznych odptywowych. Jako zasadnicze urzadzenia odwadniajgce przewiduje
sie rowy ziemne, trapezowe o szerokosci dna 40 cm i gtebokosci min. 0,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 lub
wiekszym umocnionym w razie konieczno$ci, do ktdrego odprowadzana bedzie woda opadowa z jezdni,
pobocza i chodnikéw. Rowy ziemne nalezy obsiac¢ trawa.

d) Kanalizacja deszczowa

Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej. Jedynie przy dziatkach 266/1 i 267/1 projektuje sie
row kryty ze wzgledu lokalizacje ogrodzen. Wlot rowu krytego nalezy zabudowaé studnig osadnikowo-
wlotowa. Rurociag zaprojektowa¢ z rur HDPE lub PP (dwuwarstwowe) o odpowiedniej sztywnoSci
obwodowej zaleznej od usytuowania rurociggu. Nalezy przyja¢ $rednice w zalezno$ci od odpowiednich
obliczen hydraulicznych (min. 400 mm).

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Do przykrycia studzienek stosowaé
wiazy kanalizacyjne z zeliwa z wypetnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Na
studni zastosowac witazy kl. D.

Wylot do rowu nalezy odpowiednio umocni¢, aby nie dopusci¢ do podmywania rowu.

e) Urzadzenia sciekowe, odwodnienie liniowe
Nie przewiduje sie konieczno$ci wykonania $ciekéw czy odwodnien liniowych.
f) Bariery ochronne
W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow lub obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowac
bariery ochronne.
g) Oswietlenie
Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia.
h) Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych,

zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.
i) Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogg krajowa. Zakres prac w obrebie skrzyzowania bedzie obejmowat
korekte geometrii skrzyzowania, dostosowaniu promieni tukdw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania
do aktualnych przepiséw oraz przebudowe przepustu.

j) Przebudowa i budowa zjazdow

Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do przylegtych nieruchomo$ci i na drogi wewnetrzne.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw publicznych:

- dostosowanie warunkéw geometrycznych wigczen drég wewnetrznych do warunkéw technicznych
dla budowy zjazdéw publicznych,

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

- nawierzchnia bitumiczna lub z kostki brukowej co najmniej do granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
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- szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej do granicy pasa drogowego w przypadku zjazdéw do posesji,
natomiast dla zjazddw do dziatek niezabudowanych - nawierzchnia z destruktu bitumicznego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m.

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Jednak w przypadku
istniejacego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dostosowacé.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéow w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa wszystkich zjazdow zinwentaryzowanych. Zakres
budowy/przebudowy zjazddéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

k) Przepusty drogowe

Przewiduje si¢ wykonanie co najmniej 3 przepustow pod korong drogi z rur PEHD SN min. 8 kN/m2
lub Zelbetowych. Jednoczes$nie nie wyklucza sie koniecznosci wykonania dodatkowych przepustow,
stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokonac
obliczen przepustowosci przy czym minimalng Srednice przepustow nalezy przyja¢ 500 mm. Wioty i wyloty
nalezy zabezpieczy¢ brukiem kamiennym lub zbrojonymi $ciankami czotowymi. Dla wszystkich rowow,
przepustéw pod droga i zjazdami, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

I) Przepusty pod zjazdami

W ciggu projektowanych rowéw pod zjazdami oraz w miejscach wystepowania drédg bocznych nalezy
zaprojektowa¢ zabudowe rowdw rurami z tworzywa sztucznego o Srednicy wewnetrznej min. 400mm wraz
z umocnieniem wlotoéw i wylotéw Sciankami czotowymi prefabrykowanymi.

m) Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia BRD

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaC i wykona¢ jako grubowarstwowe. Nalezy przyjaé
oznakowanie krawedziowe i oznakowanie skrzyzowan.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Elementy Bezpieczeistwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w migjscach wysokich
nasypow oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia. Miedzy
chodnikiem a gtebokimi rowami nalezy zastosowa¢ balustrady. Nalezy réwniez przewidzie¢ prdg
zwalniajacy gumowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Staroste Powiatu.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po zakonczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakdéw oraz montaz
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania
w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie
stosowania znakdw i innych materiatdw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe oraz poziome (grubowarstwowe) nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegbtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311).

n) Przystanki autobusowe i wiaty przystankowe
Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest przystankéw autobusowych.
0) Urzadzenia ochrony srodowiska

Urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie
beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do minimum mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska.
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p) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiagzana i niezwigzana z
droga

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi gestora
sieci.

Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ montaz rur ostonowych na kablach.

Przy projektowaniu nalezy dazy¢ do rozwigzan ograniczajacych konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia
nie zwigzanego z droga tylko do niezbednych przebuddw.

Uzbrojenie kolidujace z rozbudowywang drogg Wykonawca przebuduje na wiasny koszt, w tym
wykona wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia.

q) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajacej poprawny

odptyw tych wdd. Nalezy usunaé¢ z rowdw chaszcze, krzewy, zarosla.
r) Kanat technologiczny

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ztozenia wniosku o odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego. Wykonawca dotozy wszelkich staran do uzyskania odstepstwa. Jesli Wykonawca nie
uzyska ww. odstepstwa, Wykonawca powinien wykona¢ kanat technologiczny w ramach umowy
podstawowe;.

1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej rozbudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowiazujg nastepujace warunki ogdline:

» Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

* Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje
rob6t oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

» Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
kiore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

» Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

o Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

»  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

» Szata graficzna powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego a w
szczegoInosci:

- Powinna zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznosé tresci.
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- Powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych.

- llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

- Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu 0 niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest
do:

- opiniowania zgodnosci projektéw technicznych, technologicznych i zamiennych w

zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystapic do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.
Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
iloSciowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne

potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdéinosci przekazania

opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom
jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych opracowan
projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacii
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamigci komputera na

dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych

jednostek podlegtych.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowq inwestycie w systemie ,zaprojekiuj i
wybuduj” bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow i administratoréw
obiektow i urzadzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
i istniejacych obiektéw i urzadzen (w tym zakresie nalezy rowniez dokonaC analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze),

uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (w tym
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach),

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej niezbedne;
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomos$ci pod inwestycje oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,
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sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow,

sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje wszystkich planowanych
obiektéw budowlanych,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robdt,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy pozyskac na
podstawie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
wykonania rob6t np. pod przebudowe zjazddw, skrzyzowan czy urzadzehn wodnych, nalezy
uzyskac na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje
rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien
uwzgledni¢ minimalizacje powierzchni terenu do przejecia przez Zamawiajacego i uzyskaé
zatwierdzenie Zamawiajacego.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — prawng w celu nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majaca stanowi¢ zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy — min. 3 egz.
Ww. dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.. mapy zbiorcze z projektem podziatu
nieruchomosci, zbiorcze wykazy zmian gruntowych. Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢
wykonania ok. 16 podziatéw nieruchomosci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujq nastepujace wymagania:

Wymaga sie przygotowania STWIORB dla kazdego asortymentu robét.

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, rob6t, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogélne Specyfikacije
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standarddw (obnizania wymagan dla materiatow i
robot, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowaé
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzier opracowania STWIORB.

W przypadku braku OST dla danego typu rob6t Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz
opieczetowany przez Starostwo Powiatowe),

- przedmiary robét, kosztorys powykonawczy - po 2 egz.,
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- projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.,

- pozostate opracowania projektowe (KIP, operat wodnoprawny , projekt organizacji ruchu na czas
budowy, STWIORB, mapa do celéw projektowych, dodatkowa dokumentacja geotechniczna, opinie,
uzgodnienia i decyzje je$li nie sq czescig projektu budowlanego itp.) po 2 ezg. dla kazdego rodzaju.

1.2.7. Wymagania dotyczace robdt budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjq projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze
techniczna. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, i
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;,
Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.), Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

= wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

= respekiowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

= prowadzenie rob6t w sposdb nie stanowiacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= wykonanie rob6t drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujacy szkod
w przylegtych obiektach,

= oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

= zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

= oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

= dostarczenie, zainstalowanie i obstuga  wszystkich  tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania
zwigzanego z €zasowq organizacjq ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacii
ruchu,

= organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdg technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykona¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt),

= utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomo$ci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

= instalacja tablic informacyjnych budowy,

= przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

= zastosowanie materiatéw, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktore
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posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),

= uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

= zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestyci,

= usuniecie kolidujacych z inwestycjq drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z
decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniem na usuniecie drzew,

= ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

» minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

= zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegélnych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej,

= przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie
z Planem BIOZ,

= zagospodarowanie odpaddw powstajacych podczas robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (odpady sq wtasnoscig Wykonawcy),

» znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre s w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami,

= przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

= oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu,

= utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét,

= sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do zmiany
uzytkdw w ewidencji gruntow,

= rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i poniesienie kosztow
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw,

= prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,

= przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji

robdt;

= prowadzenie dziennika budowy;

= przygotowanie rozliczenia koficowego robot, kiére ma zawiera¢: badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego,
oSwiadczenia uprawnionych kierownikdw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
zakres rzeczowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentaciji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbi6r gwarancyjny,

- odbi6r pogwarancyjny.
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1.2.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robdt, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

1.2.7.3. Odbidr koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego oérodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakorczone a dokumenty, o ktdrych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koricowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikéw badan i pomiardw, w tym przede wszystkim badahn Laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z
wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koricowego robdt Komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢
Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

dokumentacije powykonawcza,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

decyzje o0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

1.2.7.4. Odbidr gwarancyjny
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladdéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwaranciji na caty przedmiot zamoéwienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

1.2.7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robét”.
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2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 poz. 124 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998
nr 151 poz. 987),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1744 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.
1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1129. z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021 poz. 450 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1376 z pdzn.),
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» Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w
sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2021 poz. 2373),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098),

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015 poz.
680),

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM Warszawa 2002.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci przestrzegania przepisdw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci zgodnie z Ustawq
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Koszty odszkodowarn za zajete grunty bedzie ponosit Zamawiajacy.

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy beda miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjag o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowic¢ bedzie lini¢ podziatu nieruchomosci.

Jezeli w zwigzku z rozbudowg drogi konieczne bedg zajecia czasowe umozliwiajgce wykonanie
elementow zwigzanych np. z dokonaniem przebudowy zjazddw, przebudowy drég innej kategorii oraz
przebudowy urzadzen wodnych, zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych, ktéra daje prawo do wejScia na tereny przylegte w celu wykonania ww.
elementéw.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezhedne do zaprojektowania
robdt budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej jest dotaczona do niniejszego programu.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objetymi
ochrong konserwatora zabytkéw. Polega ono jedynie na modernizacji istniejacych obiektdw w celu poprawy
ich parametréw uzytkowych, nalezy zatem stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie miata znaczacego
negatywnego wptywu na te obszary.
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2.4.3. Inwentaryzacja zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew kolidujacych z projektowang droga. Korone drogi wraz z rowami
przydroznymi nalezy oczysci¢ z drzew samosiejek i zakrzewienia. Oferent winien przed ztozeniem oferty
zapoznac sie z terenem inwestycji. Podczas realizacji prac nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na drzewa |
krzewy nie podlegajace wycince i w razie konieczno$ci zabezpieczy¢ je na czas robot, zgodnie z decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego
stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na przedmiotowej drodze odbywa sig ruch gtéwnie dojazdowy do posesii.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem cigzkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat
wplyw czas przeznaczony na prowadzenie rob6t oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace sie
nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzglgdu na to, ze nie prognozuije sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastapi poprawa
parametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i

ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek
Obiektem budowlanym przeznaczonym do rozbudowy jest droga gminna nr 101255E. Planuje sie
wykonanie nowej jezdni, poboczy i zjazdéw wraz z odwodnieniem. Zakres rob6t pokazano na
proponowanym planie sytuacyjnym.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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