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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania og6lne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow;
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45233140-2 — Roboty drogowe

Spis tresci

STR.
1. | ST00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 20
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 34
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
4. | ST 03 ROBOTY DROGOWE 44
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosciach Jozefin, Laskowizna, gm. Poswigtne”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 20
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 34
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
4. | ST 03 ROBOTY DROGOWE 44

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci
wodociggowej wraz z przytaczami do granic nieruchomos$ci w miejscowosciach Jozefin, Laskowizna,
gm. Poswietne obejmujaca:
a) budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami o nastepujgcych parametrach:

e rura PE100 SDR17 PN10 &200 mm —1 238,7 m

e rura PE100 SDR17 PN10 RC &200 mm —401,4 m

e rura PE100 SDR17 PN10 RC &160 mm —692,1 m

e rura PE100 SDR17 PN10 &110 mm —12,8 m

e rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm — 27,1 m

e rura PE100 SDR11 PN16 RC &390 mm —6,3 m

e rura PE100 SDR11 PN16 &50 mm—51,9 m

e rura PE100 SDR11 PN16 &40 mm—181,5m

e hydranty p.poz. nadziemne &80 mm — 9 kpl.

e hydranty p.poz. podziemne &80 mm — 1 kpl.
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentoéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktoéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okresSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

budowy.

1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg¢ lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu
sprzeciwu do zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawcg;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjna budowy, geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektow
1 powykonawcza dokumentacj¢ projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym

e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;
organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wilascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

(f) Inne dokumenty bedace czescia Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzymania warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane Zz
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedhug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wilascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng¢ kontraktowg. W ceng¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze
itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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e podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— na terenie baz produkcyjnych,

— W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz be¢dacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowg wigczone sa wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Je§li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej wraz z przylgczami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i rzek, odprowadzenie wod z
pompowania

Przekroczenie siecia wodociggowa rowoéw melioracyjnych, rzeki Rzadza oraz lokalizacj¢ sieci na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Rzadza wykona¢ przewodem wodociggowym w
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego rurg ostonowa w sposob nienaruszajacy rowu i
rzeki oraz ich skarp zgodnie z wydanym przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem pozwoleniem
wodnoprawnym oraz operatem wodnoprawnym na przekroczenie siecia wodociagowa rzek Rzadza
i Doptyw spod Wolki Dabrowickiej oraz lokalizacji sieci wodociggowej na obszarze szczegdlnego
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zagrozenia powodzig od rzeki Rzadza dla cz¢éci zadania polegajacego na budowie sieci wodociggowe;j
wraz z przylagczami w miejscowosci Laskowizna, gm. Poswigtne, pow. wotominski.

W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowa¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodnic¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczgciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w cen¢ kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym i terenie kolejowym

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami zlokalizowano w poboczach drog i drogach. Wszystkie prace
ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia
nawierzchni drég na Wykonawcy cigzy obowiagzek odbudowania nawierzchni drog.

Skrzyzowania sieci i przytaczy wodociagowych z przeszkodami:

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej — przejscia sieci wodociggowej pod droga wykonac
bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rurg oslonowa, urzadzenia umie$ci¢c w rurach
ostonowych na glebokosciach wskazanych w czeSci graficznej projektu. Przejécia przytaczy
wodociagowych wykona¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rurag wodociagowa PE100
SDR11 PN16. Komory zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. W przypadku lokalizacji sieci i
przytaczy wodociagowych w poboczach drég asfaltowych — utozenie rurociggéw metoda wykopu
otwartego szalowanego.

W przypadku budowy wodociagu metoda przewiertu sterowanego nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do
osi jezdni po stronie wpigcia do istniejacej sieci oraz po 2 m od osi przytacza. W przypadku
wykonywania inwestycji metoda wykopu otwartego nalezy odtworzy¢ cata szeroko$¢ nawierzchni
jezdni oraz po 2 m od osi przytacza do sieci. Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3, tzw.
metodg schodkowa zgodnie z rysunkiem:
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PRZYKLAD POLACZENIA NOWEJ I STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposéb rozebrania nawierzchni istniejace;j
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Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci i przylaczy w wykopach otwartych
szalowanych w miare potrzeb. Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé
kruszywem zwirowo — piaskowym. Po wykonaniu wykopdéw, zmontowaniu wodociagdow, nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopu materialem mineralnym wraz z zageszczeniem gruntu warstwami
oraz wykona¢ nawierzchni¢ z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie
warstwy (10 1 8 cm ) wraz z zageszczeniem. Pobocza drog przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien

dotaczone do opracowania).

Napowietrzne slupy energetyczme — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych wykonywac:
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e zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Sieci_gazowe - telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dofaczone do
opracowania).

Nalezy zachowa¢ wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowane] sieci gazowej zgodnie z
,»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”

W miejscach skrzyzowan wodociaggéw z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Skrzyzowanie projektowanego wodociagu 200 z istniejacym gazociggiem wysokiego ci$nienia
DN700 MOP 5,5 relacji Hotowczyce — Rembelszczyzna na terenie dziatki nr 143, obr. Laskowizna,
gm. Poswigtne wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem znak OR-DL.404.2.2022.48 z OGP GAZ-SYSTEM
S.A. z dnia 06.10.2022 r. (uzgodnienie dotgczono jako zalgcznik do projektu budowlanego).

1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i oznakowac miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegblnosci Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe
Wojta Gminy Poswigtne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokos$¢ kwoty, o ktoéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej, wedlug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spehiajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wlaczajac w to zrddla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie. Eksploatacja zroédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robodt zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0gdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawceg, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzagdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegodlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dtugosci 1 odleglos$ci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
proba w metrach biezgcych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyroéwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

8. ODBIORY ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajgcych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory rob6t zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czg$ciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggoéw i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna préba ciSnieniowa szczelno$ci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu cato$ci robot przed przekazaniem rurociagéw do

eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem ztozenia

nastepujacych dokumentow:

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zlgczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe platnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

Stronal8




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosciach Jozefin, Laskowizna, gm. Poswigtne

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadoéw

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w cenie. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki, itp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, cO jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglednione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i robot ziemnych dla projektowanej budowy Sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosciach Jozefin, Laskowizna, gm. Poswigtne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podloza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami. Obejmuja w szczegolnosci :

e usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatow. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie;j
dla danych warunkéw gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow,

rozscielenie humusu,

wykonanie trawnikow dywanowych,

plantowanie powierzchni skarp,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggoéw i kabli,

utozZenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robét przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robot
bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego przy budowie wodociaggéw obejmuja w
szczegolnosci :

e przywoz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e ulozenie rurociggu metodg przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie polgczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciagniecie glowicy
przewiertowej,),

konserwacja osprzetu,

uzupetnienie wlasciwosci technologicznych ptuczki,

wywoz urobku na wysypisko,

przeprowadzenie prob szczelnosci.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastgpujgce roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robot,

oraz prace towarzyszace:

o roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), tgcznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

e pokonanie przeszkod terenowych,
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e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i

postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w pelni zmechanizowany system do dragzenia tuneli zwykle
mnigjszych od przetazowych z obrotowa glowica skrawajaca. W celu utozenia rurociagu rury
przewodowe sa wciagane po osiagnieciu przez glowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

o Pluczka wiertnicza — roztwor wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposob ciagly
do glowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia glowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.

e Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztalcie zapewniajacy mozliwo$¢
zainstalowania niezbednych urzadzen umozliwiajacych przeciskanie prefabrykatow oraz
wydobycie urobku.

o Komora koncowa — wykop umozliwiajacy wydobycie urzadzen drazacych tunel.

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od Im,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
e zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

2.1.Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii
geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Po§wigtne wystepujg proste warunki
gruntowe.

W podtozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wilaczono gliny piaszczyste i piaski gliniaste
przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i lokalnie piaszczystym. W podtozu
wydzielono 3 warstwy geotechniczne, dla ktorych parametry okreslono metoda B korelacyjng na
podstawie normy PN-EN ISO 14688-2:2006 w oparciu o okreslony w badaniach stopien zaggszczenia
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Ip dla gruntow niespoistych i stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych w zalezno$ci od
wystepowania. Wystepujgce w podtozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.
Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z wytgczeniem holocenskich gruntow
nasypowych posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej
infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych i organicznych w ich miejsce
wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Gleboko$é przemarzania gruntdow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-
03020.

2.2.Warunki wodne

W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystepowanie poziomu wéd gruntowych.
Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych
dtugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wod podziemnych.
Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest petnia lata. Zaklada si¢ mozliwos¢ wahan
lustra nawierconych wod w skali roku — w zakresie +/- 0,4 m od stanu zastatego.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potaczeniu z ogélnie plytko posadowiong siecia
wodociggowa wskazuja na wystgpowanie warunkéw gruntowo wodnych umozliwiajacych
bezposrednie posadowienie rurociggéw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktorej wykonywane
beda roboty budowlane nalezy liczy¢ sie z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas
miejscowe odwadnianie wykopow.

Zaleca si¢ wizje¢ lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

Obszar gminy Poswigtne, dla ktérej projektowana jest sie¢ wodociaggowa, potozona jest w obszarach
istniejacej zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystgpowania wod podziemnych
uniemozliwiajacych wykonanie robot.

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materialty do umocnienia wykopow,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowac Srodki
transportu, spetniajace warunki ogélne, podane w ST 00. Zwickszenie odleglosci transportu ponad
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wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym oraz w obszarze linii kolejowej, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

zaggszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na skladowisko nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robot zwigzanych z budowa wodociaggow moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robét ziemnych
6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowiagzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdowne osi
trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktow wysoko$ciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatow. Przejecie tych punktow
powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbiorkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanatu wykonac
nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robot. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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6.2.2. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzgdnymi istniejgcego
pod2|emnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
— zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terenow warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng lub video terenu robot
— na trasach projektowanych przewodow wykonac przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych rownolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa
— teren wykopow skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢ w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca wezlow montazowych i
armatury
— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych
— repery robocze nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje¢ ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania rob6t i zapewni¢ ich nadzor nad
robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wiaczenia odcinkéw do projektowanej wedtug
odrebnego opracowania sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Laskowizna.
— zapewni¢ odbidr §ciekdw na czas trwania robot
— przygotowac i oczy$cic teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
e usunigcie gruzu i kamieni,
e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
e urzadzenie objazdow, przejazdoéw i drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbioérkowe

Rozbiorki winny by¢ prowadzone w ilo$ci 1 wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny by¢ usunigte i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materiatow do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezgco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
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Niezbe¢dne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiorkowe nalezy
wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Rozbidrke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy podbudowy i
nawierzchni. Roboty wykonywa¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Gruz z rozbiorki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdrnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznos$ci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbiorkowe elementow
ogrodzen obejmujg usunigcie z pasa robot wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtoérnego wykorzystania Wykonawca oczy$ci, posortuje i zltozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materialty Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

6.3. Wykonanie wykopow

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST-00.00.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania og6lne”.
Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologie robot i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Zwrdci on szczegdlng
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonanych robét ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikow
sieci innego uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami moze kolidowac
(zgodnie z warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopow w osi projektowanych sieci powinna dokonaé
stluzba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, gtownie recznie i przy uzyciu sprzetu lekkiego. Szczegoty
oznakowania, zabezpieczenia i termindw robot przy kolizjach z uzbrojeniem ustalic z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budows sieci. W granicach terenu
budowy winny znajdowac si¢ stale punkty niwelacyjne o rzgdnych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektow zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa i STWiOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow z gwozdziem. Po wbiciu

kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, §wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia

odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione beda przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementdéw robdt beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach 1

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé

wszystkich szczegdtow projektow i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwagg przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego na pisSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociggéw proponowane przez Wykonawce muszg uzyskaé
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub

szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do przeprowadzenia

robot lub innych czynnosci objetych umowa. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

e zapewniC ciaglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym,

e na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociaggow w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowionej,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, tasma itp.

e przygotowal 1 oczysci¢ teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robdt rozbiorkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

o wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zar6wno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usung¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)

e odwodnic teren budowy.

Informacje odno$nie kategorii gruntu i podgl¢bia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje

istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie

zwalniajag Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone

roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i

zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich

wspornikow, czegsci 1 wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana

z najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,

poprzez wilasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejacych

podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i

ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie roboét i nie bedzie oczekiwal za

nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
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srodkow ostroznosci 1 odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych Iub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbgdna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzj¢ o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej wykona¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementoéw kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wickszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwa
podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podloze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas

prowadzenia robdt, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektow. Wykopy

moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopoéw punktowych

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikow stalowych. Wielkos¢ szalunkow

musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopdw. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywac

jednoczes$nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :

— gorne krawedzie szalunku wystawaly na wysokos¢ 15¢m ponad teren

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia Scian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkéw, zaré6wno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych §cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. pltytowo-rozporowym, wypraskami, $ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopow punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewnic¢
minimalny prze§wit pomiedzy obudowa wykopow a zewngtrznymi krawedziami obiektow nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow

Technologie wykonania komodr nadawczych i odbiorczych (ich glebokosci, dlugosci i1 szerokosci)
nalezy dostosowywa¢ do istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkow terenowych,
przyjmowanych dtugosci montazowych weciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzednej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcja producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajgcym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzgdzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowej. Komorami
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odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.

6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot
ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajagce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode¢ wypompowywacé za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkow gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu kolizji nowo projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego
rurociggu rurg gruboscienng, dwudzielna, polietylenowg HDPE (minimum 110mm) o dlugosci 1m.
Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowaé urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejacych urzadzen. W miejscu wystepowania
istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach waskoprzestrzennych S$ciany
umocni¢ w zaleznosci od zaglebienia przewodu i warunkow gruntowych grodzcami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw
gruntowych 1 zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gteboko$ci réwne;j
lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podloza
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
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przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

o 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstw¢ gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociggi z potaczeniami na trdjnikach nalezy zabezpieczy¢é przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubo$ci warstw oraz zgodny z
STWiORB i1 Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowa¢ poprawnos¢ wykonania.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowac
obsypki 1 podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowtdkning.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcow poszczegélnych drog. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materiatu wzdtuz rurociggu. Po zamontowaniu i utozeniu rur na
dobrze zageszczonym podiozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i
sigga¢ min do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Préby szczelno$ci — miejsca potagczen pozostawic nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelno$ci. W obszarze drog zasypke wykona¢ gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub $rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre§lonymi przez poszczegdlnych
zarzadcow drog.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zaggszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka gorna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Podczas
zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢é oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystapienia w podlozu gruntdw nieno$nych wykona¢ wymiang na
zaggszczone piasku az do spodu tych gruntdéw. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zaggszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajgca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze byé zageszczana przy
pomocy S$redniej wielkos$ci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzasowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i cigzkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogow Producenta rur. Zageszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreSlenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu

8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow
Dhugosci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
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8.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianOm.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bg¢dzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zalaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe platnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne..

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych wilasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN).
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajoéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

Strona33




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosciach Jozefin, Laskowizna, gm. Poswigtne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociggow dla projektowanej budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w
miejscowosciach Jozefin, Laskowizna, gm. Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami i przy

uwzglednieniu ponizszych uwag ogoélnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
¢ budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastepujacych parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 @200 mm —1 238,7 m

— rura PE100 SDR17 PN10 RC &200 mm —401,4 m

— rura PE100 SDR17 PN10 RC @160 mm —692,1 m

— rura PE100 SDR17 PN10 ©110 mm —12,8 m

— rura PE100 SDR17 PN10 ©90 mm — 27,1 m

— rura PE100 SDR11 PN16 RC @90 mm —6,3 m

— rura PE100 SDR11 PN16 €50 mm—51,9 m

— rura PE100 SDR11 PN16 &40 mm —181,5m

e uzbrojenie towarzyszace sieci wodociaggowej

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 9Kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne @& 80 mm
w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym & 80
mm.

— hydranty przeciwpozarowe podziemne ®80 mm — 1 kpl. zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm

w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80
mm, skrzynkg hydrantowsa, ostona odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.
Przylaczenie hydrantow nadziemnych i hydrantu podziemnego do sieci wodociggowej wykona¢ za
pomocg trojnika PE o wymiarach w zaleznosci od srednicy rury wodociagowe] oraz zlgczek
zgrzewanych PE przejsciowych na kotnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajagce obudowac
skrzynka Zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5 m i grubosci 0,1 m.

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce o $rednicach @40, 50, 80, 100, 150, 200 mm klinowe,
zeliwne komhierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiada¢
Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwna, obudowe betonowg skrzynki, tabliczke wymiarows.

— Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

— Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociggiem rowoéw melioracyjnych w
rurach ostonowych — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

— Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncow pianka poliuretanowa.

— Wykonanie prob szczelnosci.

— Wykonanie badania probek wody.
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Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantow oraz
inngj infrastruktury towarzyszacej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

o odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni i chodnikéw
zgodnie z Decyzja Zarzadcy Drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacie o terenie budowy

Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:
— 58, obreb 0006 Jozefin

— 27,32/1, 32/2, 32/3, 143, obreb 0009 Laskowizna

Na planowanym obszarze miejscowosci Jozefin i Laskowizna wystepuje gtownie zabudowa zwarta, w
wigkszo$ci jednorodzinna oraz zagrodowa. Powyzsze wsie nie posiadaja obecnie podziemnej
infrastruktury technicznej w postaci wodociaggu. W celu zaopatrzenia w wodg wykorzystywane sg
indywidualne studnie glebinowe. W projekcie uwzglednia si¢ docelowe uzbrojenie w/w miejscowosci
w sie¢ wodociggowa oraz wykonanie przytaczy wodociggowych do granic nieruchomosci prywatnych
wiascicieli.

Planowana inwestycja obejmuje przejécie bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego pod dnem

rzeki Rzadza oraz lokalizacje sieci wodociggowej w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia od
rzeki Rzadza — budowe sieci wykonaé¢ zgodnie z decyzjg wodnoprawng Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Debem oraz operatem wodnoprawnym.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach Obszarow objetych formami ochrony
przyrody, ustanowionymi w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016
poz. 138).
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1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i1 uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtasnos$c¢.
Stan naprawionej wilasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczg¢ciem robdt zasiegnac od ich wiascicieli danych odnosénie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®@200mm

- rury PE100 SDR17 PN10 RC o $rednicy ®200mm
- rury PE100 SDR17 PN10 RC o $rednicy ®160 mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®110mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®90mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 RC o érednicy ®90mm
- Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ®50mm

- Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ®40mm

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej
a) Rurociagi - Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w systemie z rur i ksztattek z

polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10 przy uktadaniu rurociagdéw w wykopie otwartym oraz z rur
PE100 SDR17 PN10 RC przy uktadaniu rurociggow bezwykopowa metoda przewiertu
sterowanego. Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN16. Potaczenia rur PE
wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego lub za pomocag ksztaltek elektrooporowych.
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Przytacza wodociggowe wiaczy¢ do projektowanego wodociggu za pomocg obejmy siodtowej z
opaska 1 kroccem

b) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie
hydrantéow do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca trojnika PE oraz ztaczek zgrzewanych PE
przejsciowych na kohlierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowaé skrzynka
zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o §rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

¢) Hydranty podziemne — zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca © 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm, skrzynka
hydrantowa, ostong odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.

d) Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce sieciowe oraz na przytaczach o $rednicach DN 40,
50, 80, 100, 150, 200 mm klinowe, zeliwne kolnierzowe z klinem gumowym typoszereg
cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadaé zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed
korozja farba proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odporno$cia na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke
wymiarowa.

e) tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme¢ nalezy utozy¢é na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano ta§me koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢ do
zeliwnych skrzynek zasuw.

f) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$¢ mozna tabliczki montowaé na
$cianach budynkow)

g) skrzynki zeliwne

h) obudowy betonowe skrzynek

i) bloki oporowe

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami(korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;
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e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
hiekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilo§ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznoséci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
poditoza.
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— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociagu W wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i
specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Gle¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gleboko$¢ ulozenia przewoddow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST O1.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz przejscia pod dnami rzek wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym glebokos¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatéw, sprzgtu i srodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,

materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

e szczelno$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okre$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub
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— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow
Dhugosci i odleglos$ci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okres$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

o dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres
Odbiodr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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e sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,
podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
ulozenia,
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podtozu,
dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewodow na infiltracje,
materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupeknienia,

e protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w
miejscowosciach Jozefin, Laskowizna, gm. Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych na trasie sieci
wodociggowej.

Roboty rozbidérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociagowej:
al rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.
¢/ odbudowa drog o nawierzchni asfaltowej

Sie¢ wodociaggowa zlokalizowano gtownie w pasach drogowych. Wystepuja rowniez przejscia poprzeczne pod
drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w
wykopach szalowanych majac na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukeji drog. W przypadku zniszczenia
na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.

Drogi gminne

Sie¢ wodociagowa wykona¢ metoda przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego szalowanego.
Przej$cia poprzeczne sieci wodociagowej 1 przytaczy wodociagowych pod droga asfaltowa
wykonywaé bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego.

W przypadku budowy wodociagu metoda przewiertu sterowanego nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do
osi jezdni po stronie wpigcia do istniejacej sieci oraz po 2 m od osi przytacza. W przypadku
wykonywania inwestycji metoda wykopu otwartego nalezy odtworzy¢ cata szeroko$¢ nawierzchni
jezdni oraz po 2 m od osi przytgcza do sieci. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3, tzw.
metodg schodkowa zgodnie z rysunkiem:
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PRZYKL.AD POLACZENIA NOWEJ I STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Spos6éb rozebrania nawierzchni istniejacej
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Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé kruszywem zwirowo —
piaskowym. Po wykonaniu wykopow, zmontowaniu wodociagow, nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu materialem mineralnym wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnie¢
z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujgc dwie warstwyfrakcji 0-31,5 mm (101 8
cm ) wraz z zagg¢szczeniem. Pobocza drog przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢ wykonaniem badania wskaznika zageszczenia gruntu
w poszczegolnych warstwach 1 przedstawienia wynikow badania wskaznikow.
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci
min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania roboét drogowych nalezy stosowac:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

cement do mieszanki cementowo - piaskowej,

kruszywo tamane na podbudowy frakcji 16-32 mm,

kruszywo tamane na nawierzchni¢ gorng frakcji 16-32 mm,

geokompozyt

mieszanka asfaltowa

i inne drobne materiaty pomocnicze.

2.1. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore wrzucaja pod ci$nieniem mieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiac:

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejScia spryskuja nawierzchnig
emulsja, rozsypuja grysy i weiskaja je w emulsj¢.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.2.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obceych), przy czym najwicksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ mie$cic w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,.na zimno”

2.3.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe o dlugim okresie skladowania (workowane)

Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkdw) nawierzchni bitumicznych mogg by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktore uzyskaty aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy
nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

2.3.2. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw S$cieralnych moga by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentow w
szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowaé tylko konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne posiadajace aprobatg¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke i
spetniajace zawarte w niej wymagania.
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2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nalezy stosowacé grysy odpowiadajagce wymaganiom podanym w PN-B-
11112:1996 [1].

2.5. L episzcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99. Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobat¢ techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

e przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do
prostokatow),

e sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

e szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskow wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stluza do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

e urzadzenia do rozbiorki (kucia) nawierzchni bitumiczne;.

3.2. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowe;j

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wigkszosci robot remontowych mozna stosowac¢ skrapiarki mate z recznie prowadzona
lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlego wydatku lepiszcza aby utatwié¢
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca.

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzyé specjalne remontery,
cisnieniowe wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowana kationowa
emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknigc
(szerszych od 2 cm) oraz glgbokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze do wypeltniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralne;.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ..na goraco” lub ..na zimno”
Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek
mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzyé lekkich walcow
wibracyjnych lub zageszczarek plytowych.

3.5. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

o skrapiarek,

e walcow stalowych gtadkich ,

e samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.

4.1. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ,.na goraco”
Przy naprawie niewielkich powierzchni nalezy transportowa¢ gorgca mieszanke mineralno — asfaltowa
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych .,na zimno”
Mieszanki mineralno — asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane samochodami
przystosowanymi do przewozenia mieszanek.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone $rodkami transportu zapewniajacymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego Wybranym i uprzednio uzgodnionymz
Inspektorem wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwiazane z utylizacja materiatow pochodzacych
z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbioérkowe
Podbudowy, warstwy gorne drog rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Material z rozbidrek nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na Wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem rurociggow.

Zaggszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zaggszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

e godrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

e na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,98 Is
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Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu,
nie moze si¢ odbywaé ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzgdne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzgdnych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.3. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

5.3.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

— pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gleboko$¢ umozliwiajaca wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

— usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku

i pytu itp.

5.3.2. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno
i boki naprawianego miejsca szybko-rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno” i ,,na goraco” .

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozilozy¢ przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze S$rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig
sasiadujacych czeéci nawierzchni. Roéznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejacej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 50 km/h nie powinny by¢ wigksze od 4
mm, natomiast ponizej 50 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 6 mm. Rozlozona mieszanke nalezy
zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opoér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

5.3.3. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej
technika remontera ci$nieniowego

Nalezy zastosowal specjalny remonter natryskujacy pod cisnieniem jednocze$nie kruszywo
z modyfikowang kationowa emulsjg asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego
miejsca sprezonym powietrzem, a nastgpnie poprzez t¢ samag dysze natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod
ci$nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja W koncowej fazie nalezy
zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.
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5.4. Remont nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze dla drég klasy L i D oraz place
i parkingi od 15mm pod warstwe wiazacg i 12 mm pod warstwe Scieralng.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano
w tablicy 1.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajacym.

Tablica 1. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uplynnionego
Podtoze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
powierzchni

5.4.2. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uptynnionego
Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m’
1 Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrOwnawcza 0od 0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1 do 0,3

5.4.3. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,
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- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materiatow z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowaé w cene ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) Iub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501

PN-88/B-32250

BN-87/6774-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg

bromowq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los

Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatgbelkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody dobetonow i
zapraw

Piasek do betonow i zapraw.
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10.2. Inne
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.
e Katalog szczegdtow drogowych
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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