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Zatacznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR WEITI/19/ZP/2021/1030 zawarta w Warszawie W dniu .............cocovveeriiiiineans ceeeennns 2022r.:
pomiedzy:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - publiczng uczelnig akademicka, dziatajacq na podstawie ustawy Prawo
0 szkolnictwie wyzszym i nauce, majacg gtéwna siedzibe w Warszawie na Placu Politechniki 1, NIP 525-000-58-
34, REGON 000001554, w imieniu ktérej czynnym uczestnikiem niniejszej Umowy jest Wydziat Elektroniki i
Technik Informacyjnych, mieszczacy sie w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19, reprezentowany przez:

Prof. dr hab. inz. Michata Malinowskiego — Dziekana Wydziatu, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa
Rektora Politechniki Warszawskiej nr.BR-P-582/2020 z dnia 1 wrze$nia 2020 r.,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,

a

........................................................ zsiedzibgW ............ceee oL, dZiGKAJCEQO
NA POASIAWIE ...vvvveeeeee e yKRS/EDG .......ovvvviviiiiiiiii, , kapitat zaktadowy
......................... ,NIP(UE) .........ccooeeevviiiveiiiieeeeee., REGON ..., TEPPEZENtOWANYM
przez

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”.
tacznie Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w dalszej cze$ci Umowy ,Stronami, a oddzielnie —,:Strong”.

Preambuta:

— Zamawiajacy udziela zaméwienia w nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu
przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (t.
Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1129), zwanej w dalszej czesci Umowy ,Pzp”.

— Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 niniejszej
Umowy

— Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej w zakresie objetym
przedmiotem niniejszej Umowy.

— Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednie mozliwosci osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji
zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 1 Przedmiot Umowy i ustalenia ogdlne
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja budowlanego zadania inwestycyjnego nt.: ,Wykonanie
przebudowy szatni oraz obszaru przylegtego w  Gmachu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”.
2. Przebudowa obejmuje prace budowlane (w tym rozbiorka, nowe Scianki dziatowe, drzwi, lada podawcza
ubran, witryny szklane nad ladg, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne, system p.poz, kable pod
monitory, pokoik obstugi) oraz dostarczenie i instalacje wieszakow wraz z numerkami. Przedstawienie
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przedmiotu zamdwienia okreslajg zataczone do niniejszej Umowy:
2.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi oraz dokumentem ,Ustalenia ogoine dotyczace

realizaciji robét budowlanych”.
2.2 Dokumentacja projektowa Zamawiajacego, w takiej samej postaci w jakiej byta udostepniona w SWZ.jj

Przedmiary w plikach pdfi ath

przedmiar budowlany

przedmiar elektryka

przedmiar wieszaki

Rysunki Architektura w plikach pdf

A-1 (PB-AR-01) Mapa lokalizacyjna

A-2 (PB-AR-02) Oznaczenia

A-3 (PB-AR-03) Szatnia rzut

A-4 (PB-AR-04) przekroje

A-4a (PW_AR_02) przekroje cd

A-5 (PB-AR-05) przekroje cd

A-5a (PW_AR_03) przekroje Cd

A-6 (PB-AR-06) Szatnia rzut sufitu

A-7 (PW_AR _05) Lada podawcza

A-7a (PW_AR_06) Lada podawcza cd.

A-7b (PW_AR_07) Szklenie nad ladg

A-8 (PB-AR-08) Stojak pod walizki

A-9 (PB-AR-09) Slusarka drzwiowa

A-10 Ogolna wizualizacja docelowej szatni

Rysunki Elektryka i System SP w plikach pdf

E-1 Instalacja elektryczna na rzucie szatni

E-2 Schemat rozbud. tablicy TS TK

SP-1 Sie¢ strukturalna

Rysunki i wykaz Wentylacja w plikach pdf i xIs

W-1 (PB-W-01) schemat

W-2 (PB-W-02) kanat na dachu

W-3 (PW_AR_04) kanat na elewacji

Wentylacja wykaz elementow

Opisy techniczne w plikach pdf

Opis ARCHITEKTURA

Opis ARCHITEKTURA uzupetnienie

Opis ELEKTRYKA

Opis SYSTEM SYGNALIZCJI POZARU

Opis WENTYLACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT w plikach pdf

SST(ogdlna)Sz

SST(szczegbtowa)SZ

SST 01(roboty murarskie i murowe)SZ

SST 02(ktadzenie i wyktadanie podtdg)SZ

SST 03(zabudowy sufitowe)SZ

SST 04(roboty tynkarskie i oktadziny $cienne)SZ
SST 05(roboty malarskie)SZ
(
(
(

SST 06(stolarka wewn.)SZ

SST 07(roboty instalacyjne elektryczne)SZ

SST 08(instalowanie mebli i wyposazenie)SZ

SST 09(roboty rozbiorkowe)SZ
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu art.7 pkt 21 Pzp oraz zgodnie z
regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z przedmiarami robdt oraz dokonat wizji lokalnej terenu prowadzenia robot, a takze poznat
istniejacy stan faktyczny. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen dotyczacych braku mozliwosci dogtebnego
poznania obiektu przebudowy i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy na warunkach okre$lonych w
Umowie, w tym dotyczacych zakresu rzeczowego i rozliczenia finansowego.
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W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢: wystapienia zmian zakresu
rzeczowego robot; wystapienia robét koniecznych, ktérych wykonanie warunkuje prawidtowg realizacje robot
przewidzianych w Umowie oraz wprowadzenia rob6t zamiennych.

Odstepstwa, o ktérych mowa w ust. 5, zostang rozliczone w ramach niniejszej Umowy, bez jej aneksowania,
jesli tacznie spetnione zostang nastepujace warunki:

1) roboty dotycza wytacznie takich rodzajow elementow robdt budowlanych, jakie sg wyspecyfikowane w
dokumentacji projektowo-technicznej;

2) zmiany nie naruszg prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami, wykonania przedmiotu Umowy i nie pogorszg funkcjonalnosci przedmiotu Umowy;

3) zmiany zostang zgtoszone przez Zamawiajacego lub zostang zgtoszone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zmawiajgcego w protokole koniecznosci (dotyczacym ograniczenia robét, robot
koniecznych i robét zamiennych) — podpisanym przez obie Strony;

4) Wykonawca zastosuje, do wyliczenia kosztorysowych wartosci zmian te same stawki i narzuty co w
kosztorysie ofertowym i kosztorys ten zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego;

5) wynikowa kwota na kosztorysie powykonawczym nie przekroczy kwoty z kosztorysu umownego.

Realizacje zmian w robotach, o ktérych mowa w ust. 5, Strony przeprowadza w ramach standardowej
koordynaciji prac i uwzglednig w koricowym odbiorze przedmiotu Umowy. Wykonawca wprowadzi te zmiany
do dokumentacji powykonawczej.

Jedli w trakcie realizacji robét, lub przy ich odbiorze, wyniknie taka sytuacja, ze zakres finansowy robét
koniecznych zwieksza warto$¢ z kosztorysu ofertowego Wykonawcy to zostanie uruchomiona procedura
wprowadzenia tych robét, jako robét dodatkowych - odpowiednim aneksem do Umowy.

Podstawg do wprowadzenia do Umowy robot dodatkowych, zwigkszajacych zakres rzeczowy i finansowy
robot, w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sg: protokdt konieczno$ci sporzadzony przez
Zamawiajacego, kosztorys Wykonawcy na roboty dodatkowe oraz protokdt negocjacji — podpisane przez
przedstawicieli Stron. Procedura zwigkszenia moze by¢ realizowana w sposéb okreslony w ponizszym ust. 10
lub ust. 11.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, polegajacej na zwigkszeniu zakresu rzeczowego i
finansowego, w ramach ogdlnego charakteru Umowy, o wartoci nizszej niz 15% wartoSci pierwotne;
Umowy - zgodnie z art. 455 ust. 2 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje udzielenia Wykonawcy zamdwien dodatkowych w trybie z wolnej reki,
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych — zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, o
przewidywanej wstepnej wartosci szacunkowej 100.000,00 zt netto, na warunkach umownych zblizonych do
obowigzujacych w niniejszym postepowaniu, w przypadku gdy wykonanie tych robét bedzie uzasadnione i
mozliwe w ramach posiadanych $rodkow..

Po wykonaniu robét przebudowy szatni, w dniu ich zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zawierajacej: projekt
powykonawczy oraz kosztorys powykonawczy. W dokumentacji powykonawczej uwidocznione bedg
odstepstwa od kosztoryséw i projektéw - jesli Strony uzgodnity odstepstwa. Wykonawca przekaze
dokumentacje powykonawczg Zamawiajacemu wraz z zatgczonymi kartami produktow, protokotami
pomiarow, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi dotyczacymi wbudowanych materiatow i zainstalowanych
urzadzen i sieci.

W trakcie realizacji prac prowadzone bedg — nie rzadziej niz cotygodniowe - spotkania koordynacyjne, ktorych
ustalenia bedg protokotowane w formie ,robocze]”, tj. bez spetniania wymogéw formalnych — okre$lonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dla dziennikéw budowy.

Zatrudnienie  podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego wytgcza odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce (art. 6471 Kodeksu
cywilnego).

§ 2 Wynagrodzenie i warunki rozliczenia

Za zrealizowanie catego przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie W WySOKOSC ...vvuveessssens zt.
Dez VAT (SIOWNIE .....vvvvieiiiiiecic e Ztotych),

powigkszone o podatek VAT w kwocie ......... zt., co stanowi kwote brutto w wySOKOSCi .....evvveeeins zt.
(STOWNIE: Lo Ztotych), bedaca cena za przedmiot Umowy,

z zastrzezeniem ponizszych ustepow 3 - 7.
taczna wysokos¢ wynagrodzenia podana w ust.1 wynikajg z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy. W kosztorysie
powykonawczym Wykonawca uwzgledni ewentualne odstepstwa, wprowadzone do przedmiotu Umowy, o
ktérych mowa w § 1 ustepy 5 -10.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy, podana w ust. 1 moze ulec zmianie je$li wynikowy koszt robot w
kosztorysie powykonawczym Wykonawcy bedzie inny niz w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy rozliczone bedzie po zakorczeniu i odbiorze wszystkich prac.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za prace obejmujace caly zakres rzeczowy Umowy
bedzie protokédt odbioru prac bez usterek, sporzadzony w trybie okre$lonym w § 8 niniejszej Umowy.
Wykonawca dotaczy do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét, w oparciu o kosztorys powykonawczy
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania szatni wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami.

Ustawowa zmiana procentowej stawki podatku VAT, bedzie stanowita podstawe do zmiany wynagrodzenia
brutto.

Zaptata nalezno$ci z tytutu faktury bedzie dokonana przez Zamawiajgcego w ciagu 21 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury po spetieniu wymogéw okreslonych w powyzszym ust. 6, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

Za nieterminowg zaptate faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

W zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424).

§ 3 Terminy

Wykonawca zrealizuje cato$¢ przebudowy szatni do stanu petnej jej funkcjonalnosci (rozpoczecia

uzytkowania) tj. zakonczy prace budowlane i instalacje wieszakéw, oraz opracuje i skompletuje calg

dokumentacje powykonawczg (§ 1, ust 13) - w zadeklarowanym w ofercie okresie realizacji .......... dni
kalendarzowych.

Okres realizacji zamowienia liczony jest od dnia wprowadzenia na obiekt szatni do dnia pisemnego

zgtoszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce prac do odbioru, wraz z przekazaniem mu dokumentacji

powykonawczej (§ 1, ust. 13).

Do okresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 2, nie wlicza sie czasu, w ktdrym: Zamawiajacy ocenia roboty

budowlane i dokumentacje powykonawczg oraz czasu w ktérym dokonywany jest protokolarny odbiér..

Wykonawca, najpdzniej w dniu wprowadzenia na obiekt, przekaze Zamawiajgcemu, szczegGtowy

harmonogram realizacji prac w catym czasie realizacji przedmiotu Umowy. Odstepstwa od harmonogramu

wymagajg uzgodnien pomiedzy Stronami i wpis do protokotu z koordynacii.

Niedotrzymanie przez Wykonawce zobowigzania dotyczacego okresu realizacji, podanego w ust. 1, jest

zwiokg  Wykonawcy i skutkuje naliczeniem kar, wedtug regulacji podanych w § 10, z zastrzezeniem

ponizszych ustepow 6 - 8.

Wykonawca moze wnioskowac o przediuzenie okresu realizacji Umowy ponad okres podany w ust. 1, przy

zaistnieniu jednej z okolicznosci:

1) wystapita sita wyzsza,

2) w trakcie prac ujawnity sie sytuacje, ktdre wczesniej nie mozna byto przewidzie¢, zmuszajace do zmian
projektowych lub robot koniecznych lub zmian w harmonogramie dostaw, o zakresie wymagajacym
dodatkowego okresu na ich wykonanie.

Zmiana terminu zakoriczenia Umowy moze dotyczy¢ wytacznie tej czesci zakresu rzeczowego Umowy, ktéra

zwigzana jest z montazem systemu wieszakow.

Zmiana okresu realizacji Umowy, ponad okreslony w ust. 1, wymaga aneksu do Umowy.

§ 4 Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru rob6t budowlanych w 0SODIE .........ccvvvvvieiieeiiiiiiiiiieeee,
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie specjalnosci ogolnobudowlanej i powierza mu czynnosci
okre$lone na mocy przepisow art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy ustanawia Koordynatora zadania inwestycyjnego w 0Sobie ..........cccccveeeiiiiiiiiiiieee
i powierza mu dziatania dotyczace spraw formalnych realizacji Umowy.
Zmiany oséb, petnigcych funkcje podane w powyzszych ustepach 12, nie wymagajg aneksu do Umowy i
dokonywane sa przez odpowiedni wpis do protokotu z koordynacji rob6t.
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Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wykupienie kart wjazdowych na 2 miejsca parkingowe na terenie
zaplecza Gmachu Elektroniki oraz zapewni swobodny wjazd samochodéw dostawczych i innych
obstugujacych roboty — bez prawa parkowania.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy odptatne korzystanie z mediow do celéw prowadzonych przez niego
robdt budowlanych. W sprawach udostepniania mediéw i organizacji zaplecza budowy wiasciwym
przedstawicielem Zamawiajacego jest Koordynator zadania inwestycyjnego.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy rowniez:

1) zapewnienie nadzoru autorskiego;

2) dokonywanie odbiorow robot wykonanych przez Wykonawce, w tym potwierdzania obiorow robot
zakrytych odpowiednimi wpisami do protokotu z koordynacii;

3) wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu decyzji niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy w
terminie i zgodnie z jej celem;

4) weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robét z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
przepisami, a takze dokonywanie na biezaco oceny stanu zaawansowania rob6t budowlanych.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania postepu i jako$ci prac realizowanych przez Wykonawce
oraz do zatwierdzania materiatbw budowlanych, sprzetu sanitarnego i osprzetu elektrycznego jakie
Wykonawca zamierza uzyc.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest — na podstawie art. 95, ust. 2, pkt 3 Pzp - do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec \Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce ( jesli wystepuje) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
prace. Zamawiajgacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wymienionych wymogéw i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wymienionych
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce i dalszych podwykonawcéw, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy ma prawo sprawdza¢ na biezaco sposob wykonania robdt i o wykrytych wadach oraz
usterkach poinformowa¢ niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do protokotu koordynacji, bez oczekiwania
na czesciowy lub koncowy odbi6r robot. Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie, w
uzgodnionych obustronnie terminach.

§ 5 Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamowienia,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegoInosci
przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub normami
innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przestrzegat
zasad okre$lony w dokumencie ,Ustalenia ogoine dotyczace realizacji robét budowlanych”, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika robét budowlanych w osobie ..., posiadajacego
uprawnienia budowlane .............ccccceeeeenn.
Zmiana osoby, petnigcej funkcje podang w powyzszych ust. 2, wymaga aneksu do Umowy.
Wykonawca moze na wiasny koszt zorganizowa¢ na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i
w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca ma obowigzek, wiasnym staraniem i na wlasny koszt, zabezpieczy¢ teren prac budowlanych,
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywac w nalezytym porzadku i stanie technicznym sasiednie
ciagi komunikacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod komunikacyjnych, a
takZe, na wiasny koszt niezwtocznie usuwac wszelkie odpady budowlane z terenu prac.
Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren prac budowlanych od dnia protokolarnego wprowadzenia przez Zamawiajacego do

dnia zgtoszenia przez Wykonawce rob6t budowlanych na tym terenie do odbioru;
2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot — jesli Wykonawca
Zlecit prace podwykonawcom;
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3) biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentaciji robdt budowlanych: obmiaréw wykonywanych
prac, wpisow do protokotow z koordynacji, kosztorysow zamiennych, zgtaszanie — z wyprzedzeniem
czasowym - do odbioréw tzw. robdt zakrytych, itd.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wkasnym staraniem i na koszt wiasny, szkody
powstatej z jego winy, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac w czasie i w sposéb nie kolidujacy z pracg obiektu w
ktérym realizowane sg roboty budowlane objete zaméwieniem. Roboty generujace znaczny hatas powinny by¢
prowadzone we wskazanych godzinach oraz w weekendy i godziny).

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa, w
szczegdlnosci przepisow bhp i p.poz. oraz utrzymywania terenu robét w nalezytym porzadku. Wykonawca
zobowigzuje sie na swoj koszt strzec swojego mienia znajdujgcego sie na terenie robaét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
powierzchni i elementébw pomieszczen | korytarzy sasiadujacych oraz ciggdw komunikacyjnych
wykorzystywanych do transportu materiatéw, przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia
przebudowanego pomieszczenia do stanu pozwalajacego na jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w
tym m.in. umycia okien, witryn nad ladami, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, itp.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi, objetymi umowa,
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zatrudnienie przez Wykonawce pracownikdw na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy i podwykonawcy (je$li wystepuje) - stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp - aby robotnicy i monterzy
wykonujacy w ramach zaméwienia roboty w branzy ogélnobudowlanej, roboty w zakresie instalacji sanitarnych
i elektrycznych byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgody pracownikdw, o ktérych mowa w ust. 14 oraz zgody osob
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ze strony Wykonawcy na przetwarzanie ich
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zmian.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
tzw. RODO w zakresie niezbednym do wykonania Umowy. Ponadto w przypadku pracownikéw wykonujgcych
prace, o ktdrych mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiazuje sie do uzyskania ich zgody na udostepnianie do
wgladu Zamawiajagcemu zanonimizowanych i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii aktualnych
umaow o prace, zawierajacych informacje wskazane w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp .

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym, a jezeli strony
nie ustalg terminu — w terminie 3 dni roboczych, przedstawi¢ do wgladu Zamawiajagcemu zanonimizowane ki
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie aktualnych umoéw o prace potwierdzajace, ze czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 14 sg wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace zgodnie z deklaracjg
Ztozong w ofercie Wykonawcy i zawierajace informacje wskazane w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp .
Nieprzedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanych i poSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem  kopii
uméw o prace zawierajacych informacje wskazane w art. 438 ust. 2 Pzp zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi w ramach zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie, o
ktorym mowa ust. 16 lub przedstawienie ich w liczbie mniejszej niz wskazana w oSwiadczeniu wymienionym
w ust. 17 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 14 na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna, o ktorej mowa w § 10 ust.1 pkt. 4 Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do rozliczenia ryczattowego za media (energie elekiryczng i wode),
wykorzystywane na potrzeby realizacji prac, w wysokosci 0,4 % wartosci netto Umowy - ). ................. zt.
plus obowigzujacy podatek VAT.

Rozliczenie za media zostanie dokonane z dniem podpisania protokotu odbioru prac, na podstawie faktury
wystawionej Wykonawcy przez Zmawiajacego.

Od dnia wprowadzenia na obiekt szatni do dnia protokolarnego odebrania prac wykonanych w ramach
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, za szkody
wyrzadzone na osobie i na mieniu na kwote nie mniejsza niz 300.000,00 zt (stownie trzysta tysiecy ztotych)
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na jedno i wszystkie zdarzenia. Posiadane przez Wykonawce OC musi obejmowa¢ ochrone
ubezpieczeniowg réwniez podwykonawcow, jezeli realizujg prace w przedmiocie zamowienia.

Jezeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
nowa polise w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia OC lub nieprzedstawienia polisy na zadanie
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prowadzenie robot do czasu przedstawienia polisy OC
spetniajacej wymagania, bez mozliwosci przediuzenia terminu wykonania prac lub odstapi¢ od Umowy z
przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy.

§ 6 Jako$¢ materiatow i robét
Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow nabytych we wiasnym zakresie.
Materialy, o ktérych mowa w ust.1 muszgq odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacii
technicznej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét co do jakosci, a takze muszg by¢ stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem okre$lonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentow.
Materialy muszg by¢ co najmniej réwne co do jakosci, funkcjonalno$ci, trwatosci, parametréw technicznych,
waloréw uzytkowych i estetycznych materialom i urzadzeniom, ktdrych zastosowanie przewidziano w
dokumentacji techniczne;.
Niezaleznie od informacji podanych w dokumentaciji projektowo — technicznej Zamawiajacego, jako zasade
do bezwzglednego stosowania, Wykonawca przyjmuje nastepujace ustalenie: kazdy materiat i sprzet jaki
bedzie zastosowany w pracach budowlanych i instalacyjnych powinien by¢ wcze$niej zatwierdzony pod
wzgledem typu, jako$ci, kolorystyki, itd. przez Zamawiajacego, w miare mozliwo$ci po przedstawieniu probek
— przez wpis do protokotu koordynacii.

§ 7 Podwykonawcy

Wykonawca moze wykonac¢ peten zakres zamdwienia samodzielnie.

Jesli Wykonawca skorzysta z podwykonawstwa to Zamawiajacy zastrzega, ze moze to dotyczy¢ wytgcznie

nastepujacych robot budowlanych: prac instalacyjnych w branzach  sanitarnej i elektrycznej oraz

montazowych witryn szklanych nad ladami i drzwi. Wykonawca wykona samodzielnie zakres zamdwienia

obejmujacy roboty ogélnobudowlane: prace rozbiérkowe, remonty Scian i sufitbw, Scianki dziatowe i

pozostate okre$lone w dokumentaciji projektowej.

Jesli Wykonawca nie zadeklarowat korzystania z podwykonawcow w ofercie, Zamawiajacy przewiduje

mozliwo$¢ zmiany Umowy i wprowadzenia zapisow umozliwiajacych korzystanie z podwykonawcow.

Niezbedny jest pisemny wniosek Wykonawcy i zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy hie dopuszcza realizacji Umowy przez dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej Umowy do akceptacii.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcag musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) miec forme pisemna;

2) by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych;

3) zawieraC zapisy umozliwiajagce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
zamowienia przez podwykonawce;

4) dokfadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w podziale na poszczegdlne etapy
wynikajace z Umowy zasadniczej, jakg Wykonawca zawart z Zamawiajacym oraz nie moze zawieraC
zapisow sprzecznych z tg Umowsg;

5) nie moze zawieraC terminu zaptaty faktury diuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury
potwierdzajacej wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robét budowlanych;

6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci gtownego Wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie
cato$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawce;

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego;

8) musi zawiera¢ klauzule przewidujaca, ze zmiana umowy o podwykonawstwo wymaga zgody
Zamawiajacego;

9) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4.

taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo (bez VAT) przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego nie
moze przekracza¢ 40% wartosci kontraktu z Wykonawca, tj. wysokosci wynagrodzenia netto podanego w § 2
ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu umowy zawartej z podwykonawca,
zgodnej z zatwierdzonym wczesniej projektem tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Umowa
jest sktadana w kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z zatwierdzonym projektem, Zamawiajacy wzywa do jej zmiany w
terminie 7 dni. Podwykonawca moze rozpoczaé wykonywanie robdt dopiero po zaakceptowaniu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach ptatnoSci
okreslonych w zawartej z nim umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiajacego, o$wiadczenia
podwykonawcy o braku roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo wobec Wykonawcy i dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w postaci faktur i dowodéw przelewu.

Faktury, do ktérych nie zostang zataczone dowody lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg
stanowity podstawy dokonania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego. Termin ptatnosci
faktur wystawionych przez Wykonawce biegnie od momentu ich doreczenie Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 12.

Jezeli Wykonawca nie zapftaci w catodci lub w czeSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane,
na dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7
dni. W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaZze niezasadnosc¢ takiej zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode, aby - w przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy -
Zamawiajacy potracit kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za wykonywanie robot budowlanych przez podwykonawce niezatwierdzonego przez Zamawiajacego,
przewiduje sie kare w wysoko$ci okreslonej w § 10 ust. 4 niniejszej Umowy

§ 8 Odbidr wynikéw prac

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru prac odrebnym pismem, a takze przedstawi do

oceny przygotowang dokumentacje powykonawcza. Gotowo$¢ do odbioru zostanie potwierdzona przez

Koordynatora zadania inwestycyjnego.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenie Kierownika robdt budowlanych o zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami;

2) projekt powykonawczy i kosztorys powykonawczy;

3) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materiaty i sprzet, potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrebnymi
przepisami;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym pomiarow
elektrycznych.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu odbioru, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od

daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru i otrzymania dokumentacji powykonawczej, albo do

przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru, zawierajacej wykaz robot
jakie, zdaniem Zamawiajacego, muszg zosta¢ wykonane, aby odbiér mégt zostac przeprowadzony.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegélnosci

Inspektor nadzoru inwestorskiego, Koordynator zadania inwestycyjnego oraz Kierownik robot budowlanych



W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu ich
usuniecia, a Wykonawca usunie je w terminie adekwatnym, technicznie uzasadnionym do ujawnionej wady
lub usterek, ktéry zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, na wiasny
koszt.

Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w
wyznaczonym terminie, ustalonym w protokole odbioru.

Z czynnosci odbioru robdt bez wad sporzadza sie protokét odbioru, bedacy podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

§ 9 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajace warto$¢ uzytkowq
oraz techniczng wykonanych robét.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonane prace ......... miesiecznej gwarangji i rekojmi, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru robét, zgodnie z formularzem karty gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik
do Umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad i
usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 2 liczac od
dnia podpisania protokotu usunigcia usterki.
Na materiat i sprzet zainstalowany w pomieszczeniu szatni - w tym na ladg. tafle szklane, system wieszakow
- Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji przez okres nie krotszy od okresow gwarancji udzielonych
przez producentow tych urzadzen.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji moze on réwnoczes$nie
wykonywacé przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.
W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usungé na wiasny koszt
wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz
wady powstate po odbiorze.

§ 10 Kary i odszkodowania
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng;

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu Umowy bez wad, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzier zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancii
i rekojmi za wady w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1;

4) za kazdy przypadek niedopetienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w § 5 ust. 14 na podstawie umowy 0 prace w zrozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci netto Umowy.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty otrzymania

wezwania do zaptaty.

Przewiduje si¢ kare umowng za wykonywanie rob6t budowlanych przez podwykonawce niezatwierdzonego

przez Zamawiajacego, w wysokosci 5 tys. zt. za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wynagrodzenia naliczonego w

fakturach wystawionych przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 11 Odstapienie od Umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy.
Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy;



3) jezeli Wykonawca nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajacego albo przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz wskazane

w ofercie Wykonawcy.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza sie, ze

odstapienie to nastapito z winy Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawiera¢

uzasadnienie, w terminie max. 7 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.2.

W wypadku zaistnienia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i jego Inspektora

nadzoru - w terminie 7 dni od daty odstapienia:

1)  sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia i wyceni je w oparciu 0 ceny podane w ofercie;

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie;

3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjq przedmiotu niniejszej Umowy materiatow, i
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejsza Umowa i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie;

4)  zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace;

5)  Zamawiajgcy dokonania odbioru robét i przejmie teren robot.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5%
ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1 tacznie z VAT, w
formie ..o , Co stanowi rownowarto$¢ KWoty .............ccccoevvieiinnn zt (stownie
Zotych: oo, 00/100) dalej: ,Zabezpieczenie”’. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego, w ramach rekojmi za wady, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajacego w
sposdb nastepujacy:
1) 70% zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania rob6t budowlanych zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru
koricowego robét objetych niniejszg umowa potwierdzajacego nalezyte wykonanie tych robdt;
2) 30% zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrécone w
terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi;
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy
oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca moze dokona¢, za zgodg Zamawiajgcego, zmiany formy
zabezpieczenia na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana ta nie powoduje konieczno$ci zmiany
umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z zabezpieczenia roszczehn z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym do potracania naliczonych kar umownych bez potrzeby
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 13 Ochrona danych osobowych

Strony o$wiadczajg, ze przetwarzanie danych osobowych, nabytych w zwiazku z niniejszg Umowa, odbywa
sie u kazdej Strony w spos6b bezpieczny — zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Parlamentu
europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 -
,RODO’).

Dane osobowe pracownikow drugiej Strony, udostepnione w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, moga
by¢ przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji Umowy.

Kazda ze Stron samodzielnie i niezaleznie od drugiej jest administratorem wobec osoby, ktérej dane sg
przetwarzane i we wlasnym zakresie jest zobowigzana do spetniania wzgledem tej osoby cigzace na niej,
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jako na administratorze, obowigzki.

4. Udostepnienie danych osobowych nie rodzi — w tym zakresie - wzajemnych zobowigzan, jak réwniez zadna
ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatania czy zaniechania drugiego administratora.

5. Najpdzniej w dniu wprowadzenia na prace przewidziane w | etapie, Strony przekazg sobie wzajemnie
klauzule informacyjne dotyczace przetwarzania u nich danych osobowych.

§ 14 Postanowienia koricowe

1. Doreczenia i wezwania kierowane przez jedng Strone do drugiej Strony uznaje sie za prawidtowo i skutecznie
dokonane, jezeli bedg ztozone w siedzibie odbiorcy, ztozone u Koordynatora lub Inspektora (gdy odbiorcy jest
Zamawiajacy) lub u Kierownika rob6t lub u reprezentanta Wykonawcy (jesli odbiorcg jest Wykonawca).
2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, Strony
oddadzg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
5. Tre$¢ zawartej Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publiczne;j.
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze

Stron, Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

W zataczeniu:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi oraz dokumentem ,Ustalenia ogolne dotyczace realizacii

robot budowlanych”.
2. Dokumentacja projektowo — wykonawcza Zamawiajacego.
3. Formularz Karty Gwarancyjne;.

Zaopiniowano pod wzgledem formalno-prawnym . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-
3948). BOP PW 1811 11.05.2022r.
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