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A. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS OGÓLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla przedsięwzięcia: 

”Budowa  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  oraz  kompostowni  kontenerowej

w miejscowości Dąbrówka Kościelna, który ma być zlokalizowany na działce numer 49/2.

Zamawiającym jest Gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Zakres  przedsięwzięcia  będzie  zawierało wykonanie dokumentacji  projektowej  zgodnie z  obowiązującymi

regulacjami  w  zakresie  zagospodarowania  przestrzennego,  przepisami  techniczno  –  budowlanymi  oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także dostawy i wykonanie robót budowlanych.

W szczególności przedmiotowa inwestycja będzie składać się: 

1. Z części formalnej, na którą składają się: 

a) Dokumentacja projektowa.

b) Pozwolenie na budowę.

c) Wszelkie  dodatkowe  opracowania  i  uzgodnienia  wymagane  prawem  budowlanym  i  innymi

przepisami, których celem jest uzyskanie Pozwolenia na budowę.

d) Dokumentacja odbiorowa niezbędna do uzyskani pozwolenia na użytkowanie.

e) Instrukcja obsługi i eksploatacji kompostowni kontenerowej wraz z dokumentacją techniczno-

ruchową wyposażenia.

2. Z  części  budowlanej,  na  którą  składają  się  co  najmniej  obiekty  wskazane  na  Planie

Zagospodarowania Ternu:

a) Hala przetwarzania i przygotowania wyselekcjonowanych u źródła odpadów surowcowych.

b) Kontenerowa kompostownia wyselekcjonowanych u źródła biologicznych odpadów kuchennych

i odpadów biodegradowalnych składająca się z:

▪ bioreaktorów kontenerowych,

▪ szaf  sterowniczych  bioreaktorów  kontenerowych  z  przepustnicami  do  dwukierunkowego

napowietrzania,

▪ kontenera technicznego,

▪ biofiltra.

c) Obiekt socjalno-biurowy, z zapleczem dla pracowników biurowych (jedna osoba) i pracowników

technicznych (cztery osoby)

d) Wiata do gromadzenia:

▪ odpadów po procesie sortowania na linii sortowniczej,

▪ odpadów wielkogabarytowych,

▪ odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz kuchennych wyselekcjonowanych u źródła,

▪ odpadów  opakowaniowych szklanych.

e) Magazyn do gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
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f) Magazyn do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym sprzętu AGD.

g) Plac do gromadzenia odpadów budowlanych. 

h) Waga najazdowa zagłębiona o nośności 60 Mg.

i) Zbiornik odparowujący do gromadzenia wód  opadowych z terenu PSZOK.

j) Zbiornik zamknięty podziemny do gromadzenia odcieków z procesu kompostowania i odcieków

z placu dojrzewania.

k) Infrastruktura sieci kanalizacyjnych i elektroenergetycznych w tym monitoring CCTV.

Oświadcza się, że Wykonawca winien przewidzieć oraz wykonać wszystkie inne roboty budowlane, dostawy

i usługi  niezbędne  pod  względem  technicznym,  technologicznym  oraz  prawnym,  dla  uzyskania  pełnej

realizacji i poprawnego funkcjonowania PSZOK- u.

W  przypadku  kiedy  z  wiedzy  oraz  doświadczenia  Wykonawcy  wynika,  że  wymagania

Zamawiającego,  są  niewystarczające  dla  osiągnięcia  zamierzonego  celu,  powinien  to  ująć

w swojej ofercie oraz cenie wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca  powinien  zaznajomić  się  ze  wszystkimi  szczegółami  Wymagań  Zamawiającego  oraz

objaśnieniami, w przypadku gdy cokolwiek będzie niejasne lub niezrozumiałe.

Wymagane od Wykonawcy są deklaracje, że:

a) Zapoznał  się  z  należytą  starannością  z  treścią  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  obejmującej

Program  Funkcjonalno-Użytkowy  wraz  z  Koncepcją  budowy  PSZOK,  z  Warunkami  Umowy  oraz

uzyskał  wiarygodne  informacje  o  wszystkich  warunkach  i  zobowiązaniach,  które  w jakikolwiek

sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót.

b) Zaakceptował  bez  zastrzeżeń  czy  ograniczeń i  w  całości  treść  Specyfikacji  Istotnych Warunków

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami Zamawiającego. 

c) Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

a o ich wykryciu natychmiast  powiadomi  Zamawiającego,  który  dokona odpowiednich poprawek,

uzupełnień lub interpretacji.

d) Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując

dostawy Urządzeń.

e) Posiada  doświadczenie  w  realizacji  kompostowni  kontenerowych  z  napowietrzaniem

dwukierunkowym  oraz  niezbędną  kadrę,  w  tym  technologa  z  doświadczeniem  w  rozruchu

kompostowni kontenerowych z napowietrzaniem dwukierunkowym.

Ilekroć  w  niniejszym  PFU  opisano  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  norm,  aprobat

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.

1-3  ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  w Ofercie

Wykonawcy rozwiązań równoważnych.

Jeżeli w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie,  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  w  Ofercie  Wykonawcy  rozwiązań

równoważnych wskazanym.
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Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który

powołuje się  na rozwiązania  równoważne opisywanym przez Zamawiającego,  jest  zobowiązany  wykazać

w ofercie, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone

przez  Zamawiającego.  W  przypadku  rozwiązań  równoważnych  Wykonawca  złoży  wraz  z  ofertą  opis

proponowanego rozwiązania z uzasadnieniem jego równoważności.

1.1. Cele realizacji inwestycji

Głównym  celem  inwestycji jest  rozbudowa na  obszarze  gminy  Szepietowo infrastruktury w  zakresie

selektywnej zbiórki odpadów oraz utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

wraz z  kompostownią kontenerową i linią do sortowania selektywnie zbieranych odpadów surowcowych.

Realizacja przyczyni się do wypełnienia przez gminę ustawowego obowiązku związanego z budową PSZOK

oraz  dostosowania  gospodarki  odpadami  na  obszarze  gminy  do  wymagań  prawa  polskiego,

a w szczególności Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.

2021 poz. 888; tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021 poz. 906).

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 6, 6a, 6b i 8 wspomnianej ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na

swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

<cytat>

6)  tworzą  w  sposób  umożliwiający  łatwy  dostęp  wszystkim  mieszkańcom  gminy  punkty  selektywnego

zbierania  odpadów  komunalnych,  które  zapewniają  przyjmowanie  co  najmniej  odpadów  komunalnych

wymienionych  w  pkt  5,  odpadów  niebezpiecznych,  przeterminowanych  leków  i  chemikaliów,  odpadów

niekwalifikujących  się  do  odpadów medycznych,  które  powstały  w  gospodarstwie  domowym w wyniku

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, mebli  i  innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów

i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych;

6a)  mogą  tworzyć  i  utrzymywać  punkty  napraw  i  ponownego  użycia  produktów  lub  części  produktów

niebędących odpadami;

6b) zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;

8)  prowadzą  działania  informacyjne  i  edukacyjne  w  zakresie  prawidłowego  gospodarowania  odpadami

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Cele związane z planowaną inwestycją to w szczególności:

1. Zwiększenie  poziomu  odzysku,  recyklingu  oraz  przygotowania  do  ponownego  użycia  surowców

wtórnych (papier, plastik, szkło, metal) poprzez wprowadzenie dodatkowej segregacji odpadów na

linii segregacji surowców wtórnych.

2. Ograniczenie  masy  odpadów  organicznych  kierowanych  na  składowisko  i  zwiększenie  poziomu

odzysku  poprzez przetworzenie ich na kompost lub środek wspomagający uprawę roślin,
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3. Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych surowców nadających się do ponownego użycia –

surowców wtórnych,

4. Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny lub baterie i akumulatory, oleje, środki ochrony roślin itp.

5. Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wśród mieszkańców gminy poprzez sprawne

funkcjonowanie infrastruktury PSZOK.

Realizacja  planowanej  inwestycji  wpisuje  się  także  w  działania  wspierające  prawidłowe  postępowanie

z odpadami  w  zakresie  zbierania,  transportu,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  wskazane  w  Planie

Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.

1.2. Zakres realizacji inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z obiektami

towarzyszącymi  oraz  kompostownią  kontenerową  wyselekcjonowanych  u  źródła  odpadów  biologicznych

kuchennych i biodegradowalnych.

Niniejszy  dokument  zawiera  informacje  oraz  opis  wymagań  niezbędnych  do  zrealizowania  inwestycji.

Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy

ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność PSZOK-u oraz kompostowni.

2. PARAMETRY PRACY PSZOK

2.1. Przyjęte parametry pracy PSZOK

Przewiduje się, że PSZOK będzie pracował pięć dni w tygodniu. Zakłada się, że w trzecim roku działalności

PSZOK- u, tj. w 2024 r. w PSZOK zebranych zostanie ogółem 4000 Mg. Odpadów - 2.500 Mg odpadów

surowcowych, niebezpiecznych, ZSEiE oraz 1.500 Mg odpadów biodegradowalnych. Do Punktu Selektywnej

Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  mieszkańcy  będą  mogli  przekazywać  odpady  surowcowe,  odpady

biodegradowalne,  odpady  niebezpieczne  oraz  tzw.  odpady  „problemowe”.  Projektowana  infrastruktura

zapewnia przyjęcie odpadów surowcowych i biodegradowalnych zbieranych na terenie gminy przez służby

komunalne w sposób zorganizowany.

Ponadto  zaprojektowana  infrastruktura  umożliwia  również  przyjmowanie  z  sąsiednich  gmin

zbieranych selektywnie odpadów surowcowych i biodegradowalnych.

Wszystkie odpady przywożone do PSZOK będą od momentu ich przyjęcia nadzorowane przez specjalnie

przeszkoloną obsługę. Kierowane mają być na linię przetwarzania i przygotowania odpadów w celu usunięcia

ewentualnych zanieczyszczeń oraz segregacji na poszczególne frakcje. Odpady niebezpieczne przekazywane

będą profesjonalnym firmom zajmującym się przetwarzaniem tych odpadów. Przekazywanie odpadów do

wyspecjalizowanych punktów zbiórki, a następnie do instalacji ich przetwarzania zagwarantuje, że zostaną

one zagospodarowane właściwie i bez szkody dla środowiska.
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Odpady  od  osób  fizycznych  przyjmowane  będą  nieodpłatnie  i  czasowo  gromadzone  w  wyznaczonych

kontenerach  lub  pojemnikach.  Wszystkie  pojemniki  i  wyznaczone  miejsca  przeznaczone  do  zbierania

odpadów będą opisane w sposób umożliwiający identyfikację gromadzonych w nich odpadów. Okresowo

zgromadzone odpady przekazywane będą do odzysku bądź do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom

zewnętrznym. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona będzie od ich ilości wymaganej do transportu

w celu dalszego przetwarzania.

Sposoby  czasowego  magazynowania  zbieranych  odpadów  to  pojemniki,  wanny  i  kontenery.  W  celu

stworzenia odpowiednich warunków magazynowania:

a) należy  dostarczyć  dla  każdego rodzaju  czasowo  magazynowanego odpadu  w miejsca  wskazane

w rozdziale  B  1.4.1  –  Opis  Wymagań  Zamawiającego  w  stosunku  do  przyjętych  rozwiązań

technicznych,  odpowiednie  rodzaje  pojemników  i  kontenerów  zgodnie  z  tabelą  zamieszczoną

w rozdziale B 1.5.7 dotyczącym planowanego wyposażenia obiektów,

b) wywiesić  czytelne  informacje  o  dopuszczalnym  wypełnieniu  urządzeń  przeznaczonych  do

składowania,

c) wysokość składowania w ręcznym systemie prac magazynowych nie powinna być większa niż 1,5 m.

3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompostownia kontenerowa, zlokalizowany będzie na

działce numer 49/2 obręb Dąbrówka Kościelna.

3.2. Położenie administracyjne i geograficzne

Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja znajduje się w sołectwie Dąbrówka  Kościelna, w Gminie

Szepietowo,  w powiecie  wysokomazowieckim,  w województwie podlaskim. Przez miejscowość przepływa

Mianka, rzeka dorzecza Bugu. 

3.3. Hydrografia i morfologia

Wykonawca wykona na koszt własny badania morfologii  i  hydrografii.   (jeżeli  na potrzeby prawidłowego

zaprojektowania i wybudowania przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie takowych okaże się niezbędne).

3.4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Wykonawca wykona na koszt własny badania geologiczne i hydrogeologiczne. Na części terenu objętego

planem zagospodarowania terenu [PZT] znajdują się grunty nasypowe (na PZT widoczne jest zagłębienie

ternu,  które  w  chwili  obecnej  jest  wypełniane  gruntem  niespoistym).  Zamawiający  nie  posiada  badań

geotechnicznych  terenu  przewidzianego  pod  projektowaną  inwestycję.  Z  uwagi  na  zaleganie  gruntów

słabonośnych  oraz  niekontrolowanych  nasypów  na  terenie  całej  działki  grunty  nie   nadają   się   do

bezpośredniego  posadowienia  projektowanych  obiektów.  Należy  założyć  wymianę  gruntu  na  terenie

projektowanej inwestycji.
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3.5. Obszary oraz obiekty podlegające ochronie

Przedmiotowa inwestycja nie będzie zlokalizowana:

a) na obszarach wybrzeży,

b) na obszarach górskich lub kompleksach leśnych,

c) w strefie ochronnej ujęć wód,

d) na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia,

e) na obszarach podmokłych oraz bagiennych,

f) na terenach zalewowych,

g) na terenach podlegających ochronie akustycznej,

h) na terenach zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi oraz osuwisk.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach sieci Natura 2000.

3.6. Dane charakteryzujące planowane przedsięwzięcie

a) Powierzchnia całej działki nr 49 – 24 045 m2

b) Powierzchnia przewidziana pod budowę PSZOK – max 10 400 m2

c) Powierzchnia  przewidziana  pod  budowę  Hali  Linii  Przetwarzania  i  Przygotowania  Odpadów  –

700 -770 m2

d) Powierzchnia przewidziana pod budowę kompostowni kontenerowej – 500 - 540 m2 

UWAGA:   Powierzchnia stanowi wydzieloną część placu manewrowego.

e) Powierzchnia placu składowania i dojrzewania kompostu – 700-800 m2

UWAGA:   Powierzchnia stanowi wydzieloną część placu manewrowego.

f) Powierzchnia budynku biurowo-socjalnego – max. 60 m2 

g) Powierzchnia magazynów niebezpiecznych i ZSiE i odpadów drobnych – 60 - 66 m2

h) Powierzchnia placu składowania odpadów budowlanych – 90-94 m2

i) Powierzchnia dróg dojazdowych i placu manewrowego – 4 000 - 4 600 m2

j) Powierzchnia  zabudowy  wiaty  do  gromadzenia  odpadów  wysortowanych  i  odpadów

wielkogabarytowych – 70 - 80 m2 

k) Powierzchnia zabudowy boksów niezadaszonych - 70 - 80 m2 

l) Powierzchnia zabudowy  wagi samochodowej – ok. 55 m2

m) Powierzchnia zbiornika retencyjnego na odcieki z procesu  kompostowania – 70 – 73 m2 

n) Powierzchnia zbiornika odparowującego na wody opadowe – 250 – 280 m2

o) Odprowadzenie ścieków bytowych – szczelny zbiornik – ok. 12 m3

p) Przyłącze wodociągowe – poza zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia.

q) Przyłącze elektroenergetyczne - poza zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia. 

r) Linia Przetwarzania i Przygotowania Odpadów - poza zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia.
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4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

Konieczność utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika jednoznacznie

z art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250). Zgodnie z tymi

zapisami gminy mają obowiązek utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który

będzie zapewniał łatwy dostęp dla każdego mieszkańca gminy. 

5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Rodzaj odpadów do zagospodarowania

W tabeli przedstawiono przewidywany rodzaj odpadów jakie powinny być przyjmowane na PSZOK.

Kod
odpadów

Frakcja zbieranych odpadów 

15 01
Odpady opakowaniowe

(włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Metale

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

16 01 03 Zużyte opony

17 01
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 
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Kod
odpadów

Frakcja zbieranych odpadów 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, tj.:
przeterminowane leki i chemikalia, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, 
które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek

Tabela nr 1 Przewidywany rodzaj odpadów jakie powinny być przyjmowane na PSZOK

5.2. Opis procesów technologicznych oraz zagospodarowania w PSZOK

Odpady  dostarczone  przez  mieszkańców  gminy,  w  pierwszej  kolejności  będą  identyfikowane  przez

wyszkolonego pracownika oraz sprawdzone czy można je  przyjąć  zgodnie z obowiązującym w PSZOK-u

Regulaminem. Po skontrolowaniu następuje zważenie i wprowadzenie odpadów do ewidencji oraz na żądanie

osoby  dostarczającej  wydanie  karty  przekazania  odpadu.  Następnie  odpady  zgodnie  z  obowiązującą

instrukcją zostaną umieszczone w przeznaczonym dla nich miejscu.

UWAGA: Wykonawca przedstawi w ofercie oprogramowanie oraz wyposażenie do 

ewidencji i rozliczeń przyjmowanych odpadów 

Okresowo  zgromadzone  odpady  będą  odbierane  przez  wyspecjalizowanych  odbiorców  zewnętrznych

zapewniających bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych. Odbiór będzie się odbywał przy pomocy

specjalistycznych  samochodów  ciężarowych  przeznaczonych  do  przewożenia  kontenerów.  Pomieszczenie

magazynowe  na  odpady  niebezpieczne  będzie  wyposażone  w kontenery  z  wannami  wychwytowymi

i specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne.

Wszystkie  pojemniki  i  kontenery  należy  oznakować  danym  kodem  odpadu  i  napisem  umożliwiającym

identyfikację zbieranego odpadu wraz informacją graficzną ułatwiającą rozpoznanie jakiego rodzaju odpad

jest  przeznaczony  do gromadzenia  w pojemniku,  kontenerze.  Informacja  na kontenerach i  pojemnikach

o pojemności  większej  niż  100l  powinna  być  czytelna  z  odległości  min.  4  metrów.  Pomieszczenie

magazynowe  na  ZSEE  wyposażone  będzie  w  regały  oraz  przeznaczone  do  czasowego  magazynowania

zebranych  odpadów.  W  wiacie  zostaną  rozlokowane  pojemniki  i  kontenery  przeznaczone  na  określone

rodzaje  odpadów.  Zmagazynowane  odpady  okresowo  przekazywane  będą  do  odzysku  bądź  do
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unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Częstotliwość wywozu uzależniona będzie od ilości

zebranych odpadów. Wstępnie założono, że odbiór odpadów będzie się odbywał raz w miesiącu.

PSZOK  będzie  posiadał  Regulamin  z  listą  odpadów  dopuszczonych  do  zbierania.  Prowadzona  będzie

ewidencja  odpadów  zgodnie  z  obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami.  Wszystkie  rodzaje  odpadów

dostarczanych  przez  mieszkańców,  obsługa  PSZOK-  a  kierowała  będzie  do  odpowiedniej  wiaty

i wydzielonego miejsca (w tym do oznakowanych pojemników lub kontenerów).

5.3. Opis procesów technologicznych oraz zagospodarowania na Linii 

Przetwarzania i Przygotowania Odpadów

Odpady  przywożone  do  Hali  przyjmowania  odpadów,  będą  pochodzić  z  odbioru  odpadów

wyselekcjonowanych  bezpośrednio  od  mieszkańców  gminy  Szepietowo  oraz  ze  strumienia  odpadów

przywożonych przez mieszkańców na PSZOK. 

Odpady przywożone do Hali przyjmowania odpadów w pierwszej kolejności trafiać będą na posadzkę hali

w celu  rozerwania  worków,  w  których  będą  przywiezione.  Czynność  ta  wykonywana  będzie  przez

przeszkolonego pracownika.  

Następnie odpady przemieszczone zostaną do przenośnika kanałowego, znajdującego się poniżej poziomu

posadzki.  Następnie  odpady  będą  transportowane  do  trybuny  sortowniczej  i  dalej  poprzez  separator

ferromagnetyczny  i  wirowo-prądowy  do  optoseparatora.  W  kabinie  sortowniczej  znajdują  się  cztery

stanowiska do sortowania ręcznego a pod nimi cztery kosze zsypowe. Zadaniem sortowaczy jest usunięcie

wszelkich odpadów stanowiących balast w myśl przyjętego Regulaminu pracy PSZOK. 

Tak  oczyszczony  strumień  odpadów  skierowany  będzie  na  przenośnik  przyspieszający,  który  przeniesie

odpady do optosepratora, w celu wydzielenia frakcji tworzyw sztucznych i papieru stosownie do ich rodzaju.

Odpady wydzielone w optoseparatorze będą  kierowane  do prasy pionowej a następnie jako sprasowane

surowce  wtórne  będą  czasowo  magazynowane  w  boksach  zadaszonych  do  czasu  uzyskania  ilości

transportowych.

Uwaga:

Linia  Przetwarzania  i  Przygotowania  Odpadów  jest  poza  zakresem  niniejszego  przedmiotu

zamówienia.

W  przypadku  wniesienia  zmian  w  stosunku  do  propozycji  Zamawiającego,  Wykonawca  na

etapie  projektowania  musi  wykazać,  że  zaproponowane  zmiany  są  dla  Zamawiającego

korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, oszczędność energetyczna, estetyka

itp.).

W przypadku  stwierdzenia,  że  propozycja  zmian  nie  polepsza  cech  użytkowych,  o  których

mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.
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5.4. Opis procesów technologicznych w Kompostowni Kontenerowej

Odpady  biodegradowalne  w  tym  wyselekcjonowane  u  źródła  odpady  kuchenne  po  zważeniu

i  zarejestrowaniu są kierowane do wiaty zadaszonej  gdzie  są magazynowane nie dłużej  niż  24  godziny

a następnie po wymieszaniu są załadowywane do jednego z bioreaktorów kontenerowych. Po załadowaniu

pierwszego bioreaktora kontenerowego następuje uruchomienie instalacji poprzez włączenie wentylatorów

oraz płuczki wraz z biofiiltrem. Każdy kolejny bioreaktor kontenerowy jest załadowywany sukcesywnie po

zgromadzeniu  wystarczającej  ilości  odpadów  biodegradowalnych.  Należy  przyjąć,  że  objętość  każdego

bioreaktora kontenerowego zapewnia jednorazowe załadowanie 10-11 Mg. 

Po  okresie  kompostowania  w  bioreaktorach  następuje  wyładunek  wsadu  na  terenie  dojrzewania  gdzie

następnie za pomocą ładowarki formowane są pryzmy. 

Czas zatrzymania w bioreaktorach kontenerowych oraz częstotliwość załadunku będzie uzależniona od ilości

gromadzonych odpadów biodegradowalnych. 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

1. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

Opis Wymagań Zamawiającego zawiera:

a) warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  odpowiadających  zawartości  Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

b) warunki wykonania i dostawy technologii,

c) cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych oraz wskaźników ekonomicznych,

jakościowych i środowiskowych.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:

a) wykonanie projektu inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowę,  poprzedzonego  uzyskaniem  kompletu  wymaganych  uzgodnień,  opinii,  ekspertyz  oraz

decyzji,

b) wykonanie  projektów  wykonawczych  branżowych  i  realizacja  inwestycji  –  budowa  wszelkich

budynków, obiektów oraz instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania

instalacji, dostawa niezbędnych urządzeń i wyposażenia,

c) wyposażenie obiektów we wszystkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne

do prawidłowej pracy, 

d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie konieczne).

Cały  zakres  przedsięwzięcia  należy  zaprojektować  i  wykonać,  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących

przepisów,  norm  oraz  instrukcji.  Brak  wyszczególnienia,  w  niniejszych  Wymaganiach  Zamawiającego,

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  muszą  być  nowe,  spełniać

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i  posiadają wymagane

parametry.  Wyroby budowlane nie  wytwarzane wg.  zasad  określonych w dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacji  technicznych,  będą  wymagały  przeprowadzenia  badań  potwierdzających,  że  spełniają  one

określone parametry.

Dostarczone wyposażenie  będzie  posiadać wymagane przepisami  prawa certyfikaty,  aprobaty techniczne

i atesty  dopuszczające  do  użytkowania:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów lub certyfikat zgodności; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są

wymagane  przez  ST,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające

w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby

poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez

Wykonawcę  Inspektorowi  nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą

odrzucone.

Koszty  przeprowadzanych  badań  obciążają  Wykonawcę,  a  zasadność  tych  badań  oraz  ich  częstotliwość

określą specyfikacje techniczne.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie bieżących kontroli realizacji przedmiotowej inwestycji przy pomocy

branżowych Inspektorów Nadzoru.

1.1. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano -konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga:

a) aby projektowane elementy konstrukcyjne obiektów, posiadają trwałość nie mniejszą niż 25 lat,

b) aby instalacje oraz sieci uzbrojenia terenu, w zakresie stosowanych materiałów, posiadały trwałość

na okres nie krótszy niż 15 lat,

c) aby osprzęt oraz akcesoria instalacyjne posiadały trwałość zapewnioną na okres nie krótszy niż 10

lat.

1.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania 

dokumentacji projektowych

Zakres prac projektowych, obejmuje:

1. Wykonanie prac przedprojektowych: sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych  z siatką

rzędnych  co  10  m,  opinię  geotechniczną,  dokumentację  geologiczno-inżynierską  (jeżeli  będzie

wymagana).

2. Wykonanie  projektu  budowlanego,  kompletnego  w  zakresie  wszystkich  branż  i  wymaganych

uzgodnień,  zgodnie  z  obowiązującą  Ustawą  Prawo  budowlane  wraz  z  uzyskaniem  decyzji

o pozwoleniu na budowę.

3. Wykonanie Projektu Technologicznego Wykonawczego.

4. Wykonanie  projektów  wykonawczych  dla  branż:  architektonicznej,  konstrukcyjnej,  drogowej,

instalacyjnej w zakresie wodno-kanalizacyjnym, elektroenergetycznej i teletechnicznej w tym sieci

zewnętrzne i instalacje wewnętrzne odpowiednio do wyposażenia obiektów,  spełniające wymagania

polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska

i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

5. Opracowanie  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  poszczególnych  obiektów,  instalacji

i urządzeń PSZOK- u.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu – Instrukcję eksploatacji obiektów, zawierającą:

• charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,

• zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe oraz logistyczne na potrzeby eksploatacji,

• opisy i przebieg poszczególnych procesów technologicznych,

Program Funkcjonalno-Użytkowy
18        WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.



Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompostowni kontenerowej
w miejscowości Dąbrówka Kościelna   

                             Grudzień 2021 r.

• kompletne  oraz  wyczerpujące  instrukcje  obsługi  wszystkich  wykonanych  instalacji  wraz

z zaleceniami eksploatacyjnymi,

• instrukcje stanowiskowe BHP,

• projekty po wykonawcze obrazujące instalacje po zakończeniu robót,

• spis dostarczonych maszyn, sprzętu oraz urządzeń wraz z nazwą producenta,  modelem oraz

numerem każdej maszyny i urządzenia wraz z ich numerami katalogowymi,

• harmonogram serwisu i konserwacji każdej z dostarczonych maszyn oraz urządzeń,

• opis stanów awaryjnych, przeciwdziałanie stanom awaryjnym, postępowanie w razie wystąpienia

awarii oraz usuwanie skutków awarii,

• certyfikaty dla urządzeń ich wymagających,

• plany ewakuacji oraz ochrony p. poż.,

6. Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca  w   pierwszej  kolejności  opracuje  Projekt  technologiczny  ze  wskazaniem

proponowanego  wyposażenia  technologicznego  oraz  wstępnym  planem  zagospodarowania

terenu z kompletną infrastrukturą.

UWAGA: Wszystkie projekty Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem ich 

zatwierdzenia do dalszej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni na 

wniesienie uwag celem uzupełnienia i/lub modyfikacji wykonanej dokumentacji. 

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, należy opracować w języku polskim, stosując

zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących normach. 

Projekt budowlany  należy wykonać – w  4-ech egzemplarzach w edycji papierowej i w 2 egz. edycji

cyfrowej. 

Pliki  rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i w formacie DWG lub DXF (za wyjątkiem

rysunków zawartych w Projekcie budowlanym)\.

Pliki  tekstowe  należy  w  formacie  DOC/DOCX lub  oddt.  i  PDF;  arkusze  kalkulacyjne  -  format  XLS/XLSX

(arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). 

Podstawę,  do  wykorzystania  projektów do  celów budowlanych,  będą stanowić  jedynie  wydruki  tekstów

i rysunków, w formacie papierowym.

Opisane  w  Dokumentacji  Projektowej:  rozwiązania  technologiczne,  architektoniczne,  techniczne

i komunikacyjne, muszą zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, a także zapewnić

wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiający  wymaga  zastosowania  elementów  budowlanych  i  wyposażenia  technologicznego  wysokiej

jakości, funkcjonalności rozwiązań oraz wykorzystania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich

kosztach  eksploatacyjnych,  spełniających  wymagany  efekt  ekologiczny,  doboru  urządzeń  oraz  łatwej

konserwacji i niezawodności działania urządzeń i infrastruktury planowanej inwestycji.
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1.3. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu 

budowy

W  ramach  prac  projektowych,  dot.  niniejszego  PFU,  Wykonawca  sporządzi  i  przedłoży

Zamawiającemu, do zatwierdzenia projekt budowlany, projekty wykonawcze poszczególnych

obiektów i branż.

Wykonawca  zgodnie  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Rady  Ministrów,  z  dnia  01.06.2004  r.,  w  sprawie

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), uzyska jeśli

jest  konieczne  zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego  ulic,  w  których  zgodnie  z  projektem technologii

i organizacji robót zamierza prowadzić roboty budowlane.

Wykonawca jeżeli to konieczne zaprojektuje oraz wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego

zgodnie  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury,  z  dnia  23.09.2003  r.,  w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. 2003, Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie

z wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.,  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków

ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 881).

1.4. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji i 

wykończenia

1.4.1. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych 

rozwiązań technicznych

 1.4.1.1 Hala przyjmowania odpadów i Linii przetwarzania i przygotowania 

odpadów

Ogólne dane budynku:

1. Wielkość:

I. Szerokość: ok. 21,0 m

II. Długość: ok. 36,4 m

III. Wysokość do konstrukcji przy ścianie długiej: ok. 6,5 m

IV. Wysokość do konstrukcji w środku hali: ok. 6,5 m

V. Powierzchnia (po obrysie zewnętrznym): ok. 764 m2

2. Przyjęte obciążenia:

I. Obciążenia śniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3:2005 1,20 kN/m2

II. Obciążenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4:2008 0,69 kN/m2

III. Obciążenia technologiczne 0,10 kN/m2
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3. Fundament

Hala  montowana na  przygotowanym fundamencie  betonowym (beton  klasy  min.  C20/25 pod  słupami),

wykonanym z tolerancją ± 5 mm.

4. Konstrukcja

Połać dachu o nachyleniu 1:8 (~7°). Wszystkie elementy konstrukcyjne hali należy wykonać z ocynkowanej

na gorąco, zimno giętej stali  wg normy PN-EN 10346.

5. Dach

Dach  hali  pokryty  blachą  stalową  trapezową,  ocynkowaną  i  zabezpieczoną  lakierem  poliestrowym,

montowaną z zakładem wzdłużnym na 1.5 fali. 

6. Ściany

Ściany pokryte blachą stalową trapezową, ocynkowaną na gorąco i zabezpieczoną lakierem poliestrowym. 

7. Posadzka

Szczelna  betonowa  z  izolacją,  zatarta  na  gładko,  wzmocniona  zbrojeniem  rozproszonym.  Powierzchnia

zabezpieczona  izolacją chemoodporną.   

8. Bramy

Brama  wieloelementowa  stalowa,  izolowana,  otwierana  do  góry  z  napędem  ręcznym  i  elektrycznym,

wyposażona  w  skrzynkę  sterowniczą.  Zabezpieczenie  krawędzi  zamykającej  czujnikami  optycznymi.

Zabezpieczenie  przed  opadnięciem bramy  w  przypadku  zerwania  sprężyn  lub  zerwania  linki.   Wymiary

bramy: S x W 5,0 x 5,5 m – 3 szt.

9. Drzwi

Jednoskrzydłowe, stalowe, pełne o wymiarach 1,0 x  2,1 m (w świetle 0,9 x 2,0 m)

10. Doświetla połaciowe

Pasy doświetli na połaci dachu, nieotwieralne o wymiarach 34,0 x 1,3 m – 2 szt. 

11. Rynny i rury spustowe

Wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,6 mm, rynny i rury spustowe znajdować się powinny

po dwóch stronach hali i sięgać do poziomu zerowego.

12. Wyposażenie dodatkowe

Drabina aluminiowa zamontowana od poziomu 2 m powyżej poziomu posadzki w hali. Rurka stalowa wzdłuż

kalenicy hali do zaczepienia linki asekuracyjnej.

13. Kolorystyka elewacji

Według uzgodnień z Zamawiającym.

14. Instalacja elektroenergetyczna.

15. Instalacja wentylacyjna.

16. Instalacja AKPiA
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 1.4.1.1.1 Zabudowa hali  

1. Obszar przyjmowania odpadów: [Pow. ok. 500 m2]

2. Ściana oporowa o wys. 5 m wydzielająca obszar przyjmowania odpadów od pozostałej części hali

(Poza zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia)

3. Linia przetwarzania i  przygotowania odpadów (Poza zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia)

wyposażona w:

➢ Przenośnik kanałowy: [Dł. 4,0 m; Szer. 1,4 m]

➢ Przenośnik wznoszący: [Dł. 7,5 m; Szer. 1,4 m]

➢ Przenośnik sortowniczy: [Dł. 12,0 m; Szer. 1,4 m]

➢ Trybuna sortownicza czterostanowiskowa: [Dł 8,6 m; Szer. 5,0 m; Wysokość w świetle boksów 

3,0 m; Wys. całkowita 6,1 m]

➢ Boksy do gromadzenia ośmiu (8) frakcji wysortowanych odpadów: [Szer. boksu 2,8 m]

➢ Separator elektromagnetyczny: [moc elektromagnesu 7,5 kW; Szer. robocza 1,4 m]

➢ Separator wirowoprądowy: [Szer. robocza 1,4 m]

➢ Przenośnik: [Dł. 3,0 m; Szer. 1,4 m]

➢ Przenośnik przyspieszający: [Dł. 6,0 m; Szer. 1,5 m; Prędkość 4,0 m/s]

➢ Separator optopneumatyczny (NIR): [Separacja papieru i tworzyw sztucznych]

i) wydajność 0,9 Mg/godz

ii) moc 8,0 kW

iii) zakres długości fal promieniowania

podczerwonego  950-1700 nm

iv) ilość punktów widma

promieniowania podczerwonego 256

v) maksymalna szerokość skanowania

dla jednego spektrografu 2 m

vi) czujnik koloru TAK

vii) liczba ścieżek pomiarowych max 320

viii) maksymalna częstotliwość

skanowania (skan/sekundę) 795

ix) liczba widm na sekundę 153.600

x) liczba punktów pomiarowych

w zakresie długości fal na sekundę 86.400*256 = 22.118.400

xi) rozdzielczość 0,16cm*0,26cm

xii) dostosowanie do nowych zadań

sortowania konieczna możliwość modyfikacji oprogramowania

➢ Przenośnik odbierający (Frakcja A): [Dł. 4,0 m; Szer. 1,0 m]

➢ Przenośnik odbierający (Frakcja B): [Dł. 4,0 m; Szer. 1,0 m]
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➢ Prasa pionowa czterokanałowa: [Belownica]

i) moc 4,0 kW

ii) norma szczelności min.  IP 54

iii) siła nacisku min. 200 kN

iv) ciężar beli ok. 180 kg (maks. 240 kg)

v) wymiary otworu do napełniania 1150 x 750 mm

vi) czas cyklu: max. 40 sek.

vii) wymiary beli w komorze 1150 x 750 x 850 mm

viii) ilość komór 4

➢ Kontener samowyładowczy kołowy: [Poj. 1,5 m3]

➢ Kontener: [Poj. 14 m3; Szer. max. 2,5 m]

 1.4.1.2 Budynek biurowo-socjalny

Należy zaprojektować budynek w konstrukcji tradycyjnej na rzucie prostokąta o wymiarach 6,00m x 10,00

m, wysokość 3,00 m, obiekt parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropodach  Dach lekki,

w konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blachą profilową. 

Ściany zewnętrzne – cegła dziurawka gr. 25 cm, wzmocnione elementami żelbetowymi,  izolacja termiczna

o gr. 15 cm pokryta tynkiem akrylowym. 

Ściany wewnętrzne – cegła dziurawka – gr. 12 cm, 

Należy zaprojektować pomieszczenie biurowe wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz szatnię czystą 

i brudną wraz pomieszczeniami socjalnym i sanitarnym. 

UWAGA: Przewiduje się zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz kobiet w części 

biurowej.

 1.4.1.2.1 Wyposażenie pomieszczeń  

Zamawiający wymaga następującego wyposażenia pomieszczeń   biurowych  :

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

2. Biurko – 1 szt. 

Biurko  –  z  wyprofilowanym blatem umożliwiającym swobodne  podparcie  ramion,  zapewniające  komfort

i  ergonomię  pracy.  Blat  wykonany  z  płyty  meblowej,  standardowej  o  grubości  min.  25  mm.  Biurko

wyposażone w dolny panel maskujący, mający za zadanie zasłonienie nóg, zwiększając tym samym estetykę

stanowiska pracy. Krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem zlicowanym z blatem. Blat wyposażony

w 2 przelotki na kable po obu jego stronach (w narożach). Pod blatem zamontowana wysuwana półka na

klawiaturę (na metalowych szynach).
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3. Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami- 1 szt.

Krzesło  obrotowe  –  siedzisko  o  szerokości  min.  500  mm  i  głębokości  min  440  mm.,  ergonomicznie

wyprofilowane,  wyposażone w wysokie  oparcie  o  wys.  min.  700 mm. Oparcie  i  siedzisko  tapicerowane

(materiałowe lub ze skóry ekologicznej) z obydwu stron. Płynnie regulowana wysokość krzesła. Podłokietniki

stalowe z tapicerowanymi nakładkami, kółka typowe.

4. Krzesło biurowe z twardym siedziskiem i oparciem – 2 szt.

Krzesło biurowe z twardym siedziskiem – siedzisko o szerokości min. 500 mm i głębokości min 440 mm.,

ergonomicznie wyprofilowane, wyposażone w wysokie oparcie o wys. min. 700 mm.

5. Szafa biurowa na dokumenty dwudrzwiowa z półkami na całej szerokości – 1 szt.

Szafa na dokumenty – typowa o szerokości min. 800 mm i wysokości min. 1 800 mm (mieszcząca min. pięć

rzędów segregatorów). Konstrukcja, półki i fronty z płyty meblowej o grubości min. 18 mm. Szafa kompletna

z półkami i drzwiczkami. Drzwi podwójne, pełne. Drzwi z zamkiem na kluczyk oraz trwałe metalowe uchwyty.

6. Kontener z szufladami – 1 szt.

Kontener  z  szufladami  –  kontener  mobilny  na  kółkach,  wyposażony  w  centralny  zamek  umożliwiający

zamknięcie wszystkich szuflad jednocześnie. Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty meblowej o grubości

min.  18  mm,  blat  kontenera  z  płyty  meblowej  o  grubości  min.  25  mm.  Szuflady  na  metalowych

prowadnicach rolkowych. Szuflady wyposażone w trwałe, metalowe uchwyty – 2 szt.

7. Szafa ubraniowa  – 1 szt.

Szafa ubraniowa – typowa o szerokości min. 600 mm i wysokości min. 1800 mm, głębokość min. 390 mm. –

1 szt.

8. Aneks kuchenny wraz:

➢ lodówka -  1 szt., 

➢ zlewozmywak -  1 szt., 

➢ szafka na zlewozmywak – 1 szt. 

➢ szafka wisząca o  szer. 80 cm – 1 szt. 

➢ czajnik bezprzewodowy – 1 szt.

➢ kuchenka mikrofalowa – 1 szt.

➢ stolik kuchenny na 2 osoby – 1 szt.

Zamawiający wymaga następującego wyposażenia w części biurowej pomieszcze  nia     socjalnego  :

1. Aneks kuchenny wraz:

➢ lodówka -  1 szt., 

➢ zlewozmywak -  1 szt., 
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➢ szafka na zlewozmywak – 1 szt. 

➢ szafka wisząca o  szer. 80 cm – 1 szt. 

➢ czajnik bezprzewodowy – 1 szt.

➢ kuchenka mikrofalowa – 1 szt.

➢ stolik kuchenny na 4 osoby – 1 szt.

➢ krzesło z twardym siedziskiem i twardym oparciem – 4 szt.

Zamawiający wymaga następującego wyposażenia w części biurowej pomieszczeń   sanitarnych  :

1. Toaleta – zamykana, wyposażona w:

➢ muszlę kompaktową ceramiczną – 1 szt.

➢ system spłukujący wodoszczelny w zestawie z deską – 1 szt.

➢ uchwyt na papier toaletowy – 1 szt.

➢ pojemnik ze szczotką do mycia muszli, – 1 szt.

2. Umywalka – 1 szt.

3. Lustro nad umywalką – 1 szt.

4. Pojemnik na mydło w płynie – 1 szt. 

Zamawiający wymaga następującego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych:

1. Kabina prysznicowa – zamykana, wyposażona w natrysk oraz brodzik – 1 szt.

2. Toaleta – zamykana, wyposażona w:

➢ muszlę kompaktową ceramiczną, 

➢ system spłukujący wodoszczelny w zestawie z deską, 

➢ uchwyt na papier toaletowy oraz 

➢ pojemnik ze szczotką do mycia muszli, – 1 szt.

3. Umywalka – 2 szt.

4. Lustro nad umywalką – 2 szt.

5. Pojemnik na mydło w płynie – 2 szt.

6. Szafki BHP lub równoważne w ilości 2 szt / 1 pracownika – razem: 8 szt.

UWAGA: Wykonawca uzgodni kolorystykę mebli z Zamawiającym na etapie projektu.

 1.4.1.2.2 Wymagania odnośnie prowadzenia instalacji wewnętrznych w części   

biurowo – socjalnej

Zamawiający wymaga spełnienia następujących wytycznych:

1. Instalacje  wewnętrzne,  w  tym piony,  należy  prowadzić  przy  ścianach,  obudowane  płytami  g/k,

wodoodpornymi (lub zastosować rozwiązanie równoważne).

2. Otwory montażowe należy wypełnić masami uczelniającymi.

3. Rury C.O. należy zaizolować otuliną np. z PE i umieścić w obudowanych szachtach.

UWAGA: Nie dopuszcza się izolowania instalacji za pomocą wełny mineralnej.
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 1.4.1.2.3 Wymagania dla sprzętu elektronicznego  

Sprzęt elektroniczny winien posiadać gwarancję – min. 24 miesiące.

Zamawiający wymaga wyposażenia pomieszczeń administracyjnych w poniższe urządzenia:

1. Telefon systemowy – 1 szt.

2. Monitor LCD kolorowy 24’– 2 szt.

3. Komputer  stacjonarny  –  klasa  średnia,  pozwalający  na  bezproblemową obsługę  standardowego

oprogramowania biurowego – 1 szt.

4. Zainstalowany pakiet biurowy spełniający poniższe wymagania:

◦ program ma posiadać interfejs w języku polskim,

◦ oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych.

5. Pakiet biurowy ma zawierać:

◦ edytor tekstów,

◦ arkusz kalkulacyjny,

◦ narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji,

◦ narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami

i zadaniami),

◦ narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury.

6. Drukarka laserowa kolorowa ze zintegrowanym skanerem formatu A4 – 1 szt.

 1.4.1.3 Kompostownia kontenerowa

Aby  zapewnić  maksymalną  kontrolę  nad  prowadzeniem  procesu  kompostowania,  należy  zaprojektować

System  Bioreaktorów  Kontenerowych.  Materiał  wsadowy  procesu  stanowią  odpady  organiczne

wyselekcjonowane  u  źródła  w  tym  odpady  kuchenne  tzw.  Frakcja  BIO.  System  powinien  zapewnić

prowadzenie procesu kompostowania przez okres  14 – 21 dni (czas zatrzymania jest uzależniony od stanu z

humusowania  jaki  należy uzyskać).  Infrastruktura  Systemu Bioreaktorów  Kontenerowych  jest

zaprojektowana  na  potrzeby  ośmiu  (8)  bioreaktorów  kontenerowych.  System  napowietrzania

i  odprowadzania  powietrza  poprocesowego  składa  się  maksymalnie  z  dwóch  wentylatorów  dla  całego

systemu  –  wentylatora  nawiewnego  i  wentylatora  wywiewnego,  których  praca  jest  monitorowana

i sterowana za pomocą oprogramowania. 

W ramach instalacji kompostowni kontenerowej należy zaprojektować:

1. Bioreaktory kontenerowe mobilne – 8 szt. – obiekt [8], [9, [10], [11].

2. Szafy sterownicze wyposażone w przepustnice czterodrogowe do napowietrzania dwukierunkowego

– 8 szt. – obiekt [8.1], [9.1], [10.1], [11.1].

3. System połączeń rurowych łączący bioreaktory kontenerowe z wentylatorami, płuczką z biofiltrem.

4. Kontener  techniczny  wyposażony  w  wentylator  nawiewny  i  wywiewny  wraz  z  wydzielonym

pomieszczeniem dla stanowiska z komputerem – obiekt [12]

5. Płuczkę wodną połączoną z biofiltrem stanowiące jeden obiekt kubaturowy– obiekt [13]

6. Przyłącze i instalację wodociągową.
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7. Przyłącze i instalację ścieków technologicznych.

8. Przyłącze i  instalację elektroenergetyczną i teletechniczną.

9. System sterowania i monitorowania procesu poprzez Graficzny Interfejs Użytkownika [GIU]

UWAGA: W zakresie przedmiotowej inwestycji jest dostawa 4 bioreaktorów kontenerowych 

i 4 szaf sterowniczych z przepustnicami. Pozostałe będą przedmiotem odrębnego 

postępowania. Należy zaprojektować i wykonać infrastrukturę w zakresie przyłączy

ścieków technologicznych oraz podłączeń elektroenergetycznych i teletechnicznych

zapewniających podłączenie kolejnych czterech bioreaktorów kontenerowych bez 

konieczności realizacji robót budowlanych. 

 1.4.1.3.1 Bioreaktory kontenerowe  

Kontener specjalistyczny do kompostowania o pojemności – 25 m3 każdy.

Wymiary zewnętrzne : długość +/- 5 620 x szerokość +/- 2 420 x wysokość +/- 2 460 mm (+/-2%).

Wykonanie konstrukcji stalowej kontenerów w/g normy :  DIN 3072

a) ściany boczne:  blacha o grubości 3 mm,

b) podłoga:  blacha o grubości 4 mm,

c) dach:  blacha o grubości 2 mm ,

d) poszycie zewnętrzne: blacha o grubości 1,5 mm,

Parametry funkcjonalne:

a) dach otwierany hydraulicznie,

b) uszczelnienie dachu uszczelką gumową,

c) tylne drzwi otwierane na bok,

d) system ryglowania tylnych drzwi za pomocą śruby rzymskiej z mechanizmem zapadkowym,

e) uszczelnienie tylnych drzwi uszczelką gumową, 

f) izolacja termiczna z wełny mineralnej oraz „styroduru”,

g) podłoga napowietrzająca wykonana ze stali nierdzewnej,

h) wewnętrzne poszycie ścian bocznych wykonane ze stali nierdzewnej

i) ruchome otwory sond temperaturowych w ścianie bocznej – sonda górna i sonda dolna.

 1.4.1.3.2 Szafa sterownicza  

Szafy  sterownicze  dla  każdego  bioreaktora  należy  zaprojektować  jako  konstrukcje  ramowe  wykonane

z elementów systemowych lub spawanych o wymiarach minimalnych: DxSxW 136x42x220 cm. Poszycie szaf

należy zaprojektować z płyt warstwowych o grubości 20 mm wypełnionych styrodurem. Konstrukcja szaf

musi  zapewnić  montaż  sterowników oraz  przepustnic  czterodrogowych  wraz  z  orurowaniem kolektorów

nawiewnego  i wywiewnego i rur elastycznych do połączenia z bioreaktorem kontenerowym. 
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Przepustnice  czterodrogowe we współpracy  z  wentylatorami  nawiewnym i  wywiewnym muszą  zapewnić

dwukierunkowy przepływ powietrza przez wsad w każdym bioreaktorze kontenerowym. 

System  sterowania  musi  zapewnić  kontrolę  temperatury  w  każdym  bioreaktorze  kontenerowym

indywidualnie. Moc silników wentylatorów nie może przekraczać 4 kW każdy, jednocześnie zapewniając stałe

ciśnienie na wylocie (+/- 5%) w przedziale 60-100% prędkości obrotowej wentylatora. 

Sterowanie  procesem  kompostowania  musi  zapewnić  w  sposób  trwały  różnicę  temperatur  pomiędzy

temperaturą górną a temperaturą dolną wsadu nie większą niż  5 0C.  

System sterowania musi zapewnić archiwizację przebiegu temperatur w każdym bioreaktorze kontenerowym

(w okresie nie krótszym niż 3 miesiące od chwili zakończenia procesu) oraz wydruk wykresów temperatur

w trakcie pracy każdego z bioreaktorów kontenerowych.

System sterowania  musi  być  dostępny  poprzez  sieć  internetową z  poziomu komputera  i/lub  smartfonu

zapewniając możliwość monitorowania procesu i zmianę parametrów pracy instalacji kompostowania.  

System sterowania musi być wyposażony w obliczeniowy parametr AT4. 

Przepustnice czterodrogowe należy zaprojektować i wykonać ze stali nierdzewnej.

 1.4.1.3.3 Kontener techniczny  

Kontener systemowy o wymiarach zewnętrznych 7,0 x 3,0 x 3,0 m (DxSxW > (+/- 4,0%)) (ostateczne

wymiary  zależne  od  producenta  kontenera),  w  konstrukcji  stalowej  z  poszyciem  z  płyt  warstwowych

z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym o gr. min. 100 mm. Kontener zaopatrzony jest w dwoje drzwi

jednoskrzydłowych o wymiarach 1000/2000 mm - jedne drzwi zewnętrzne, jedne drzwi wewnętrzne. Drzwi

zewnętrzne  zlokalizowane  w  ścianie  czołowej  od  strony  części  wentylatorowej.  Drzwi  wewnętrzne

zlokalizowane w ścianie działowej pomiędzy częścią wentylatorową a częścią sterowni.  Kontener techniczny

należy posadowić na podłożu żelbetowym, stanowiącym część placów manewrowych. W kontenerze należy

zaprojektować posadzkę betonową o gr.  dostosowanej do wysokości  ramy dolnej kontenera,  zatartą na

gładko.   Kontener  jest  wyposażony  w  rozdzielnicę  zasilającą,  instalację  elektryczną  wraz  z  grzejnikami

w części wentylatorowej i sterowni, wentylację mechaniczną oraz w instalację odprowadzania kondensatu.

W kontenerze  technicznym należy  zaprojektować  instalację  napowietrzania  bioreaktorów  składającą  się

z układu dwóch wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego wraz z zestawem przepustnic sterujących dopływ

powietrza do systemu napowietrzania bioreaktorów kontenerowych.

 1.4.1.3.4 Płuczka wodna wraz z biofiltrem  

Jest to indywidualny obiekt o wymiarach w rzucie 7,0 x 2,5 x 2,8 m (+/-3%), wykonany z płyt PEHD. Należy

zaprojektować trzy komory:

1. Komorę techniczną.

2. Komorę płuczki

3. Komorę biofiltra. 
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Komorę techniczną należy wyposażyć w panel sterowania wraz z urządzeniami wykonawczymi w postaci:

1. Pompy płuczki.

2. Elektrozaworu napełniania zbiornika płuczki w wodę obiegową.

3. Elektrozawór do spuszczania wody obiegowej do kanalizacji technologicznej.

oraz sondę temperatury złoża biofiltra 

Komorę płuczki należy wyposażyć w:

1. Pływak poziomu wody obiegowej.

2. Dysze zraszające

3. Kosz ssawny pompy płuczki

Komorę biofiltra należy wypełnić zrębkami drewnianymi.

 1.4.1.4 Wiata magazynowa odpadów wysortowanych i wielkogabarytowych

Ogólne dane obiektu:

1. Wielkość:

◦ Szerokość: ok. 7,0 m

◦ Długość: ok. 11,0 m

◦ Wysokość: ok. 5,0 m

2. Fundament – betonowy

3. Posadzka – betonowa, zatarta na  gładko.

4. Konstrukcja – stalowa ramowa, płatwie ciągłe. Dach wiaty pokryty blachą stalową trapezową.

5. Ściany boczne oraz ściana tylna wykonana do wysokości 4 m jako ściana oporowa betonowa.

 1.4.1.5 Boksy niezadaszone

Ogólne dane obiektu:

1. Wielkość:

◦ Szerokość: ok. 7,0 m

◦ Długość: ok. 11,0 m

◦ Wysokość: ok. 5,0 m

2. Fundament – betonowy

3. Posadzka – betonowa, zatarta na  gładko.

4. Ściany boczne oraz ściana tylna wykonana do wysokości 4 m jako ściana oporowa betonowa.

 1.4.1.6 Waga samochodowa najazdowa

Wagę  samochodową  najazdową  zagłębioną  należy  zaprojektować  w  sąsiedztwie  budynku  biurowo-

socjalnego   Nośność  wagi  60  Mg.  Wymiary  wagi  muszą  zapewnić  jednorazowe  ważenie  samochodu

ciężarowego z naczepą.  

Wagę  należy  podłączyć  do  pomieszczenia  biurowego  i  zintegrować  z  oprogramowaniem  ważącym

i rejestrującym rodzaj i ilość odpadów dostarczanych i wywożonych z terenu PSZOK.
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 1.4.1.7 Drogi i place manewrowe

Należy  zaprojektować  place  manewrowe  i  technologiczne  o  nawierzchni  betonowej.  Projekt  konstrukcji

podbudowy należy  zaprojektować na podstawie opinii  geotechnicznej  i  warunków gruntowych.  Wielkość

powierzchni należy określić na podstawie projektu technologicznego. 

 1.4.1.8 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

Brak jest infrastruktury do odbioru wód opadowych i ścieków sanitarnych 

Należy zaprojektować zbiornik retencyjny odparowujący do gromadzenia wód opadowych z terenu PSZOK.

Wymiary zbiornika należy określić na etapie projektowania na podstawie ilości wód opadowych zbieranych

z  terenu PSZOK.  Na potrzeby  odprowadzania  ścieków bytowych należy  zaprojektować  szczelny  zbiornik

bezodpływowy o pojemności nie mniejszej niż 9 m3.

UWAGA: Przyłącze wodociągowe nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Należy zaprojektować kanalizację odcieków z procesu kompostowania i  z  placu dojrzewania,  kanalizację

odbioru kondensatu w kontenerze technicznym oraz kanalizację odbioru popłuczyn z płuczki a następnie

odprowadzenie do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności nie mniejsze niż 20 m3.

Należy zaprojektować sieć wodociągową od studni wodomierzowej zapewniającej pomiar poboru wody na

potrzeby instalacji hydrantowej p.poż. i na cele bytowe. 

 1.4.1.9 Sieć elektroenergetyczna

UWAGA: Przyłącze elektroenergetyczne nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Należy zaprojektować sieć elektroenergetyczną kablową od złącza kablowego zlokalizowanego na terenie

projektowanego  PSZOK  na  podstawie  projektowanego  zapotrzebowania  mocy.  Należy  określić  moc  na

potrzeby zasilania pełnego wyposażenia PSZOK. 

 1.4.1.10 CCTV

Należy  zaprojektować  sieć  telewizyjnego  systemu  nadzoru  spełniający  wymogi  Rozporządzenia  Ministra

Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub

składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1755).

 1.4.1.11 Tereny zielone

Teren działki poza powierzchnią zabudowy i placów należy wyrównać, pokryć humusem (warstwa o grubości

min. 15 cm) i obsiać trawą.
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 1.4.1.12 Brama przesuwna i ogrodzenie terenu

Ogrodzenie  terenu  przedmiotowej  inwestycji  należy  wykonać  z  prefabrykowanych  przęseł  betonowych

o wysokości  min.  250  cm.  W  celu  zapewnienia  dojazdu  do  przedmiotowego  terenu  należy  wbudować

i zainstalować bramę przesuwną o szerokości dostosowanej do szerokości jezdni na drodze zgodnie z § 78

ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie,  z  napędem  elektrycznym,

sterowaną za  pomocą „pilota” oraz furtkę wejściową. Brama wjazdowa winna być oświetlona dodatkową

lampą (oprócz lamp oświetlających place i obiekty PSZOK -u).

Wykonawca dokona demontażu istniejącego ogrodzenia  betonowego. Elementy ogrodzenia z demontażu

nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1.5. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do urządzeń i wyposażenia

1.5.1. Pojemniki i kontenery

Sugerowana  minimalna  ilość  i  rodzaj  kontenerów  oraz  pojemników  została  wyszczególniona  w  tabeli

Planowane wyposażenie obiektów PSZOK.

Minimalne wymagania odnośnie kontenerów i pojemników:

Kontenery typu KP-7 o pojemności 7 m  3  , KP-10 o pojemności 10 m  3   oraz K  P  -15 o pojemności 15 m  3  .  

Zamawiający wymaga zastosowania kontenerów typu KP lub równoważnych.  Powinny to  być  kontenery

uniwersalne,  otwarte,  przeznaczone  do  gromadzenia  i  wywozu  odpadów  komunalnych  przy  pomocy

samochodów bramowych lub hakowców.

Kontenery winny być wykonane w technologii ożebrowania pionowego, z wieńcem o profilu: min. 50 x 50x 3

mm. Wszystkie elementy konstrukcji kontenera mają być spawem ciągłym i oszlifowane. Drzwi podwójne, na

dwóch  podwójnych  zawiasach  lub  w  kontenerach  7m³  dopuszczalna  jest  klapa.  Wyładunek  kontenera

realizowany poprzez klapę uchylną lub tylne drzwi skrzydłowe otwierane na zewnątrz i zaczepione o burty.

Burty wyposażone w haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi. Zaczepy

do załadunku kontenerów z materiału atestowanego. Powierzchnia wewnętrzna kontenera ma być gładka.

Kontenery wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm, podłodze grubości min. 3 mm. Kontenery

mają  zostać  pomalowane  dwupowłokowo  z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym  farbą  podkładową

i nawierzchniową.

Kontenery o pojemności 10 m³ i 15 m³ mają zostać wyposażone w rolki stalowe zamocowane w tylnej ich

części,  po przeciwległej  stronie zaczepu.  W obu typach ma zostać  zamontowana drabinka na przedniej

ścianie kontenera.

Kontenery mają mieć wymiary wewnętrzne:

1. KP 7 – max. 4000 mm x max. 2000 mm (dł. x szer.) - 6 szt.

2. KP 10 – 4000 mm x 2000 mm (dł. x szer.) - 6 szt.

3. KP 15 – 4000 mm x  2200 mm (dł. x szer.) - 6 szt.
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Wymiary  zewnętrzne  kontenera  moją  być  dostosowane  do  pojazdów  przystosowanych  do  przewozu

kontenerów.

Kontenery  mają  zostać  zabezpieczone  przed  korozją,  a  następnie  pomalowane  farbą  nawierzchniową

w kolorze ustalonym z Zamawiającym na etapie dostawy. Kontenery mają zostać wykonane według normy

DIN 30722.

Kontenery typu „mulda” wymagania minimalne:

Kontener typu MULDA o poj. 7 m3 i konstrukcji asymetrycznej.

Dno kontenera wykonane ma być z blachy o grubości min. 5 mm, natomiast ściany z blachy o grubości min.

3 mm. Burty kontenera mają zostać wyposażone w haczyki do zamocowania siatki lub plandeki po obwodzie

kontenera poniżej jego górnej krawędzi.

Wszystkie dostarczane kontenery maja zostać wyposażone w tabliczki znamionowe z oznaczeniami:

a) producenta

b) pojemności

c) dopuszczalnej ładowności

d) roku produkcji

Pojemniki do zbiórki szkła typu „igloo” lub równoważne o pojemności min. 1,5 m  3  

Pojemniki  o  objętości  1,5  m3 przeznaczone do selektywnej  zbiórki  szkła  typu  igloo-dzwon,  mają zostać

wykonane zgodnie z normą PN-EN 13071. Pojemniki  te  mają być wykonane z laminatów poliestrowych

wzmacnianych włóknem szklanym, barwione żelkotem w kolorach zielonym i białym (odcienie mają zostać

ustalone z Zamawiającym). Pojemniki mają zostać wykonane z materiału o dużej odporności na: uszkodzenia

mechaniczne, działanie promieni UV, chemikalia oraz niskie i wysokie temperatury.

Pojemniki  mają  być  wyposażone  w otwór  wrzutowy  wielkością  i  kształtem dostosowany  do  zbieranego

surowca, tzn. jeden otwór okrągły o średnicy minimum 180 mm. Otwór do wrzucania odpadów musi być

zabezpieczony fartuchem gumowym przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemników. Otwór

wrzutowy winien znajdować się w górnej części pojemnika.

Każdy pojemnik opatrzony musi być w trwałe napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału

(SZKŁO  KOLOROWE,  SZKŁO  BIAŁE)  wykonane  niezmywalną  technologią.  Pojemniki  muszą  być

przystosowane do opróżniania, przy pomocy dźwigu HDS - z dennym systemem opróżniania bez potrzeby

wykonywania  dodatkowych  ręcznych  prac.  Wszystkie  elementy  stalowe  w  pojemnikach  nie  osłonięte

laminatem muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.

Warunki  gwarancji,  serwisu  i  dostawy:  24  miesięczna  gwarancja,  liczona  od  dnia  przyjęcia  przedmiotu

zamówienia przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Na kontenerach i pojemnikach należy umieścić logo firmy Zamawiającego.

UWAGA: Wymiary i konstrukcja kontenerów i pojemników może się różnić w zależności od 

producenta. 
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1.5.2. Pojemniki na odpady niebezpieczne

Pozostałe sugerowane rodzaje pojemników wymienione w tabeli  Planowane   wyposażenie obiektów PSZOK,  

zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania. 

1.5.3. Regały

Regały przeznaczone do magazynowania substancji żrących i agresywnych oraz elektro - odpadów w ilości

sugerowanej w tabeli Planowane   wyposażenie obiektów PSZOK.  

Wymagania:

Regały stalowe, ocynkowane, skręcane wyposażone w odporne na działanie agresywnych substancji wanny

wychwytowe z PE.

Regały stalowe, ocynkowane, skręcane.

Wymiary regałów:

a) Wysokość – min 2000 mm,

b) Długość półki – min 900 mm,

c) Głębokość półki – min. 600 mm,

d) Nośność półki – min. 300 kg,

e) Nośność kolumny – nie mniejsza niż 2000 kg,

f) Konstrukcja zaczepowa,

g) Możliwość regulacji półek.

1.5.4. Wózek paletowy

Wózek  paletowy  z  wagą  (bez  legalizacji),  wyświetlaczem,  panelem  sterowania.  W  zestawie  ładowarka

akumulatora wózka. Udźwig min 1500 – max 2000 kg.

1.5.5. Ładowarka kołowa

Parametry do ustalenia z Zamawiającym.

1.5.6. Rębak do drewna

Minimalne  wymagania  rębaka  do  drewna:  mobilny  ciągnikowy,  technologia  bębnowa,  umożliwiający

rozdrabnianie materiału drzewnego (gałęzie, konary itp.) o średnicy min. 15 cm.
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1.5.7. Planowane wyposażenie PSZOK

Lp. Niezbędne wyposażenie Ilość Uwagi

1. Kontener KP-7 6 szt.

2. Kontener KP-10 6 szt.

3. Kontener KP-15 6 szt.

4. Kontener KP-36 4 szt.

5. Kontener typu mulda 4 szt.

6. Kontener typu igloo 9 szt.

7. Pojemniki na odpady niebezpieczne 4 szt.
Służący do zbierania i czasowego 
magazynowania odpadów niebez-
piecznych o małych gabarytach

8. Regały stalowe ok. 5 szt. Do uzgodnienia z Zamawiającym

9. Wózek paletowy z wagą 1 szt.

10. Ładowarka kołowa 1 szt.

11. Rębak do drewna 1 szt.

UWAGA: Pozostałe wyposażenie poszczególnych obiektów znajduje się w rozdziale B 1.4

1.6. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji

Ustalenia znajdujące się w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i  odbioru robót

polegających na budowie i/lub przyłączeniu, w odniesieniu do:

a) sieci wodociągowej i p .poż.,

b) sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odciekowej (technologicznej),

c) sieci elektrycznej, w tym:

◦ sieci wewnętrznych,

◦ oświetlenia zewnętrznego terenu.

Ustalenia dotyczą także wykonania i odbioru:

a) instalacji wodociągowej,

b) instalacji p .poż.,

c) instalacji elektrycznej,

d) instalacji monitoringu,

e) instalacji nisko prądowych.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania  i  wykonania  wszystkich  wymaganych  przyłączy  dla

planowanej inwestycji w obszarze projektowanej inwestycji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi

dostawców mediów. 

UWAGA: Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia 

w celu właściwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dotyczące sieci i 

przyłączy, nie będą podlegać dodatkowej wycenie.
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Na etapie opracowywania projektu budowlanego na podstawie przyjętej technologii,  kubatur i rozwiązań

technicznych, Wykonawca wystąpi o:

a) zapewnienie dostawy mediów/odbioru ścieków,

b) inne, niezbędne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

1.6.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań 

technicznych

 1.6.1.1 Sieci i przyłącze wodociągowe

Przedmiotową inwestycję należy zasilić w wodę wodociągową z sieci wodociągowej stanowiącej przedmiot

odrębnej inwestycji.  Sieć i  instalacje wodociągowe należy zaprojektować z rur  PE. Na przyłączu należy

zastosować armaturę odcinającą, przewody układać na podsypce i zastosować obsypkę.

 1.6.1.2 Sieci i kanalizacja sanitarna

Ścieki  sanitarne  należy  odprowadzić  do  szczelnego,  bezodpływowego  zbiornika  za  pomocą  rur  PVC,

z którego będą okresowo wywożone przy użyciu wozu asenizacyjnego.

 1.6.1.3 Sieci i kanalizacja wód opadowych

Sieć  kanalizacji  deszczowej  należy  zaprojektować  z  rur  PVC.  Wielkość  studni  oraz  średnice  rur  należy

zaprojektować  stosownie  do  ilości  spływów.  Wpusty  drogowe  należy  zaprojektować  na  obciążenie  nie

mniejsze niż  40 Mg.  Wszystkie wody opadowe należy odprowadzić do zbiornika odparowującego. 

 1.6.1.4 Sieci i kanalizacja odcieków (kanalizacja technologiczna)

Sieć kanalizacji technologicznej obejmuje  odbiór odcieków z bioreaktorów  kontenerowych, odbiór odcieków

z placu dojrzewania,  odbiór  kondensatu  z  kontenera technologicznego oraz popłuczyn z płuczki  wodnej

a następnie odprowadzenie do zbiornika bezodpływowego. 

 1.6.1.5 Sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne

Warunki techniczne/zapewnienie dostawy energii elektrycznej na podłączenie do sieci elektrycznej muszą

być zgodne z wydanymi przez miejscowego dostawcę energii elektrycznej warunkami przyłączenia, o które

w stosownym czasie wnioskować będzie Zamawiający.
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2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca w  miejscu  uzgodnionym z  Zamawiającym,  zadbał  o  ustawienie

(i  zdemontowanie  po  zakończeniu  robót)  tablic  informacyjnych  odpornych  na  działanie  warunków

atmosferycznych. Wykonawca powinien stosować się do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  108,

poz.953).

Wykonawca powinien nabyć i przechowywać na placu budowy Dziennik Budowy.

Podczas prowadzenia robót na placu budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się co najmniej

następujące dokumenty:

• Pozwolenie na budowę,

• Projekt Budowlany,

• dokumentacja powykonawcza,

• protokół przekazania placu budowy,

• protokoły odbioru robót,

• notatki ze spotkań organizacyjnych,

• instrukcje  i  notatki  Zamawiającego  i  inspektorów  nadzoru  oraz  inne  dokumenty  zgodnie

z wymaganiami Zamawiającego.

Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy.  Dokumenty  powinny  być  odpowiednio

zabezpieczone i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące placu budowy powinny być zawsze dostępne dla

Zamawiającego  i  inspektorów  nadzoru  ustanowionych  przez  Zamawiającego  oraz  jednostek  nadzoru

budowlanego.

Dodatkowo  Wykonawca  powinien  nabyć  i  przechowywać  na  placu  budowy  przynajmniej  po  jednym

egzemplarzu  zatwierdzonych  Polskich  Norm,  wspomnianych  w  Wymaganiach  Zamawiającego  lub

odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywać na placu budowy kopie innych

Norm dotyczących dostarczonych materiałów.

2.1. Prawo dostępu do placu budowy

Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania Umowy przez wszystkie strony, da Wykonawcy prawo dostępu

do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich z zastrzeżeniem Wymagań określonych w zapisach

dotyczących personelu Zamawiającego, zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania placu 

budowy

Ziemia  pochodząca  z  wykopów  budowlanych  może  być  użyta  do  nowego  ukształtowania  terenu.

W przypadku nadwyżek mas ziemnych pochodzących z wykopów Wykonawca uzgodni  z  Zamawiającym

proponowany przez siebie sposób zagospodarowania mas ziemnych.
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Do obowiązków Wykonawcy należy  zagospodarowanie wszelkich odpadów powstających w trakcie  robót

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779).

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego

oraz Polskich Norm i Norm Branżowych w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.

W  sprawach  technicznych  należy  kierować  się  ”Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania

robót.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów

i Polskich Norm.

Listę  aktualnych  norm  polskich  można  znaleźć  na  stronie  www.pkn.pl  w  polskiej  i  angielskiej  wersji

językowej.

Wszelkie roboty budowlane i montażowe muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, publikowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej,

-„Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL”  publikowanymi  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót.

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę

prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z przepisami ustawy

Prawo Budowlanego.

2.3.1. Organizacja Robót

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i  organizacji  robót budowlanych oraz

harmonogram robót.

2.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich, w tym zabezpieczenie 

instalacji i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić

ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące  w  terenie  instalacje  naziemne  i  podziemne,  np.  kable,  rurociągi,  sieci  itp.,  powinny  być

szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed

uszkodzeniem,  a  także  do  natychmiastowego  powiadomienia  inspektora  nadzoru  i  właściciela  instalacji

i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania

terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli

i  użytkowników  uzbrojenia  z  wyprzedzeniem  siedmiodniowym,  ustalając  warunki  wykonywania  robót

w strefie tych urządzeń.

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

2.3.3. Ochrona środowiska

Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał szkodliwych

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych

szkodliwych dla środowiska i  otoczenia czynników powodowanych działalnością  przy wykonywaniu robót

budowlanych.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wdrożenia postanowień zawartych w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dotyczących fazy jego budowy oraz eksploatacji.

2.3.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona 

przeciwpożarowa na terenie budowy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu

zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić

sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,

na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez projektanta.

2.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania na terenie placu budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji

zaplecza  budowy  należy  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Zaplecze  budowy  winno  być  zabezpieczone

w odpowiednią ilość miejsca dla zapewnienia niezbędnej infrastruktury biurowej i socjalno-bytowej.

Wykonawca  niniejszego  kontraktu  jest  zobowiązany  do  udostępnienia  do  korzystania  z  przyłączonych

mediów oraz infrastruktury technicznej Wykonawcy – dostawcy wyposażenia technologicznego.

Toalety przenośne:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył plac budowy w odpowiednią ilość toalet przenośnych dla

swojego personelu.

2.3.6. Wymagania dotyczące warunków pracy Personelu Wykonawcy

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zapewnił  swojemu  personelowi  warunki  pracy  zgodne

z  wymaganiami  stawianymi  przez  prawo  pracy.  Wymaga  się  zapewnienia  odpowiednich  warunków

socjalnych  i  sanitarnych  pracy,  zapewnienia  personelowi  odpowiedniej  odzieży  ochronnej,  zaopatrzonej
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w  logo  (nazwę)  Wykonawcy,  środków  ochrony  osobistej  wymaganych  przepisami  prawa  pracy  oraz

zapewnienia  posiłków  regeneracyjnych  o  odpowiedniej  wartości  kalorycznej  oraz  zimnych  i  gorących

napojów w zależności od pory roku.

2.3.7. Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do

jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie  utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, inne jeżeli będą wymagane.

Wykonawca  zatrudni  sprzątaczki,  dozorców  i/lub  pracowników  ochrony,  i  inny  personel  jeżeli  będzie

wymagany.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być włączony w cenę.

2.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i  chodników zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem

samochodów budowy.

2.3.9. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych

Materiały  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót,  mają  spełniać  wymagania  przepisów

polskiego prawa budowlanego, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami

jakości  dla  dostarczanej  partii  materiałów budowlanych oraz  stosowne certyfikaty,  aprobaty  techniczne,

świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne

do kontroli przez Zamawiającego i inspektorów nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach

uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

◦ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów  i  dokumentów  technicznych  –  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej

certyfikacji,
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◦ dokonano oceny zgodności  i  wydano certyfikat  zgodności  lub deklarację  zgodności  z  Polską

Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną

wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływ na spełnienie

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlanej,

• wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami

dokonano oceny zgodności z ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich

Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa

członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami

podstawowymi,

• wyroby  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności

z  uznanymi regułami sztuki  budowlanej.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie

budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  sporządzonej

w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał

oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  przepisami

i  obowiązującymi normami.  Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być

dostarczona  na  budowę  z  takim  dokumentem.  Materiały  posiadające  atest  mogą  być  badane

w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami

Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone,

• Wykonawca  winien  uwzględnić  i  zastosować  materiały  o  jakości  wymaganej  w  wytycznych

dostawców linii technologicznych.

2.3.10. Zaopatrzenie Robót w media niezbędne do realizacji Budowy

Zamawiający  zapewnia  Wykonawcy  możliwość  nieodpłatnego  korzystania  z  infrastruktury  technicznej

będącej w posiadaniu Zamawiającego.

2.3.11. Wymagania dotyczące wytyczenia Robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej.  Następstwa

błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektorów nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót

przez inspektorów nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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2.4. Szczegółowe warunki wykonania Robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano - montażowych

zgodnie z:

• przepisami  polskiego  Prawa  Budowlanego  według  stanu  na  dzień  realizacji  prac,  w  brzmieniu

wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim,

• Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji  prac według listy Polskich Norm

opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

• norm branżowych.

W sprawach  technicznych  należy  kierować  się  ”Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót

budowlanych”  opracowanymi  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  w  wersji  obowiązującej  w  czasie

wykonywania robót.

2.4.1. Przekazanie placu budowy

Plac budowy położony jest w całości na terenie stanowiącym własność Zamawiającego.

Teren budowy zostanie udostępniony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w Umowie zawartej

z Wykonawcą robót.

Jeżeli  potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i  zabezpieczenie możliwości

dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy.

2.4.2. Przygotowanie Robót Budowlanych

Istniejące instalacje:

W przypadku, gdy na terenie Zakładu lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które mogą mieć wpływ

na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielami

wszystkich instytucji  odpowiedzialnych za poszczególne instalacje i  utrzymywać z nimi ścisłą współpracę

przez cały czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiającego i przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne instalacje

należy z góry ustalić  lokalizację wszystkich głównych instalacji  doprowadzających media,  narażonych na

uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne,

wraz z istniejącą infrastrukturą).

Należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności,  mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących

podziemnych i  napowietrznych instalacji  doprowadzających media i  ich rozprowadzenie po terenie placu

budowy.

2.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  obowiązującego

przez czas trwania robót zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową.
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2.4.4. Materiały – grunty – ogólne wymagania

 2.4.4.1 Źródła uzyskania materiału (gruntu)

W  razie  wystąpienia  konieczności  pozyskiwania  materiałów  do  robót  ziemnych  Wykonawca  przedstawi

szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania

materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez

Zamawiającego jeżeli będzie to wymagane.

 2.4.4.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiału będą formowane

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót lub zostaną pozostawione

do dyspozycji Zamawiającego.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań

umowy lub wskazań Zamawiającego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych

wykopów  w  obrębie  placu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  Wymaganiach

Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym

obszarze.

 2.4.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Miejsca  czasowego  składowania  gruntów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach

uzgodnionych z Zamawiającym.

 2.4.4.4 Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego.

2.4.5. Transport

 2.4.5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do placu budowy oraz drogach i placach eksploatowanych

przez Zamawiającego na placu budowy.

 2.4.5.2 Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu

(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność

środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do

urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

2.4.6. Wykonanie Robót

 2.4.6.1 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót

ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Zamawiającego

i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.

 2.4.6.2 Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych

w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak

aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego

wykonywania wykopów i  nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie  trwania robót

ziemnych spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi

na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również

za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być

poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami.

Program Funkcjonalno-Użytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.        43



Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompostowni kontenerowej
w miejscowości Dąbrówka Kościelna   

                          Grudzień 2021 r.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.5.1. Wykopy

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu.

Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami,

przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować

zagrożenie dla personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego, spowodować opóźnienia prowadzonych

prac,  albo  narazić  na  uszkodzenie  uzbrojenia  terenu  i  sieci  doprowadzające  media,  konstrukcje  lub

nawierzchnie dróg.

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania mogą

wystąpić  w  bezpośrednim sąsiedztwie  innych  instalacji,  ograniczonego dostępu  lub  z  innych  względów.

Inżynier jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn

ciężkich na dowolnym etapie robót.

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania

wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie

właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma być odprowadzana woda z wykopów.

Nie  wolno  odprowadzać  wód  gruntowych  do  istniejącej  instalacji  kanalizacyjnej  lub  do  systemu

odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego i administratora

instalacji lub cieku.

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych.

Niedozwolone  jest  rozpoczynanie  budowy  elementów  stałych  Zakładu  na  podłożu  nośnym,  bez

wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

Jeżeli  Wykonawca  uzna  podłoże  za  nieodpowiednie  dla  spełnienia  warunków  realizowanego  Kontraktu,

wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego stosowne, pisemne

zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru,

potwierdzonego  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Prawidłowość  zasypki  musi  być  potwierdzona  przez

inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty  ziemne pod rurociągi  należy  wykonywać zgodnie  z  normą PN-B-10736:1999 – ”Roboty  ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Ponadto wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:

• Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

• Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”.

2.5.2. Roboty fundamentowe

Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokolarnym przejęciu wykopów i sprawdzeniu

stopnia zagęszczenia podłoża.
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Beton stosowany do  budowy winien  pochodzić  z  wytworni  betonu towarowego.  Każda dostawa betonu

winna posiadać odpowiednie świadectwo jakości.

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia winny odpowiadać wymaganiom PN-91/S10042. Każda partia stali

zbrojeniowej winna posiadać atest hutniczy.

Zasypki fundamentów mogą być dokonane po ich odbiorze.

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  –  część  A:  Roboty  ziemne

i konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. ITB, Warszawa (ISBN cyklu 83- 7370-

660-7).

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków, ITB, Warszawa

2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

2.5.3. Place i drogi technologiczne

Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie przez Branżowy

Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:

• Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”

• Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”

• Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”

2.5.4. Sieci zewnętrzne – wodne, kanalizacyjne

Nie dotyczy.

2.5.5. Sieci zewnętrzne – energetyczne

Nie dotyczy.

2.5.6. Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne, elektryczne

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót opracowanymi przez

Instytut  Techniki  Budowlanej  oraz  „Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI-INSTAL”  publikowanymi  przez

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wymagania określają:

• Wymagania  Techniczne  COBRTI-INSTAL  -  zeszyt  5  –  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru

instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)

• Wymagania  Techniczne  COBRTI-INSTAL  -  zeszyt  6  –  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru

instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)

• Wymagania  Techniczne  COBRTI-INSTAL  -  zeszyt  7  –  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru

instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4)

• Wymagania  Techniczne  COBRTI-INSTAL  -  zeszyt  8  –  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru

węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2)
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• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  -  część  D:  Roboty  instalacyjne,

Zeszyt  2,  Instalacje  elektryczne i  piorunochronne w budynkach użyteczności  publicznej,  Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

2.6. Próby odbiorowe

Wykonawca zobowiązany jest poddać Próbom odbiorowym w szczególności następujące elementy Robót:

• Urządzenia i sieci elektryczne

Dla urządzeń i sieci elektrycznych Próby obejmować będą następujące odbiory: próbę zasilania, prezentację

urządzenia  w  trakcie  działania,  wraz  ze  wszystkimi  zabezpieczeniami  i  systemami  kontroli/sterowania,

wydajnością i testami maksymalnego obciążenia. Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane

zostanie  tymczasowe  świadectwo  na  działanie  wszystkich  urządzeń  1000  V  i  powyżej.  Tymczasowe

świadectwo  dla  urządzeń  działających  przy  niższym  napięciu  zostanie  wydane  po  zademonstrowaniu

działania takich podłączonych do prądu urządzeń.

• Sieci

Przed rozpoczęciem użytkowania, każda sieć przejdzie testy ciśnieniowe w celu zapewnienia, że instalacja

i stosowny osprzęt nie mają przecieków czy innych wad.

Próby szczelności przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-

EN 1610:2002/Ap1:2007.

Próby  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą

PN-B-02865:1997/Ap1:1999.

• System uziemienia

Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spełniają wymagania odpowiednich PN. Listę polskich norm

znaleźć można pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Drogi  i  place  podlegać  będą  testom  na  obciążenie,  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  w  zakresie

wytrzymałości obciążeniowej dróg KR3.

2.7. Rozruch technologiczny

Zamawiający  wymaga  przeprowadzenia  rozruchu  technologicznego  kompostowni  odpadów  celem

udowodnienia,  że  gwarantowane  parametry  przedmiotu  zamówienia  zostały  osiągnięte  w  wyniku

zrealizowanych robót.

Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę

i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w obecności i pod nadzorem inspektorów nadzoru ustanowionych

przez Zamawiającego, Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego.

Propozycję  procedur  Wykonawca  przedstawi  najpóźniej  30  dni  przed  planowanym  terminem

przeprowadzenia rozruchu technologicznego.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 14 dni przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego

przedłożyć Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
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Zamawiający zapewni:

• wodę, energię oraz materiał wsadowy do rozruchu.

Rozruch  technologiczny  musi  być  przeprowadzony  dla  następujących  obiektów,  w  następujących

minimalnych okresach:

• Instalacja kompostowni kontenerowej:

◦ minimum 7 dni ciągłej pracy 

◦ osiągnięcie temperatury minimum 65oC przez okres ciągły nie krótszy niż 24h.

2.8. Warunki odbioru Robót

2.8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, Roboty podlegają następującym

odbiorom:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu robót,

• odbiorowi końcowemu.

2.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Dotyczy  mediów wykonywanych w gruncie:

doprowadzenie  wody,  doprowadzenie  energii  elektrycznej  oraz  odprowadzenie  ścieków technologicznych

z terenu kontenerowej kompostowni odpadów.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonują inspektorzy nadzoru ustanowieni przez Zamawiającego.

O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie

powiadamia  pisemnie  Zamawiającego  zgodnie  z  wymogami  Umowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość  i  ilość  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  ocenia  kierownik  budowy  ustanowiony  przez

Zamawiającego na podstawie:

• dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  jakość,  ilość  i  zgodność

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa,

szkice  geodezyjne  z  potwierdzeniem geodety  o  zgodności  z  projektem wykonanych  robót,  oraz

wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

• badań i prób przeprowadzonych przez inspektorów nadzoru ustanowionych przez Zamawiającego.

Z przeprowadzonej inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inne

osoby uczestniczące w inspekcji.
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W protokole inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych

robót:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,

• technologię wykonania robót,

• parametry techniczne wykonanych robót.

2.8.3. Odbiór końcowy

Zasady odbioru końcowego robót:

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Zamawiającego  i

ustanowionego przez niego Kierownika budowy i Wykonawcy.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,

wyników badań i pomiarów i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z Wymaganiami Zamawiającego i Umową.

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających

i robót poprawkowych.

Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  całości  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  w  szczególności  następujące

dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• dokumentację rozruchową,

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• Dzienniki Budowy (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, energetycznej,

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Zamawiającemu,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający i komisja stwierdzi

ich wykonanie.

Możliwość udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonywania

ewentualnych płatności częściowych będzie uzależniona od dopuszczalności tego typu rozwiązań w świetle

postanowień Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, do stosowania których zobowiązany będzie

Zamawiający.

2.9. Gwarancje

Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego na wykonane w ramach zamówienia roboty budowlane

oraz na okres 24 miesięcy na urządzenia.

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które

traktować należy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji  Zamawiający zobowiązany jest

zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza

termin  na  usunięcie  wad.  Wykonawca  usunie  wady  bezpłatnie  w  terminie  wyznaczonym przez

Zamawiającego.

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4. Wykonawca  przystąpi  niezwłocznie  do  usuwania  nieprzewidzianych  wad  zgłoszonych  w  okresie

gwarancji,  w  racjonalnym  terminie  nie  dłuższym  niż  3  dni  roboczych  od  chwili  otrzymania

zawiadomienia o ich wystąpieniu.

2.10. Szkolenia

Celem szkolenia Personelu Zamawiającego jest zdobycie przez ten personel wiedzy na temat eksploatacji,

utrzymania i konserwacji wszystkich budynków, budowli, maszyn, urządzeń i instalacji  objętych robotami

w celu zapewnienia prawidłowej i stabilnej eksploatacji całości robót.

Wykonawca  zapewni  odpowiednie  szkolenie  dla  personelu  Zamawiającego  w  zakresie  eksploatacji

i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji

robót.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie przeprowadzania rozruchu technologicznego, zgodnie

z Wymaganiami Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia przygotowanym przez Wykonawcę

w terminie 30 dni przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
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Wszelkie szkolenia i instrukcje będą w języku polskim.

Każdy  pracownik  obsługi  otrzyma  wydane  przez  Wykonawcę  świadectwo  potwierdzające  otrzymanie

odpowiedniego przeszkolenia.

Wykonawca winien  przeszkolić  co  najmniej  2  pracowników dla  każdego wymaganego stanowiska  pracy

zgodnie  z  opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonymi  przez  Zamawiającego  instrukcjami

stanowiskowymi, w okresie nie krótszym niż 2 x 8 godzin dla każdego szkolonego pracownika personelu

Zamawiającego.
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C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania Decyzji Środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. 

2. OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  STWIERDZAJĄCE  JEGO  PRAWO  DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający,  przed  złożeniem wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  przekaże  Wykonawcy:  Oświadczenie

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane odnoszące się do przedmiotowej inwestycji.

3. PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego

oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W sprawach  technicznych  należy  kierować  się  ”Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót

budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i  Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych;  o  wykorzystywaniu  tych  praw  należy  informować

Kierownika budowy, przedstawiając stosowną dokumentację.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów

i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji

językowej.

W  przypadku  unieważnienia  jakichkolwiek  wskazanych  w  niniejszym  PFU  norm  branżowych  należy

zastosować odpowiednie normy zastępujące lub odpowiednie dla danego zagadnienia.

Poniżej  wymieniono  wyłącznie  podstawowe  akty  prawne w  zakresie  prawa  budowlanego,  ochrony

środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono niektóre Polskie Normy, które mają zastosowanie do

wyrobów Zakładu.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351; tekst jednolity)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973; tekst jednolity)

• Ustawa z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. 2021 poz. 2373; tekst jednolity)

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233; tekst jednolity)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779; tekst jednolity)
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• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. 2021 poz. 888; tekst jednolity)

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2021 poz. 741; tekst jednolity)

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 27.10.2017 r.

(Dz. U. Poz. 650 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; tekst jednolity)

• Rozporządzenie  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia  10  maja  2021  r.  w  sprawie  sposobu

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021 poz. 906)

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U. 2020 poz. 10)

Wykonawca  na  bieżąco  winien  uwzględniać  zmiany  rozporządzeń,  ustaw,  przepisów,

wytycznych, norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu.

Dokumentacja  powinna  być  zgodna  z  przepisami  prawnymi  obowiązującymi  na  dzień

wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.

4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH

Plan zagospodarowania terenu stanowi Załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać lub wykonać:

1. Mapę do celów projektowych.

2. Decyzję o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

3. Badania gruntowo-wodne.

4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem

obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  energetycznych i  teletechnicznych

oraz dróg publicznych.

5. Wszelkie ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Zaświadczenie o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego

Załącznik 2 Plan Zagospodarowania Terenu
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