POLSKI
tAD

Zatacznik nr 7a do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ......cccccerriienniiannneas
zawarta w Debowcu w dniu ..., r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) na zadanie
pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw wraz z budowa sieci kanalizacyjnej na terenie
Gminy Debowiec, cze$¢ nr 1 zaméwienia - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Folusz - zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych polegajacych na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni Sciekdw w Foluszu wraz
z towarzyszacg jej infrastrukturg techniczng
2. Zakres robdt do wykonania zamdéwienia obejmuje m.in.:
1) opracowanie projektdw budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych, kosztoryséw ofertowych, przedmiaréw;
2) uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien,

ekspertyz, decyzji, w tym pozwolenia na budowe, itp.;
3) wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa, decyzjg/ami o pozwoleniu na budowe
i dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego, obejmujgcych m.in.:
a) przebudowe i remont uktadu doptywowego oczyszczalni $ciekow,
b) adaptacje zbiornika denitryfikacji na zbiornik retencyjny,
c) remont zbiornika tlenowej stabilizacji osadu,
d) wykonanie stanowiska usuwania piasku,
e) przebudowe i rozbudowe technologii biologicznego oczyszczania $ciekow,



f) rozbidrke stacji dmuchaw i budowe budynku technologicznego,
g) przebudowe i rozbudowe uktadu $ciekdw dowozonych,

h) remont budynku technicznego,

i) demontaz i utylizacje istniejgcych reaktoréw oraz osadnikéw,
j) wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej obiektu,

k) wykonanie systemu sterowania,

1) wykonanie oswietlenia,

m) wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,

n) wykonanie hali o konstrukcji stalowej,

o) dostawe agregatu pradotwadrczego,

p) wykonanie ogrodzenia;

4) Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowigzany jest utrzymac ciggtos¢ pracy
oczyszczalni;

5) przeprowadzenie préb hydraulicznych, uruchomienie, rozruch mechaniczny oraz
technologiczny instalacji stanowigcych przedmiot zamdwienia;

6) przeprowadzenie szkolen zatogi oczyszczalni Sciekdw w niezbednym zakresie do obstugi
obiektu wraz z przekazaniem instrukcji obstugo obiektu;

7) osiagniecie zaktadanego efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych nie gorszych
niz zdefiniowane w PFU;

8) uzyskanie wszelkich dokumentdéw, opinii oraz spetnienie wszelkich wymogdéw w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i zgtoszenia obiektu do uzytkowania jednostce
administracyjnej wiasciwej ze wzgledu na lokalizacje obiektu;

9) uzyskanie efektu ekologicznego, co do ilosci i jakosci oczyszczonych Sciekdéw zgodnego z PFU;

10) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegbétowy zakres prac projektowych i robdét budowlanych zostat okreslony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowanym przez firme ENVIROLAB Leszek Grabowski, ul. Kwiatowa
120, 86-022 Wudzyn, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ.

. Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wobec czego Wykonawca zapewnia, ze finansowat bedzie inwestycje w czesci
niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajagcy wyptaty z Promesy
na zasadach wskazanych w § 19 umowy.

. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca opracowujac projekty budowlane i wykonawcze
zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich niezbednych elementdéw, a takze prac majacych
na celu przygotowanie terenu inwestycyjnego stuzgcego celowi jego przeznaczenia oraz wskazuje,
ze zadanie realizowane bedzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, dlatego elementy nie opisane
w PFU, a konieczne z uwagi m.in. na warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie
bezpieczenstwa i ppoz. itp. muszg byé uwzglednione zaréwno przez projektanta na etapie
projektowania, jak i Wykonawce na etapie wykonawstwa.

. Roboty nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
dokumentacjg wraz ze specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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2.

ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziataé

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

TERMIN
§2.

. Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni od uzyskania

ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesigce od dnia podpisania umowy, w tym:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do dnia
28.02.2025 r.

2) Etap |, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 w terminie do 31.07.2025r.

3) Etap Il, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 w terminie do 31.10.2025r.

4) Etap lll, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 (tj. zakonczenie catosci robdt) — 24 miesigce od dnia
podpisania umowy.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.
2.
3.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie osdb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

. Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

§4.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja robdt budowlanych
badz ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg niezgodne z dostarczonym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacja, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram wraz z protokotem czesciowego odbioru robét.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiaru i kosztorysu ofertowego tgcznie
z projektami wykonawczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, rowniez w zakresie proponowanych materiatéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materiaty nie mogg by¢ gorsze niz wymagane w Programie
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10.

11.

Funkcjonalno-Uzytkowym. Zamawiajacy zobowigzany jest ustosunkowaé sie do przedtozonych
przez Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia.
Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim
uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozyciji.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg oraz uzyskaé wszystkie
niezbedne warunki, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, postanowienia, ekspertyzy, badania
(np. geotechniczne gruntu), decyzje itp. przewidziane przepisami prawa (ewentualnie ich
aktualizacje), w tym decyzje niezbedne do wykonania robdét budowlanych (np. lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zezwolenia na wycinke drzew), na podstawie stosownego petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.
Wykonawca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej celem uzgodnienia w zakresie przyjetych rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje obejmujaca:

1) aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali nie mniejszej niz

1:500;

2) opinie geotechniczng;

3) dokument programowy — koncepcja;

4) projekt budowlany;

5) projekty techniczne (wykonawcze) branzowe;

6) dokumentacje powykonawczg uwzgledniajagcg wszelkie zmiany w stosunku do projektu

budowlanego i branzowych projektéw wykonawczych;

7) Instrukcje rozruchu obiektu;

8) Instrukcje obstugi i konserwacji obiektu.

9) przedmiar robdt (odrebnie dla kazdej branzy);

10) Kosztorys ofertowy (odrebnie dla kazdej branzy);
Dokumentacje projektowg, o ktdrej mowa w ust.7 nalezy rdwniez dostarczy¢ w wersji
elektronicznej na nosniku elektronicznym — 2szt., przy czym kazidy element opracowanej
dokumentacji zapisany ma by¢ w jednym pliku odpowiadajgcym opracowaniu w formie
tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien by¢ tozsamy co do zawartosci z
opracowaniem tradycyjnym, ktéry przedstawia.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé¢ na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 2 000 000,00 zt.
Kopie dowodu ubezpieczenia, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢
ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia
umowy ubezpieczenia na dalszy okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty
uptywu waznosci ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw w czasie
od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koricowego robot) na zasadach ogdlnych. W przypadku zniszczenia lub
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

uszkodzenia istniejgcej infrastruktury, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogoblnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcy dokona niezbednych napraw na koszt Wykonawcy.

W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy
obcigzajg Wykonawce, z wytgczeniem napraw elementéw uszkodzonych przez uzytkownika lub
osoby trzecie, a takze wyniktych z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i nie
wyniktych z wad materiatéw i robot.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia muszg byé fabrycznie nowe,
wczesniej nieuzywane. Na zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego zakresu.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng
starannoscig wtasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robét. Wykonawca oswiadcza,
ze koszt zorganizowania i rozbidrki czasowego zaplecza budowy wliczyt w cene oferty.

Wszystkie prace prowadzone bedg przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz przeciwpozarowymi.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptynacé na jako$¢é robot, sposéb i zakres wykonywania robét oraz
termin ich zakorczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru kart
materiatowych przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

Wykonawca w razie koniecznosci bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny
koszt wszelkie konieczne zgody wtascicieli nieruchomosci i drog zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. Wszelkie koszty z tym zwigzane,
w szczegblnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie za wliczcone w wynagrodzenie
za przedmiot umowy.

Jesli na potrzeby wykonania zamdwienia zachodzié¢ bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego,
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie optaty
za zajeto$¢ pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych obcigzac
beda Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac zbedne materiaty z rozbidrki i odpady z terenu
budowy.

Materiaty z robdt (odpady) oraz materiaty niebezpieczne (np. materiaty izolacyjne) nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych
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27.

28.

29.

30.

31.

1.

wyrobow. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania odpadéw do utylizacji
ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

W przypadku wystgpienia w materiatach opisujgcych przedmiot zamdwienia (tj. w projektach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, projektach technicznych,
przedmiarach) nazw producentéw, patentéw, marek, znakéw towarowych, Zamawiajacy
informuje, ze s3 one przyktadowe i dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce innych przy
zachowaniu parametréow technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wskazane
w dokumentacji oraz nieprowadzacych do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy
nalezy traktowac wytgcznie jako przyktadowe.

Wykonawca wykona powykonawczg dokumentacje odbiorowg zgodng z wymogami prawa
i wymogami dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajgcg jakosé uzytych materiatéw, instrukcje obstugi, uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt koncowych dokumentacje
powykonawcza.

Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ponosi Wykonawca.

§5.

Zamawiajgcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robdt budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robdt i koszty
korzystania z medidw ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drég, ciggéw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

PRAWA AUTORSKIE
§6.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia
podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. 2022 poz. 2509).

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie

majatkowe i prawa zalezne do opracowanych materiatdw, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstate w wyniku wykonania umowy,
aw szczegblnosci prawo do wytgcznego inieograniczonego w czasie korzystania przez
Zamawiajgcego, w nastepujgcym zakresie:
1) uzywania i wykorzystywania w catosci lub czesci;
2) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;
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3) przetwarzania i korzystania z przerébek.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,

zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1465).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych 0séb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) w terminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.
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Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zagdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

Jezeli czynnosci, ktdrych dotyczag wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.

PROJEKTANT, KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca wyznacza projektanta branizy architektoniczne] .........ccceereecrrveeecrecerecerrreerecerennes -

posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez

ograniczen.

. Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikéw robét:

e - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika budowy,

e e s - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociggowych w co najmniej ograniczonym zakresie, petnigcego
funkcje kierownika robot,

e ————— - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robét,

e - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w co najmniej ograniczonym zakresie, petnigcego
funkcje kierownika robét.

. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2-3 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2-3.
. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu nie
pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania budowg tej
osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta/kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby projektanta (petnigcego nadzdér autorski),

kierownika budowy lub kierownika robét, o ktérej mowa w ust. 4, nalezy potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
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7. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego zakresu.

§9.

1. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

e —  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

et — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen:
wodociggowych, w co najmniej ograniczonym zakresie,

m rrreseesreee st e eennsseesnens — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
kanalizacyjnych, bez ograniczen,

e ——————— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych, w co najmniej ograniczonym zakresie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

3. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce poleceni w sprawie
podjecia robét dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamdéwienia bez udziatu Podwykonawcow.
(Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:
(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osoéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamdwienia)

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcoéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

§11.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw jak
za swoje wiasne.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptfaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktérych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw
warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowa
jest przedtozenie dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcédw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajagcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
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Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY

§12.
. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego wpisem
do dziennika budowy.
. Podstawa do odbioru czesciowego robét wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie odbioru
tych robét przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru cze$ciowego sporzgdzonym przez
przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktdry stanowié bedzie zatacznik do protokotu,
o ktorym mowa w § 19 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez Podwykonawce za wykonanie tej
czesci roboét. Protokét odbioru sporzadzony przez Wykonawce i Podwykonawce winien
jednoznacznie wskazywac¢ wykonany zakres robét.
. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu w celu dokonania ich odbioru.
. Na potrzeby wyznaczenia wartosci robot wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu
umowy, na dzien roboczy konczacy dany miesigc, sporzadzany bedzie protokot fizycznego
i procentowego zaawansowania robot.
. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robdt odpowiednio wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora
Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiaggnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie lub drogg elektroniczna.
. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koicowego w ciggu 10 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje sie
dni robocze dla Zamawiajacego.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.
. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru gwarancyjnego bedg spisane protokoty,
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w czasie odbioru wad.
. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest protokoét
korncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) — oswiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru robét
branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw, w tym atesty i Swiadectwa
zezwalajace na stosowanie materiatéw w budownictwie, dokumentacja projektowa powykonawcza
(o ile okaze sie niezbedna).

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:
a) odmawic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo
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11.

10.

11.

12.

c) obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktédrych mowa w § 15 umowy.
Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 i ust. 10 pkt
1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.

. Wykonawca udziela ............ lat rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty budowlane),

liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robét.

. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na zastosowane materiaty i urzadzenia.

. Wykonawca na zastosowane materiaty i urzagdzenia udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty i urzgdzenia Wykonaweca udziela gwarancji producenta

i gwarancja producenta bedzie krétsza niz 2 lata od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu
robot, Wykonaweca udzieli gwarancji wtasnej uzupetniajgcej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad

w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej

konserwacji, uszkodzerh mechanicznych i zdarzen losowych.

. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych

z przepisow o rekojmi.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystac.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robdt).
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

1) od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);

2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komisje,
ktéra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdéw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzy, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatow zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.
Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzadzajg protokét gwarancyjny.
Na okolicznos$é uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1-5 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

umownego za przedmiot umowy, tj. ................ , STOWNI: o

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ........cccceevveeeevececrenenne
. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone

W nastepujacy sposdb:
1) kwota ........ zt, tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona w ciggu
30 dni po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ... zt, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi za wady i gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na caty
okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, i oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt przedtuzy¢ wniesione
zabezpieczenie w ciggu 30 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego. W razie niewywigzania
sie przez Wykonawce z obowiagzku, o ktéorym mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osoby, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robét
w trakcie wykonywania prac —w wysokosci 500 zt za kazdy dzier nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, w tym braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
danej branzy kart materiatowych — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 —4 umowy - w wysokos$ci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 14 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,

17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) odstapienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 umowy.

3. tgczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.

6. W przypadku braku zapfaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE

§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI brutto: .....ccccvveeeveeceiece e Lzt (STOWNI€: e zt), w tym koszt
dokumentacji projektowe] .......cccoeeeveeeierierereenenne. 271,

2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkdéw zmiany
wynagrodzenia wymienionych w § 17, § 18 oraz §19 ust. 11 umowy.

WALORYZACIA
§17.
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1 Zapis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.
2 Zapis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
22020 r. poz. 1342)

— pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce — wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona z
zastosowaniem zasad wprowadzania zmian, okreslonych w postanowieniach ust. 2 - 9.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 1 dotyczy tylko czesci
wynagrodzenia za roboty nie wykonane w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1, przy
czym:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje sume wzrostu
kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia poszczegdlnych
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zamodwienia, niezbednych do jego realizacji —
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcego po zmianie przepiséw,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje sume wzrostu
kosztéw  wynikajagcych  z  konieczno$ci  odprowadzenia  dodatkowych  skfadek
ubezpieczeniowych od wynagrodzen osdb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia,
niezbednych do jego realizacji, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia, zawierajgcym szczegétowe
uzasadnienie; do wniosku dotgczy¢ nalezy dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego,
czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
a w szczegdblnosci zawierajace:

1) szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen.

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéow (np. zazgda¢ do wgladu oryginatow lub kopii potwierdzonych za zgodnosc
z oryginatami).

5. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

6. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.

7. Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (do wgladu
oryginatéw lub kopii potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem) niezbednych do oceny przez
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Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 4-5 stosuje
sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

8. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
1, uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1, przy czym w
przypadku ztozenia wniosku w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia wejscia w zycie tych przepiséw. W przypadku
ztozenia wniosku po tym terminie, zmiana wynagrodzenia nastgpi od dnia ztozenia wniosku.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odméwié zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentow
potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.

§18.
1. Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztédw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajacy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej ogdétem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito
otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastgpito otwarcie ofert nie jest
uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy od dnia otwarcia ofert, jezeli w terminie tym poziom cen produkcji
budowlano montazowej ogétem wzrosnie o co najmniej 15%. Kazda kolejna zmiana
wynagrodzenia moze nastgpic nie czesciej niz raz na kwartat, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany
poziomu ceny wykaze przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 15%
w stosunku do poziomu z daty ostatniej waloryzaciji.

3) Zmiana cen materiatéw i kosztéw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okreslonej w ofercie wykonawcy nastepowaé bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko tych
materiatow i kosztéw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt wykonania zamodwienia wykazane
zostaly we wniosku) przez wskaznik cen budowlano montazowej ogoétem ogtoszony
w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

2. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktdrym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robét pozostatych do
wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw czesciowych.
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3. Maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie na 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

4. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§19.
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, ptatne bedzie w
nastepujacy sposodb:
1) na podstawie faktur przejsciowych: za sporzadzong dokumentacje projektowa oraz
wykonane roboty budowlane, wystawiane w oparciu o protokoty odbioru, przy czym suma
wynagrodzenia objeta fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia

Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem witasnym Zamawiajacego, tj. ..occvvereveverecrennenns 3

2) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu | etapu prac,
obejmujgcego:. .. civereeenrererne. 4

3) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu Il etapu prac,
0bejMUjaCegO .l

3 Przewidywany udziat wtasny Zamawiajgcego wynosi ok. 5% wartosci umowy. Wysoko$é wktadu wtasnego
zostanie ustalona przed podpisaniem umowy i bedzie stanowi¢ rdinice miedzy czescig dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad, planowang do przeznaczenia na cze$¢ nr | zamdwienia, a wartoscig oferty
Wykonawcy.

4 Zakres prac obejmujacych | etap, zostanie ustalony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawionego przez Wykonawce oraz zaktualizowany, w razie koniecznosci, po otrzymaniu dokumentacji
projektowe;.

W nawigzaniu do art. 443 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 9 ust.2 pkt 3 Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
- wyptata pierwszej transzy srodkow wynikajgcych z promesy, nastepujgca po wykonaniu | etapu prac, wynosic¢
bedzie nie wiecej niz 20% kwoty dofinansowania z programu Polski tad przyznanego tgcznie na zadanie
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $sciekdw wraz z budowg sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Debowiec”
objetego niniejszym postepowaniem tj. na cze$¢ nr 1 — , Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
miejscowosci Folusz” oraz czes$¢ nr 2 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Debowiec”

5 Zakres prac obejmujacych Il etap, zostanie ustalony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawionego przez Wykonawce oraz zaktualizowany, w razie koniecznosci, po otrzymaniu dokumentacji
projektowe;j.

W nawigzaniu do art. 443 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 9 ust.2 pkt 3 Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
- wyptata drugiej transzy srodkdw wynikajgcych z promesy, nastepujgca po wykonaniu Il etapu prac, wynosic¢
bedzie nie wiecej niz 30% kwoty dofinansowania z programu Polski tad przyznanego tgcznie na zadanie
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw wraz z budowag sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Debowiec”
objetego niniejszym postepowaniem tj. na cze$¢ nr 1 — , Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
miejscowosci Folusz” oraz czes¢ nr 2 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Debowiec”
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4) na podstawie faktury koncowej za wykonanie catosci przedmiotu umowy (etap lll),
z zastrzezeniem, iz procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Termin zakorczenia realizacji zadania
i tym samym wystawienia ostatniej faktury nie moze by¢ krétszy niz 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

5) Terminy wykonania poszczegélnych etapdéw prac zostaty szczegdétowo okreslone w § 2
niniejszej umowy.

2. Kwoty objete fakturami:

1) wroku 2024 Zamawiajacy nie przewiduje fakturowania;

2) w roku 2025 nie mogg przekroczy¢ wartosci 2 976 545,33 zt brutto (stownie: dwa miliony
dziewieéset siedemdziesigt sze$¢ tysiecy pieéset czterdziesci pie¢ ztotych 33/100 zt
brutto)?;

3) w roku 2026 nie mogg przekroczy¢ wartosci 2 853 654,67 zt brutto (stownie: dwa miliony
osiemset pieédziesiat trzy tysigce sze$éset piecdziesiat cztery ztote 67/100 zt brutto)’;

3. Podstawe sporzadzenia faktur przejsciowych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 i faktury po wykonaniu
l'ill etapu prac, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 3, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, stanowic
bedg protokoty odbioru wykonanych robdét zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym
protokotem.

4. Podstawg wystawienia faktury koficowej, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, bedzie podpisany protokét
odbioru koncowego robdét oraz przedtozenie kompletnej dokumentacji jakosSciowej i
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu fakture w terminie 5
dni od dnia podpisania przed strony protokotu koricowego odbioru robét.

5. W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15
do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapisow art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegaé bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ na
fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci". W takiej
sytuacji ptatnosc¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej pfatnosci. Faktura niezawierajgca
tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajgcg odmowie
przyjecia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Faktury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Faktura, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robot
i doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy Nnr .........ccccoeeveveeceenene

8. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny

6 Jezeli zajdzie taka potrzeba, ustep ten zostanie zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez
Zamawiajacego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe;.

7 Jezeli zajdzie taka potrzeba, ustep ten zostanie zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez
Zamawiajacego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe;.

8 Zapis zostanie stosownie dostosowany na etapie podpisania umowy.
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potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w & 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

11. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 umowy zostanie stosownie
pomniejszone.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zaméwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg
projektowg, STWiIORB, normami, ustaleniami Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zamoéwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowg;

7) wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionychw § 10i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawa okreslenia wartosci robdt bedzie kosztorys ofertowy przedtozony przez Wykonawce

w dniu przekazania placu budowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§21.
1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robdét w przypadku:

a) wystgpienia zdarzen losowych,

b) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

d) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametrow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:
— dochowania wymogdéw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,

f)  wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

g) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgca
wykonanie robét zasadniczych,

h) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, Opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i) zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,
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2)

8)

j) koniecznoscia wykonania zaméwien lub robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

k) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

I) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu robét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

c) wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy;

Podwykonawcdw — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

trybu, zasad, termindéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych taka zmiane;

zmiany zakresu robét do wykonania w ramach poszczegdlnych etapéw realizacji zamdwienia, o

ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy;

zmiany limitéw fakturowania w poszczegélnych latach realizacji inwestycji,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegoblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji roboét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien lub robdt dodatkowych lub

innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia

podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia,
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2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetfniajgcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostafa przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§22.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;
5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktorej dane dotycza posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
Ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§24.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary;
2) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 26.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujagcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 27.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§28.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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