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Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

Zawarta w dniu ………………………... pomiędzy: 

 

GMINĄ MIASTO REDA przy ul. Gdańskiej 33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161 

reprezentowaną przez 

……………………………………. -  Burmistrza Miasta Redy 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

przy kontrasygnacie …………….. – Skarbnika Gminy Miasto Reda 
 

a 

  

……………………………………………….NIP………………….., REGON ……………………….. 

reprezentowanym przez  

………………………………………….., zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wraz z nadzorem autorskim dla Przebudowy ul. Długiej w Redzie, a także uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego: 

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagane) 

2) pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane), 

3) decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID (jeśli wymagane). 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca: 

1) wykona wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie opisanym w § 5 ust. 

13 umowy; 

2) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której 

mowa w pkt 1) na warunkach określonych w § 7 umowy; 

3) zawrze umowę ubezpieczeniową OC zawodową projektanta; 

4) udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację, o której mowa w pkt 1) powyżej na warunkach 

określonych w § 14 umowy; 

5) będzie udzielał, w wyznaczonym przez zamawiającego odpowiednim do tego celu terminie, 

wszelkich wyjaśnień oraz dostarczy zamawiającemu opracowań zamiennych, uzupełniających lub 

likwidujących błędy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarówno w toku postępowania o 

udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, których opis przedmiotu stanowić 
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będzie przedmiot niniejszego zamówienia, jak i w okresie wykonywania zaprojektowanych robót 

budowlanych; 

6) będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją, o 

której mowa w pkt 1) powyżej, na warunkach określonych w § 8 umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 umowy, została podzielona na następujące 

zadania: 

1) zadanie 1 – obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 

umowy oraz uzyskanie dla zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID; 

2) zadanie 2 – obejmujące udzielanie wyjaśnień, zgodnie z ust. 2 pkt 5 oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6; 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie 1, o którym mowa ust. 3 pkt 1, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym (zwanym dalej: Harmonogramem) 

uzgodnionym z zamawiającym a stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram 

dotyczący Zadania 1, o którym mowa ust. 3 pkt 1 zawiera uszczegółowione etapy realizacji Zadania 1 

oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. 

5. Przez dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 pkt 1 umowy, należy rozumieć całość 

dokumentacji we wszystkich zleconych branżach i zakresach oraz wszelkie dokumenty: 

administracyjne, formalno – prawne, uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane przepisami prawa. 

6. Dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Do dokumentacji projektowej wykonawca dołączy ostateczne decyzje administracyjne: decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagane), pozwolenie wodnoprawne (w rozumieniu 

ustawy Prawo wodne) – o ile będzie wymagane oraz decyzję o pozwoleniu na budowę/ZRID (jeśli 

wymagane). 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale także zgodnie z 

SWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się 

do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

10. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

11. Dokumentacja winna być przygotowana z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień 

publicznych, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w szczególności w zakresie zasad sporządzania opisu przedmiotu 

zamówienia oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w następujących 

terminach: 

1) Zadanie 1: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz wykonanie koncepcji w terminie do 4 

miesięcy od podpisania umowy. 
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2) Zadanie 2: w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, przy czym czas dostępności wykonawcy 

dla tego zadania wynosi 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia zamawiającego na podstawie 

dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji przedłuży się ponad wyżej wymieniony okres 

strony  mogą podjąć rozmowy celem zapewnienia dalszej dostępności wykonawca do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w tym ustalą wynagrodzenie wykonawcy za dalszą 

dostępność.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w 

zakresie w jakim nieterminowość jest skutkiem: 

1) braku lub nienależytego współdziałania zamawiającego z wykonawcą, o którym mowa w § 3 ust. 1 

i 2; 

2) zmiany przepisów wpływających na terminy wykonania przedmiotu umowy; 

3) obstrukcyjnego działania organów administracyjnych odpowiedzialnych za wydanie pozwolenia na 

budowę; 

4) zwłoki zamawiającego w dokonaniu odbioru poszczególnych etapów umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) przekazanie wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu zamawiającego o 

uzgodnienia dokumentacji projektowej lub do uzyskiwania wymaganych zatwierdzeń 

i pozwoleń, wystawione przez Zamawiającego; 

2) przekazanie wykonawcy przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ZRID 

oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

4) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy; 

5) przekazywanie wszelkich informacji i wytycznych, o które zwróci się wykonawca, a które są 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – niezwłocznie, w każdym przypadku nie później 

niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba przedmiot zapytania jest na tyle skomplikowany, że 

przygotowanie odpowiedzi wymaga dłuższego terminu, o czym zamawiający poinformuje 

wykonawcę. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby zadania 

objęte projektem zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

2) przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

3) działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, 

którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

4) zastosowanie zgodnych z prawem materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do 

wykonania pomiarów, badań (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych; 

4. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 
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1) wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

regulaminami i wytycznymi, które są związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi; 

2) przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających 

z obowiązujących przepisów; 

3) zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i 

eksploatacji; 

4) zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i 

materiałów; 

5) przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych; 

6) informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z art. 99 ust. 4 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

7) pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę; 

8) do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia; 

9) dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy; 

10) udział w radach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych. 

Przed każdą radą/spotkaniem wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom 

rozwiązania projektowe, które będą na spotkaniu prezentowane. Ww. materiały należy 

przedłożyć w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej   w skali i formie umożliwiającej 

czytelność, najpóźniej 3 dni przed terminem rady/spotkania, pod warunkiem, że wytyczne 

odnośnie oczekiwanych materiałów  zostaną dostarczone wykonawcy przez zamawiającego 

najpóźniej na 7 dni przed terminem spotkania. 

Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z wykonawcą, ale nie częściej niż jedno spotkanie w miesiącu w trakcie trwania 

umowy, chyba że zaistnieje potrzeba częstszych spotkań – takie przypadki będą indywidualnie 

ustalane z wykonawcą. Strony dopuszczają uczestnictwo w spotkaniach zdalnych.  

Wykonawca dokona 3 – krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru, w terminie 21 dni od daty wpływu 

zlecenia od zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysów będą 

przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.  

11) do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej 

poprzez opracowanie projektów i opracowań zgodnych z umową oraz uzyskanie wymaganych 

prawem opinii, uzgodnień stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych 

na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych) na warunkach określonych 

w § 14; 

12) realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym w § 14 

umowy; 

13) bezzwłocznego informowania zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych; 

14) oddanie Zadania 1, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 umowy z zachowaniem terminów realizacji poszczególnych etapów, o których 

mowa w § 2 ust. 2 umowy; 

15) wyznaczenie koordynatora, który będzie przedstawicielem wykonawcy w kontaktach z 
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zamawiającym; 

16) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

5. Zastosowane rozwiązania, materiały i technologie muszą być oparte o uniwersalne projektowanie i 

dostępność komunikacyjno-informacyjną. 

6. Zastosowane rozwiązania, materiały i technologie muszą sprzyjać adaptacji i mitygacji do zmian 

klimatu, a w szczególności: 

1) budować, utrzymywać i rozwijać systemy naturalnej retencji, z pierwszeństwem zielonej 

retencji, 

2) budować, utrzymywać i rozwijać ciągłość systemu zielono-niebieskiej infrastruktury, 

3) tam gdzie to możliwe, mieć wpływ na zapobieganie wielu zagrożeniom związanych ze 

zmianami klimatu jednocześnie, a zwłaszcza suszom i powodziom, 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 

wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………… 

2) ze strony wykonawcy: 

PROJEKTANT: 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Projektant, o którym mowa w ust. 1 pkt 2  powyżej jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w 

trakcie realizacji Zadania 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 

przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za 

skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie 

potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, są upoważnieni do podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 6 umowy, protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 5 ust. 8 umowy; 

5. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o 

których mowa w § 5 ust. 10 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie 

gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji 

może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże 

zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty. 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
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1) odbiory częściowe dokumentacji projektowej – po ukończeniu każdego z etapów bądź 

elementów określonych w Harmonogramie; 

2) odbiór końcowy dokumentacji projektowej – po ukończeniu etapu III. 

2. W celu dokonania odbioru częściowego dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy 

zamawiającemu kompletną część dokumentację projektową, zgodnie z Harmonogramem. Zamawiający 

potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. Odbiór częściowy dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie sporządzonej dokumentacji 

projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

4. Po zakończeniu czynności odbiorowych częściowych zamawiający zobowiązany jest przygotować 

protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej. Protokół częściowy odbioru będzie określał 

stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z częściowym finansowym rozliczeniem umowy. 

Obustronnie podpisany protokół częściowy odbioru dokumentacji projektowej będzie stanowił 

podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury częściowej. 

5. Zamawiający dokona częściowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po 

przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz protokołu zdawczo – odbiorczego. 

7. Końcowy odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej 

dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

8. Po zakończeniu czynności odbiorowych końcowych zamawiający zobowiązany jest przygotować 

protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowej. Protokół końcowy odbioru będzie określał 

stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. 

Obustronnie podpisany protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowej będzie stanowił podstawę 

do wystawienia przez wykonawcę faktury końcowej. 

9. Zamawiający dokona końcowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 6 umowy. 

10. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 4 lub 8, uwagi i 

zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Zadania 1, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, z wymaganiami określonymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień 

i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 1 umowy, będzie posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest poprawić wady, błędy, braki, oraz dokonać poprawek/ uzupełnień w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, adekwatnym do stwierdzonej wady. Jeżeli wykonawca 

odmówi usunięcia wad i/lub błędów i/lub braków lub nie usunął wad i/lub błędów i/lub braków 

dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez zamawiającego na ten cel adekwatnym terminie, 

zamawiający może po uprzednim wezwaniu, ale bez zezwolenia sądu usunąć wady i/lub błędy i/lub 

braki na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy (wykonanie zastępcze), zachowując uprawnienia do 

naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. 

12. Za termin wykonania Zadania 1 uważać się będzie datę podpisania przez obie strony końcowego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy, bez uwag i zastrzeżeń. 

13. Forma opracowań i sposób przekazywania: 

1) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a 
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także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do 

sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące; 

2) Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej, na którą składać się 

będą: 

a) Etap I: 

- mapa do celów projektowych; 

- inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem; 

- opracowanie geotechniczne wraz z niezbędnymi badaniami; 

- warunki techniczne gestorów sieci; 

- wielobranżowa koncepcja rozwiązań projektowych – 2 egz. w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc, pdf); 

b) Etap II: 

- wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o opracowania wykonane 

w Etapie I powyżej zawierająca projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno 

– budowlany zawierający rozwiązania w zakresie branży drogowej, branży sanitarnej, 

branży elektrycznej  i teletechnicznej oraz projekt zieleni - 6 egz. w wersji papierowej oraz 

w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc – z możliwością wprowadzenia 

zmian oraz z rozszerzeniem .pdf); w przypadku zmiany przepisów powodujących zmianę 

sposobu składania dokumentów w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę Strony 

dostosują formę przekazywanej dokumentacji projektowej do aktualnego porządku 

prawnego;  

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, odstępstwa i pozwolenia konieczne do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID. Sporządzenie wniosków o ich wydanie 

wraz z przygotowaniem kompletu materiałów. 

Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą 

obowiązek uzyskania nowych pozwoleń, to wykonawca zobowiązany jest je uzyskać, przy 

czym w takim przypadku strony uzgodnią, czy istnieje konieczność aktualizacji 

harmonogramu prac oraz wysokości wynagrodzenia w związku z dodatkową pracą 

wynikłą ze zmiany przepisów, nieprzewidzianą w dacie zawarcia umowy.  

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę; 

- uzyskanie kompletu decyzji zezwalających na realizację inwestycji w pełnym zakresie 

objętym dokumentacją projektową 

c) Etap III: 

- wielobranżowa dokumentacja projektu technicznego obejmującego detale i szczegóły 

oraz obliczenia, analizy i wyniki badań, w zakresie dokumentacji projektowej wykonanej 

w ramach Etapu II – rozwiązania szczegółowe w zakresie projektów branżowych - 6 egz. 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc z 

możliwością wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem pdf); ; 

- projekt stałej organizacji ruchu - 6 egz. w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej 

(z rozszerzeniem .doc – z możliwością wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf); 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz. w wersji 

papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .doc – z możliwością 

wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf); 

- przedmiar robót każdej z branż - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej 

(z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf); 

- kosztorys inwestorski każdej z branż - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci 

elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf); 

- postaci elektroniczne będą przekazywane na nośniku elektronicznym. 

3) Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 

technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na 

bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią); 
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4) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania 

projektowe w celach poglądowych i informacyjnych; 

5) Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań 

w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów pieczęcie organów, wszelkie 

adnotacje, wersję elektroniczną zatwierdzonego projektu przez organ architektoniczno – 

budowlany; 

6) Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po 

zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole 

zdawczo - odbiorczym wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne 

dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien 

uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania; 

7) Podpisany protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego 

do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie 

upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury; 

8) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo - 

odbiorczym dokumentacji projektowej niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

a) oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad 

prawnych; 

b) oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji 

technicznych i rozwiązań projektowych; 

c) oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych; 

d) oświadczenie, odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją 

papierową; 

e) oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały 

wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji; 

9) Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych: 

a) należy uwzględnić zapisy wskazane w pkt. 1 i 2;  

b) nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań 

projektowych podlegających odbiorowi; 

c) przekazane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do faz prac 

projektowych, np.. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy; 

powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.; 

d) data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w 

metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno – prawną niezbędną do 

jej zakończenia. 

10) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę 

opracowań projektowych i innych części dokumentacji stworzonej po II lub III etapie oraz 

wątpliwości odnośnie ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiający może 

powołać niezależnego od Zamawiającego konsultanta lub zespół konsultantów w celu 

zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku 

potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych 

zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt; powołanie takiego konsultanta 

nie może nastąpić częściej niż raz na 3 miesiące; 
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11) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę 

pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest 

zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian 

i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego 

odrębnemu wykonawcy; 

12) W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych 

elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa 

Wykonawca.  

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. złotych brutto (słownie złotych: 

……………….złotych 00/100). Kwota zawiera obowiązujący VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty, za wyjątkiem czynników niezależnych od wykonawcy, których nie można było przewidzieć 

przy zawarciu umowy – w razie ich wystąpienia strony podejmą rozmowy w celu dostosowania 

umowy do wpływu tych czynników na realizację umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza że: 

1) Jest/nie jest  płatnikiem VAT 

…………………………………………………. 

2) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku wydzielonego 

rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń metodą mechanizmu 

podzielonej płatności. 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności na skutek braku 

wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności ulegnie wydłużeniu o co najmniej 7 dni od 

dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej 

płatności. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur częściowych 

i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru częściowego 

oraz odbioru końcowego, o których mowa w § 5 ust. 4 i 8 umowy, podpisanych przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 

ust. 4 umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie 

z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu 

odbiorów części dokumentacji projektowej, nie może przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia, 

o której mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem z zastrzeżeniem, że 

kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego dokumentacji projektowej, nie 
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może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1; 

7. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT 

doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części dokumentacji projektowej, jest 

protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, potwierdzający odbiór części 

dokumentacji projektowej podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 5 ust. 8 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku 

bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci 

bankowi wykonanie przelewu. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie przez Wykonawcę faktur 

elektronicznych na adres […].  

9. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi 

z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą 

wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

10. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich 

należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 9 i 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną dokumentację, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w § 10 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia 

wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za wykonawcę składki za polisę 

ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z 

bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w § 9 umowy. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz zezwala na 

wykonywanie autorskich praw zależnych. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 
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lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw 

majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, 

w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

4) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych 

lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im 

wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z zapłaty za tę część przedmiotu umowy, w 

ramach której dostarczane są poszczególne utwory. Do czasu zapłaty, a po dokonaniu odbioru 

Zamawiający może korzystać z dokumentacji na podstawie licencji, której wykonawca udziela, o 

zakresie opisanym w ust. 2 powyżej, przy czym licencja wygasa wraz z upływem terminu płatności za 

fakturę odnoszącą się do tej części przedmiotu umowy, w ramach której dostarczane są poszczególne 

utwory. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla 

korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku 

zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku 

towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

przysługiwać będzie Zamawiającemu, w tym w szczególności prawo do dokonania modyfikacji, w tym 

istotnych, każdego elementu utworów zarówno we własnym zakresie, jak i zlecenia dokonania takich 

modyfikacji podmiotom trzecim oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów 

dokumentacji projektowej na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.  

7. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający chciałaby 

wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od 

Zamawiającego, do wyrażenia na piśmie zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do Utworów  na ww. polach, na pełen czas trwania takich praw i bez ograniczeń.  

§ 8 

Nadzór autorski 

 

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w procedurze wyłonienia 

Wykonawcy robót, 

2) w przypadku złożenia przez Wykonawców, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty 

budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów, urządzeń o parametrach nie 
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gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – weryfikacja czy 

zastosowane materiały lub urządzenia posiadają wymagane parametry świadczące, że są 

równoważne opisanym w dokumentacji projektowej, 

3) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

4) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcom robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania robót, 

5) udziału w radach budowy w razie potrzeb Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu; w 

przypadku konieczności dodatkowych obecności w radzie budowy Wykonawcy będzie 

przysługiwało dodatkowe, ustalone przez Strony, wynagrodzenie; Strony dopuszczają również 

uczestnictwo zdalne, za które nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

6) udziału w odbiorze końcowym inwestycji, 

7) wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

a) wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji, 

b) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia 

możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

2. Dodatkowe opracowanie, których konieczność wykonania wystąpi w trakcie trwania umowy będą 

wykonywane za zlecenie Zamawiającego w ramach odrębnej umowy. Wycena dodatkowych 

opracowań będzie każdorazowo zatwierdzana przez Zamawiającego. 

3. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z  nie więcej niż 

jednej wizyty w miesiącu na placu budowy. Wykonawca oraz jego podwykonawcy mogą dokonywać 

wizyt częściej, przy czym będzie się to odbywało za dodatkowym wynagrodzeniem. Z 

niewykorzystanej w danym miesiącu wizyty zamawiający będzie mógł skorzystać w kolejnych 

miesiącach obowiązywania nadzoru autorskiego. 

4. Dokumentem stwierdzającym pobyt wykonawcy na budowie jest Karta Nadzoru Autorskiego 

potwierdzona przez zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego 

dalej „zabezpieczeniem”. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwotę  ………………….. zł (słownie: ……………………………. 

złotych 00/100 ). 

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 

ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 8; 
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2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji lub 

rękojmi, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego w banku Millenium na numer rachunku: ………………………. z tytułem 

przelewu: …………………………………………………………………………………………… 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, 

przez wykonawcę do siedziby zamawiającego. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w 

poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostarczeniu koncepcji w terminie określonym w § 2 ust. 1 

pkt 1 umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki; 

2) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

ostateczną decyzją  o pozwoleniu na budowę w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy – w 

wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej ujawnionych podczas odbioru 

częściowego lub końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,02% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad; 

4) za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcom w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto należnego podwykonawcy 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp  – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto należnego podwykonawcy 

8) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w§ 6 ust. 1 umowy; 

9) z tytułu niedostarczenia uzupełnionego na wezwanie zamawiającego Harmonogramu -  

jednorazowo w wysokości 500,00 zł. 
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2. Zamawiający zapłaci wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;   

3. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w 

rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

a) 

• Nazwa podwykonawcy: …………………... 

• Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

b) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 

podwykonawców. 

5. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy 

oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
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lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 

koordynacji. 

7. Wykonawca, powierzając realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

§ 12 

Klauzula społeczna 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp.  

§ 13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

projektanta, przez cały okres wykonywania Zadania 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy, z 

tym zastrzeżeniem, że suma gwarancyjna nie może być niższa niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 

milion złotych 00/100). 

2. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

3. W przypadku, gdy wykonawca nie zawarł opisanej powyżej umowy ubezpieczenia bądź zawarta przez 

niego umowa wygasła w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na wykonana dokumentację projektową  36 

miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej, o 

którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa. 

3. Przez pojęcie wad/błędów i/lub usterek projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, 

których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, wytycznych zawartych 

w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas 

opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej. 

Wadą/błędem i/lub usterką projektową jest również odstępstwo dokumentacji projektowej od 

parametrów inwestycji uzgodnionych między zamawiającym a wykonawcą na trwałym nośniku (np. 

papier, email) lub braki w dokumentacji projektowej uniemożliwiające realizację w takich parametrach. 

4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach/błędach i/lub usterkach, zamawiający powiadomi 

wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad/błędów i/lub 

usterek w terminie każdorazowo wyznaczonym przez zamawiającego adekwatnym do stwierdzonej 

wady/błędu liczonym od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 4 

umowy, nie krótszym niż 14 dni. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać 

wydłużony za zgodą zamawiającego. 

6. Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i 

wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku 

Wykonawcy dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym 
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przez niego terminie adekwatnym do stwierdzonej wady oraz ma prawo do żądania zapłaty przez 

projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z 

pojawieniem się błędu projektowego, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych niniejszą umową. 

W przypadku, gdy opracowanie projektu zamiennego powodować będzie konieczność zmiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę, wykonawca zobowiązany będzie do ponownego przeprowadzenia procedury 

administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przypadku 

wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i związanych z tym 

konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez 

inwestora na wykonawcę dokumentacji. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad/błędów i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający 

usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim 

przypadku pełną należność zamawiający ma prawo potrącić z wniesionego przez wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy. 

8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że 

wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 

tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących 

zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do 

pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie; 

2) Zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wskazuje 

następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 
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a) miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy jest wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (komunikat kwartalny); 

b) każda ze stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację 

wzrośnie/spadnie o co najmniej 4% w stosunku do tego wskaźnika w miesiącu zawarcia 

umowy,; 

c) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 12 miesięcy, nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy; 

d) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku; 

e) strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i 

wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku); 

f) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób 

określony w lit. b waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi 

pozostałe do wykonania po dni złożenia wniosku o wartość wynikową uwzględniającą różnicę 

między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia umowy w wskaźnikiem 

ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

poprzedzającym wniosek o waloryzację; 

g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami lit. f 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

− przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

− okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w 

tym zakresie aneksów do umowy. 

4) łączna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest możliwa do wysokości 

maksymalnie 20% pierwotnej wartości umowy. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenia zostało zmienione zgodnie z pkt 1 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

6) zmiany terminu realizacji Zadania 1, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub wymagania od 

wnioskodawcy dokumentów nieprzewidzianych na etapie dokonania odbioru etapu II; 

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą – o czas, jaki minął od upływu terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

c) udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy; 

d) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia niezależnego od stron, nieprzewidzianego w dacie 
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zawarcia umowy) lub innych okoliczności niezależnych od wykonawcy, 

uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy; w uzgodnionym terminie (np. 

długotrwała choroba wykonawcy lub podwykonawcy); 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do realizacji 

przedmiotu umowy w sposób należyty. 

7) Pozostałe zmiany: 

a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy na inne, spełniające wymagania dotyczące 

doświadczenia personelu wskazane w warunkach udziału w postępowaniu; 

b) zmiana osób koordynujących wykonanie umowy; 

c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; 

2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

wykonawcę. Wraz z takim wnioskiem wykonawca przedłoży założenia dotyczące dokonania 

wnioskowanej zmiany. 

3. Założenia dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu 

oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia dotyczące danej zmiany powinny 

obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i 

faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego 

do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym Harmonogramu. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 – 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy 

b) zmian danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami umowy, 

a współdziałanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia 

od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i 

wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, z zagrożeniem 

odstąpienia od umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację umowy. Wezwanie 

będzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczności wezwania. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 Pzp. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia)                            

w przypadku, w którym: 

a) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej skutkująca opóźnieniem jej odbioru 

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt. 1 powyżej, wyniesie co najmniej 14 dni, a 

Wykonawca nie przystąpi do wykonania dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego 



Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy  

ul. Długiej w Redzie  

19.ZF.TP.BN.U.2024 

 

19 

 

wezwania ze strony Zamawiającego;  

b) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich 

wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 14 dni i Wykonawca nie przystąpił do wykonania 

dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania do należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie adekwatnym do usunięcia 

naruszenia nie zadośćuczyni wezwaniu, 

d) kary umowne osiągną 30% wartości przedmiotu umowy, 

e) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) gdy Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom na sumę większą niż 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 umowy. 

4. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile umowa 

dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych części dokumentacji 

projektowej. 

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane części 

dokumentacji projektowej, które nie zostały opłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona 

w oparciu o Wynagrodzenie opisane w umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające – proporcjonalnie do 

stanu zaawansowania prac;   

6. Każda ze stron może wykonać umowne prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty, w 

której powzięła wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

7. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz udzielonej gwarancji. 

Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi i udzielonej gwarancji. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 

2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO 

także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, 

ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu 

umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach 

adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

6. Integralną część umowy stanowią: 

1) SWZ – załącznik nr 1 

2) Harmonogram – załącznik nr 2 

3) Karta Nadzoru Autorskiego – załącznik nr 3 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  

dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 
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