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Zatagcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta W dniu ceeeeeeeeeecereecneeecnennn. pomigdzy:

GMINA MIASTO REDA przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161
reprezentowana przez

........................................... - Burmistrza Miasta Redy

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

przy kontrasygnacie .....ceeeeeeenee. — Skarbnika Gminy Miasto Reda

a

....................................................... NIP.icieiiiiiiiirrnenss,  REGON  Liiiiiiiiiiiiiiiiiiininnenn
reprezentowanym przez

.................................................. , zwanym dalej WYKONAWCA

W  wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) strony zawieraja umow¢ o nastgpujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wraz z nadzorem autorskim dla Przebudowy ul. Diugiej w Redzie, a takze uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego:

1) decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane)
2) pozwolenia wodnoprawnego (jesli wymagane),
3) decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID (jesli wymagane).

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca:

1) wykona wielobranzowa dokumentacje¢ projektowo — kosztorysowa w zakresie opisanym w § 5 ust.
13 umowy;

2) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1) na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

3) zawrze umowe ubezpieczeniowa OC zawodowa projektanta;

4) udzieli gwarancji na wykonang dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1) powyzej na warunkach
okreslonych w § 14 umowy;

5) bedzie udzielal, w wyznaczonym przez zamawiajacego odpowiednim do tego celu terminie,
wszelkich wyjasnien oraz dostarczy zamawiajgcemu opracowan zamiennych, uzupetiajgcych lub
likwidujacych biedy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarowno w toku postgpowania o
udzielenia zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, ktorych opis przedmiotu stanowic
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bedzie przedmiot niniejszego zamowienia, jak i w okresie wykonywania zaprojektowanych robot
budowlanych;

6) bedzie petnit nadzor autorski w trakcie realizacji robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja, o
ktorej mowa w pkt 1) powyzej, na warunkach okreslonych w § 8§ umowy.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 umowy, zostala podzielona na nastepujace
zadania:

1) zadanie 1 — obejmujace wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1
umowy oraz uzyskanie dla zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID;

2) zadanie 2 — obejmujace udzielanie wyjasnien, zgodnie z ust. 2 pkt 5 oraz pelnienie nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 6;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Zadanie 1, o ktorym mowa ust. 3 pkt 1, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowo — terminowym (zwanym dalej: Harmonogramem)
uzgodnionym z zamawiajagcym a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram
dotyczacy Zadania 1, o ktorym mowa ust. 3 pkt 1 zawiera uszczegotowione etapy realizacji Zadania 1
oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow.

Przez dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 umowy, nalezy rozumie¢ cato$é
dokumentacji we wszystkich zleconych branzach 1 =zakresach oraz wszelkie dokumenty:
administracyjne, formalno — prawne, uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ pisemne o$wiadczenie wykonawcy, ze jest wykonana
zgodnie z umowga, obowiazujacymi przepisami i ze zostala wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Do dokumentacji projektowej wykonawca dotaczy ostateczne decyzje administracyjne: decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane), pozwolenie wodnoprawne (w rozumieniu
ustawy Prawo wodne) — o ile b¢dzie wymagane oraz decyzj¢ o pozwoleniu na budowe/ZRID (jesli
wymagane).

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale takze zgodnie z
SWZ stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje si¢
do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana z uwzglednieniem przepisow dotyczacych zamoéwien
publicznych, w szczego6lnosci ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.
U. z 2023 r.,, poz. 1605 ze zm.), w szczegolnosci w zakresie zasad sporzadzania opisu przedmiotu
zamdwienia oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

§2
Termin wykonania zamo6wienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w nastepujacych
terminach:

1) Zadanie 1: 18 miesi¢cy od dnia podpisania umowy, lecz wykonanie koncepcji w terminie do 4
miesiecy od podpisania umowy.
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2) Zadanie 2: w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji

projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, przy czym czas dostgpnos$ci wykonawcy
dla tego zadania wynosi 36 miesigcy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej. Jezeli realizacja przedsiewzigcia zamawiajgcego na podstawie
dostarczonej przez wykonawce dokumentacji przedtuzy si¢ ponad wyzej wymieniony okres
strony moga podja¢ rozmowy celem zapewnienia dalszej dostepnosci wykonawca do
sprawowania nadzoru autorskiego, w tym ustala wynagrodzenie wykonawcy za dalsza
dostepnosc.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie w jakim nieterminowo$¢ jest skutkiem:

1) braku lub nienalezytego wspodtdziatania zamawiajgcego z wykonawcg, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
i2;

2) zmiany przepisOw wplywajacych na terminy wykonania przedmiotu umowy;

3) obstrukcyjnego dziatania organdéw administracyjnych odpowiedzialnych za wydanie pozwolenia na
budowg;

4) zwtoki zamawiajacego w dokonaniu odbioru poszczegdlnych etapéw umowy.

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia zobowigzani sa
wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji
zamoOwienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy, w szczegolnoSci:

1)

2)

3)
4)
5)

przekazanie wykonawcy pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu zamawiajacego o
uzgodnienia dokumentacji projektowej lub do wuzyskiwania wymaganych zatwierdzen
i pozwolen, wystawione przez Zamawiajacego;

przekazanie wykonawcy przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/ZRID
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy;

zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;

przekazywanie wszelkich informacji i wytycznych, o ktore zwroci si¢ wykonawca, a ktore sg
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy — niezwtocznie, w kazdym przypadku nie pdzniej
niz w ciggu 5 dni roboczych, chyba przedmiot zapytania jest na tyle skomplikowany, ze
przygotowanie odpowiedzi wymaga dluzszego terminu, o czym zamawiajacy poinformuje
wykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1)

2)
3)

4)

zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby zadania
objete projektem zostaly osiagnigte zgodnie z umowa;

przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;;

dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak rdwniez oséb,
ktorym zadanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie;

zastosowanie zgodnych z prawem materiatdéw, metod i oprogramowania komputerowego do
wykonania pomiardéw, badan (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych;

4. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:
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wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
regulaminami i wytycznymi, ktore s3 zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi;

przestrzega¢ obowigzkow projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej wynikajacych
z obowiazujacych przepiséw;

zaprojektowa¢ obiekty budowlane zapewniajac optymalng ekonomiczno$¢ budowy i
eksploatacji;

zaprojektowa¢ obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i
materiatow;

przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwiagzanych z wykonaniem opracowan projektowych;

informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materialow i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot umowy w sposob zgodny z art. 99 ust. 4
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce;

do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;

dotozy¢ najwyzszej staranno$ci w celu zrealizowania umowy;
udzial w radach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych.

Przed kazda rada/spotkaniem wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim uczestnikom
rozwigzania projektowe, ktore beda na spotkaniu prezentowane. Ww. materialy nalezy
przedtozy¢ w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w skali i formie umozliwiajace;j
czytelno$¢, najpozniej 3 dni przed terminem rady/spotkania, pod warunkiem, ze wytyczne
odnosnie oczekiwanych materialow zostang dostarczone wykonawcy przez zamawiajacego
najpozniej na 7 dni przed terminem spotkania.

Spotkania koordynacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego po uprzednim uzgodnieniu
terminu z wykonawca, ale nie czesciej niz jedno spotkanie w miesigcu w trakcie trwania
umowy, chyba ze zaistnieje potrzeba czestszych spotkan — takie przypadki beda indywidualnie
ustalane z wykonawca. Strony dopuszczaja uczestnictwo w spotkaniach zdalnych.
Wykonawca dokona 3 — krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3 lat
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru, w terminie 21 dni od daty wptywu
zlecenia od zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysow beda
przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.

do niezwlocznego usunigcia na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej
poprzez opracowanie projektow i opracowan zgodnych z umowa oraz uzyskanie wymaganych
prawem opinii, uzgodnien stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych
na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania rob6t budowlanych) na warunkach okreslonych
w § 14;

realizacji poprawek i/lub uzupetien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w § 14
umowy;

bezzwlocznego informowania zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych;

oddanie Zadania 1, o ktorym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w terminie, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 umowy z zachowaniem terminow realizacji poszczegolnych etapow, o ktorych
mowa w § 2 ust. 2 umowy;

wyznaczenie koordynatora, ktory bedzie przedstawicielem wykonawcy w kontaktach z

4
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zamawiajacym;
16) pelnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom.

5. Zastosowane rozwigzania, materialy i technologie musza by¢ oparte o uniwersalne projektowanie i
dostepnos¢ komunikacyjno-informacyjna.

6. Zastosowane rozwigzania, materialy i technologie musza sprzyja¢ adaptacji i mitygacji do zmian
klimatu, a w szczeg6lnosci:
1) budowaé, utrzymywac i rozwija¢ systemy naturalnej retencji, z pierwszenstwem zielonej
retencji,
2) budowad, utrzymywac i rozwija¢ ciaggto$¢ systemu zielono-niebieskiej infrastruktury,
3) tam gdzie to mozliwe, mie¢ wptyw na zapobieganie wielu zagrozeniom zwigzanych ze
zmianami klimatu jednoczesnie, a zwlaszcza suszom i powodziom,

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:
2) ze strony wykonawcy:
PROJEKTANT:

2. Projektant, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajacym w
trakcie realizacji Zadania 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.

3. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 1 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

4. Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, sa upowaznieni do podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 6 umowy, protokotu odbioru
czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 8 umowy;

5. Przedstawiciele zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do protokotow, o
ktorych mowa w § 5 ust. 10 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie
gwarancji.

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji
moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego przed dokonaniem tejze
zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteridw w stopniu nie mniejszym niz do osob
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
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1) odbiory cze$ciowe dokumentacji projektowej — po ukonczeniu kazdego z etapéw badz
elementéw okreslonych w Harmonogramie;

2) odbior koncowy dokumentacji projektowej — po ukonczeniu etapu I11.

W celu dokonania odbioru czgsciowego dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy
zamawiajacemu kompletng czg$¢ dokumentacje projektowa, zgodnie z Harmonogramem. Zamawiajacy
potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Odbior czesciowy dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na ocenie sporzadzonej dokumentacji
projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czgsci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych czgsciowych zamawiajacy zobowigzany jest przygotowac
protokot czesciowego odbioru dokumentacji projektowej. Protokét czesciowy odbioru bedzie okreslat
stanowisko odno$nie odbioru dzieta wraz zczgSciowym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokét czesciowy odbioru dokumentacji projektowej bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury czesciowe;.

Zamawiajacy dokona czgsciowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy po
przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz protokotu zdawczo — odbiorczego.

Koncowy odbior dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych koncowych zamawiajacy zobowigzany jest przygotowac
protokot koncowy odbioru dokumentacji projektowej. Protokdt koncowy odbioru bedzie okreslat
stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokot koncowy odbioru dokumentacji projektowej bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez wykonawce faktury koncowe;.

Zamawiajacy dokona koncowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktorych mowa w ust. 4 lub 8, uwagi i
zastrzezenia, w szczegoOlnos$ci odnoszace si¢ do zgodno$ci sposobu realizacji Zadania 1, o ktdérym
mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, z wymaganiami okre§lonymi przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien
i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 umowy, bedzie posiadata bledy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa lub powodujgce jej niezgodnos¢ z wymogami UMowy.

Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ wady, bledy, braki, oraz dokona¢ poprawek/ uzupelnien w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, adekwatnym do stwierdzonej wady. Jezeli wykonawca
odméwi usunigcia wad i/lub bledow i/lub brakow lub nie usunagt wad i/lub btedow i/lub brakow
dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez zamawiajacego na ten cel adekwatnym terminie,
zamawiajagcy moze pPo uprzednim wezwaniu, ale bez zezwolenia sadu usuna¢ wady i/lub btedy i/lub
braki na koszt i niebezpieczenstwo wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujac uprawnienia do
naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

Za termin wykonania Zadania 1 uwaza¢ si¢ be¢dzie dat¢ podpisania przez obie strony koncowego
protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy, bez uwag i zastrzezen.

Forma opracowan i sposob przekazywania:

1) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzadzone opracowania a
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takze wszystkie zgromadzone materialy i stanowiska poszczegoélnych instytucji, niezbedne do
sporzadzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zaréwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonaweca jest zobowigzany przekaza¢ wersje jednobrzmigce;
2) Zamawiajacy wymaga wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej, na ktorg sktadaé sie
beda:
a) Etapl:
- mapa do celow projektowych;
- inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem;
- opracowanie geotechniczne wraz z niezbednymi badaniami;
- warunki techniczne gestoréw sieci;
- wielobranzowa koncepcja rozwigzan projektowych — 2 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc, pdf);
b) Etap Il:
- wielobranzowa dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o opracowania wykonane
w Etapie | powyzej zawierajgca projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
— budowlany zawierajacy rozwigzania w zakresie branzy drogowej, branzy sanitarnej,
branzy elektrycznej i teletechnicznej oraz projekt zieleni - 6 egz. w wersji papierowej oraz
w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc — z mozliwoscia wprowadzenia
zmian oraz z rozszerzeniem .pdf); w przypadku zmiany przepiséw powodujacych zmiang
sposobu sktadania dokumentéw w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe Strony
dostosuja formg¢ przekazywanej dokumentacji projektowej do aktualnego porzadku
prawnego;
- wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, odstepstwa i pozwolenia konieczne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow¢/ZRID. Sporzadzenie wnioskow o ich wydanie
wraz z przygotowaniem kompletu materiatow.
Jezeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowigzujagce w Polsce wprowadza
obowiazek uzyskania nowych pozwolen, to wykonawca zobowigzany jest je uzyska¢, przy
czym w takim przypadku strony uzgodnia, czy istnieje konieczno$¢ aktualizacji
harmonogramu prac oraz wysokosci wynagrodzenia w zwiagzku z dodatkowag praca
wynikla ze zmiany przepisow, nieprzewidziang w dacie zawarcia umowy.
- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe;
- uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na realizacj¢ inwestycji w petnym zakresie
objetym dokumentacja projektowa
c) Etaplll:
- wielobranzowa dokumentacja projektu technicznego obejmujacego detale i szczegdly
oraz obliczenia, analizy i wyniki badan, w zakresie dokumentacji projektowej wykonane;j
w ramach Etapu Il — rozwigzania szczegbtowe w zakresie projektow branzowych - 6 egz.
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc z
mozliwo$cig wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem pdf); ;
- projekt statej organizacji ruchu - 6 egz. w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej
(z rozszerzeniem .doc — z mozliwo$ciag wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf);
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 6 egz. w wersji
papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .doc — z mozliwoscia
wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf);
- przedmiar robot kazdej z branz - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej
(z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf);
- kosztorys inwestorski kazdej z branz - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci
elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf);
- postaci elektroniczne bedg przekazywane na nosniku elektronicznym.
3) Dane i materialty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiarow, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu na
biezaco wraz z niezbednym wlasnym stanowiskiem (opinia);
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4) Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajacemu na biezgco aktualne rozwigzania
projektowe w celach pogladowych i informacyjnych;

5) Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopig¢/skan opracowan
W wersji papierowej zawierajacych w szczegolnosci podpisy autoréw pieczgcie organdw, wszelkie
adnotacje, wersje elektroniczng zatwierdzonego projektu przez organ architektoniczno —
budowlany;

6) Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementow sporzadzanej dokumentacji, po
zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przy protokole
zdawczo - odbiorczym wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne
dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego dokumentacji projektowe;.
Przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i form¢ przekazania;

7) Podpisany protokot zdawczo - odbiorczy stanowi podstawe do przystapienia przez Zamawiajacego
do czynno$ci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robdt i nie
upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury;

8) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokolem zdawczo -
odbiorczym dokumentacji projektowej nizej wymienione pisemne o§wiadczenia:

a) oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad
prawnych;

b) oswiadczenie o wzajemnej zgodno$ci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji
technicznych i rozwigzan projektowych;

¢) o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan projektowych;

d) oswiadczenie, odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersja
papierowa;

e) o$wiadczenie odno$nie zgodnosci projektu budowlanego =z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktoére stanowiska te zostaly
wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyciji;

9) Wymagania odnoénie formy opracowan projektowych:
a) nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w pkt. 11 2;

b) nie dopuszcza si¢ stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajacych odbiorowi;

C) przekazane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo adekwatne do faz prac
projektowych, np.. wstepne rozwigzania projektowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy;
powyzsze dotyczy stron tytutowych opracowan, metryk itp.;

d) data opracowania poszczegélnych czeéci projektu zamieszczona na stronie tytulowej iw
metrykach rysunkow winna by¢ powiazana z dokumentacjg formalno — prawna niezbgdng do
jej zakonczenia.

10) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jako$ci sporzgdzonych przez Wykonawce
opracowan projektowych i innych cze$ci dokumentacji stworzonej po Il lub Il etapie oraz
watpliwosci odnosnie ich zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiajacy moze
powota¢ niezaleznego od Zamawiajacego konsultanta lub zesp6t konsultantow w celu
zweryfikowania sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych
zmian i poprawek w sporzadzonej dokumentacji na wlasny koszt; powolanie takiego konsultanta
nie moze nastgpi¢ czesciej niz raz na 3 miesiace;
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11) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wykonanych przez Wykonawce
pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowa¢ je ponownie i w razie potrzeby dokona¢ stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
zleci¢ przeprowadzenie pomiarow, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
odrebnemu wykonawcy;

12) W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajagcego co do jakosci wyzej wskazanych
elementéow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan pokrywa
Wykonawca.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidtowg realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe W Wysoko$Ci  ...ceieeiieinanen Zlotych brutto (stownie ztotych:
................... ztotych 00/100). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
koszty, za wyjatkiem czynnikow niezaleznych od wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przy zawarciu umowy — w razie ich wystgpienia strony podejmag rozmowy w celu dostosowania
umowy do wplywu tych czynnikéw na realizacje umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza ze:

1) Jest/nie jest ptatnikiem VAT

2) w przypadku zwrotu przelewu za faktur¢ przez bank Wykonawcy z powodu braku wydzielonego
rachunku VAT, wskaze pisemnie wlasciwy numer rachunku do rozliczen metodg mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na skutek braku
wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od
dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez Wykonawce do rozliczen metodg podzielonej
platnosci.

Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowac na podstawie faktur cz¢sciowych
i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotow odbioru czesciowego
oraz odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 i 8§ umowy, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czgéciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czgsci dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5
ust. 4 umowy, wykonawcy przystuguje czeS¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie
z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytulu
odbiorow czgséci dokumentacji projektowej, nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia,
0 ktoérej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okre$lona zgodnie z Harmonogramem z zastrzezeniem, ze
kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutlu odbioru koncowego dokumentacji projektowej, nie
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moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

7. Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6, bgeda dokonywane na podstawie oryginatow faktur VAT
doreczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie cze$ci dokumentacji projektowej, jest
protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy, potwierdzajacy odbior czesci
dokumentacji projektowej podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 8 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior etapu, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiajgcego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego wskazany na fakturach. Za datg zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu. Zamawiajagcy wyraza zgod¢ na wysytanie przez Wykonawce faktur
elektronicznych na adres [...].

9. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca nie zalega z platnosciami wynikajacymi
z podpisanych uméw i wystawionych faktur. O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejsza niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

10. W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich
nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 9 1 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrang dokumentacje, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. Wszelkie rozliczenia finansowe migedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

13. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w § 10 umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokona¢ z wynagrodzenia
wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za wykonawce sktadki za polise
ubezpieczeniowy, oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w § 9 umowy.

§7

Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utworow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz zezwala na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
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lub z innymi dzielami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a W szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czegsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technika
drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
W sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie
utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

4) udostegpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im
wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z zaplaty za te cze$¢ przedmiotu umowy, w
ramach ktorej dostarczane sa poszczegodlne utwory. Do czasu zaplaty, a po dokonaniu odbioru
Zamawiajacy moze korzysta¢ z dokumentacji na podstawie licencji, ktorej wykonawca udziela, o
zakresie opisanym w ust. 2 powyzej, przy czym licencja wygasa wraz z uptywem terminu ptatnosci za
fakture odnoszaca sie do tej czesci przedmiotu umowy, w ramach ktorej dostarczane sa poszczegdlne
utwory.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla
korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow powstatych
W wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku
zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworé6w nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

6. Wykonawca oS$wiadcza, ze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu, w tym w szczegolno$ci prawo do dokonania modyfikacji, w tym
istotnych, kazdego elementu utworéw zaréwno we wlasnym zakresie, jak i zlecenia dokonania takich
modyfikacji podmiotom trzecim oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementow
dokumentacji projektowej na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.

7. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaly nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy chciataby
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajacego, do wyrazenia na pisSmie zgody na nieodptatne przeniesienie autorskich praw
majgtkowych do Utworow na ww. polach, na peten czas trwania takich praw i bez ograniczen.

§8

Nadzor autorski

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w procedurze wylonienia
Wykonawcy robot,
2) w przypadku ztozenia przez Wykonawcow, w trakcie procedury udzielenia zamdwienia na roboty
budowlane ofert réwnowaznych (czyli zastosowania materiatdw, urzadzen o parametrach nie
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gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych — weryfikacja czy
zastosowane materialty lub urzadzenia posiadaja wymagane parametry $wiadczace, ze sa
rownowazne opisanym w dokumentacji projektowe;,

3) czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektows,

4) uzupelniania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia Wykonawcom robot
budowlanych watpliwo$ci powstalych w trakcie wykonywania robdt,

5) udziatu w radach budowy w razie potrzeb Zamawiajacego, nie cze$ciej niz raz w miesigcu; w
przypadku koniecznosci dodatkowych obecnosci w radzie budowy Wykonawcy bedzie
przystugiwato dodatkowe, ustalone przez Strony, wynagrodzenie; Strony dopuszczaja réwniez
uczestnictwo zdalne, za ktére nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

6) udzialu w odbiorze koncowym inwestycji,

7) wykonywania czynno$ci wynikajacych z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczeg6lnosci:

a) wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji,

b) Zzadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia
mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Dodatkowe opracowanie, ktorych konieczno$¢ wykonania wystgpi w trakcie trwania umowy beda

wykonywane za zlecenie Zamawiajacego w ramach odrgbnej umowy. Wycena dodatkowych

opracowan bedzie kazdorazowo zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajgcemu przystuguje prawo skorzystania z nie wiecej niz

jednej wizyty w miesigcu na placu budowy. Wykonawca oraz jego podwykonawcy mogg dokonywac

wizyt cze$ciej, przy czym bedzie sie to odbywalo za dodatkowym wynagrodzeniem. Z

niewykorzystanej w danym miesigcu wizyty zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ w kolejnych

miesigcach obowiazywania nadzoru autorskiego.

Dokumentem stwierdzajacym pobyt wykonawcy na budowie jest Karta Nadzoru Autorskiego

potwierdzona przez zamawiajagcego — wzor stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwanego
dalej ,,zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Whykonawca wnidst zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktoérym
mowa W § 6 ust. 1 umowy tj. KWOte .iceevvrenrierenrencens zt (stownie: ...,
ztotych 00/100 ).

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2
ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czgsciowo wykonane $wiadczenia.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w nast¢pujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. §;
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres gwarancji lub
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wplacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego w banku Millenium na numer rachunku: ......ccccvvvuvniininennne. z tytulem
PIZEIBWUL 1euineininiiniiiineniieietsaetsesntssonsssonssossssnsssonssssssssonssossnssssnssssssessssnssssnssssnsssns

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu,
przez wykonawce do siedziby zamawiajacego. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiagzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 12, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu karg umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu i dostarczeniu koncepcji w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1
pkt 1 umowy — w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki;

2) zakazdy dzien zwloki w przekazaniu zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
ostateczng decyzja o pozwoleniu na budoweg w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy —w
wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki;

3) =za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad dokumentacji projektowej ujawnionych podczas odbioru
czgsciowego lub koncowego oraz w okresie rgkojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
Wyznaczonego przez zamawiajacego na usuniecie wad;

4) za nieterminowa zaplat¢ naleznego wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtloki;

5) za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy

8) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 1 umowy;

9) z tytulu niedostarczenia uzupelnionego na wezwanie zamawiajagcego Harmonogramu -
jednorazowo w wysokosci 500,00 zt.
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Zamawiajacy zaplaci wykonawcy z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypekienia innych obowiazkéw wynikajacych
Z UMOowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajagcych wysoko§¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: ...........c.covevvnnnn.
e Opis powierzonegj cze$Ci zZamOWIenia: ...........eeveuvenrnnnnn.

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktoérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spemienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.

5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych mig¢dzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
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lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynaciji.

7. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.

§12
Klauzula spoleczna

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej
projektanta, przez caty okres wykonywania Zadania 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy, z
tym zastrzezeniem, ze suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 1 000 000,00 zl (stownie: jeden
milion ztotych 00/100).

2. Wykonawca jest zobowigzany terminowo iW pelnej wysoko$ci oplaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdy wykonawca nie zawarl opisanej powyzej umowy ubezpieczenia badz zawarta przez
niego umowa wygasta w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonana dokumentacj¢ projektowa 36
miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowej, o
ktorym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Przez pojecie wad/btgdow i/lub usterek projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta,
ktorych skutkiem bedzie odstepstwo od przepisow techniczno — budowlanych, wytycznych zawartych
w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien si¢ zastosowaé podczas
opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlane;j.
Wada/bledem i/lub usterka projektowa jest roéwniez odstepstwo dokumentacji projektowej od
parametréw inwestycji uzgodnionych miedzy zamawiajacym a wykonawcg na trwatym nosniku (np.
papier, email) lub braki w dokumentacji projektowej uniemozliwiajace realizacj¢ w takich parametrach.

4. O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach/btedach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi
wykonawce na pisSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

5. W okresie gwarancji i rgkojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad/btedow i/lub
usterek w terminie kazdorazowo wyznaczonym przez zamawiajacego adekwatnym do stwierdzonej
wady/btedu liczonym od daty otrzymania powiadomienia 0 powstatych wadach zgodnie z ust. 4
umowy, nie krotszym niz 14 dni. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé
wydtuzony za zgoda zamawiajacego.

6. Wykrycie wad projektowych oznaczajacych potrzebe opracowania zamiennego projektu budowlanego i
wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowigzku
Wykonawcy dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym
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przez niego terminie adekwatnym do stwierdzonej wady oraz ma prawo do zadania zaptaty przez
projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje zwigzane z
pojawieniem si¢ btgedu projektowego, z uwzglednieniem ograniczen przewidzianych niniejszag umow3.
W przypadku, gdy opracowanie projektu zamiennego powodowac bedzie konieczno$¢ zmiany decyzji
0 pozwoleniu na budoweg, wykonawca zobowigzany bgdzie do ponownego przeprowadzenia procedury
administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. W przypadku
wstrzymania prac budowlanych wynikajacych zbledow projektowych 1 zwigzanych z tym
konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez
inwestora na wykonawce dokumentacji.

W razie nieusunigcia przez wykonawce wad/btedow i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajacy
usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim
przypadku pelng nalezno$¢ zamawiajacy ma prawo potragci¢ z wniesionego przez wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i regkojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1| umowy.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, W zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu caltkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 0 warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

2) Zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w
przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia:
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a) miernikiem zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest wskaznik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego (komunikat kwartalny);

b) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
wykonawcy, gdy wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego poprzedzajagcym wniosek o waloryzacje
wzro$nie/spadnie o co najmniej 4% w stosunku do tego wskaznika w miesigcu zawarcia

umowy,;

c) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 12 miesigcy, nie wczesniej niz po
uplywie 12 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy;

d) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku;

e) strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot i
warto$¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku);

f) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika cen towaréw i ushug konsumpcyjnych w sposob
okreslony w lit. b waloryzacja bedzie polegala na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za ustugi
pozostate do wykonania po dni ztoZzenia wniosku o warto$¢ wynikowa uwzgledniajaca rdznice
miedzy przedmiotowym wskaznikiem w miesigcu zawarcia umowy w wskaznikiem
ogloszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzgdu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje;

0) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami lit. f
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z ktorym
zawarl umowg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, zgodnie ztrescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi;
— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ beda od dnia wynikajacego z zawartych w
tym zakresie anekso6w do umowy.

4) taczna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest mozliwa do wysokosci
maksymalnie 20% pierwotnej wartosci umowy.

5) Wykonawca, ktorego wynagrodzenia zostato zmienione zgodnie z pkt 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

6) zmiany terminu realizacji Zadania 1, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestoré6w sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub wymagania od
wnioskodawcy dokumentow nieprzewidzianych na etapie dokonania odbioru etapu II;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta — 0 czas, jaki mingt od uptywu terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

C) udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy;

d) wystapienia sily wyzszej (zdarzenia niezaleznego od stron, nieprzewidzianego w dacie
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zawarcia umowy) lub innych okolicznosci niezaleznych od  wykonawcy,
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy; w uzgodnionym terminie (np.
dtugotrwata choroba wykonawcy lub podwykonawcy);

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do realizacji
przedmiotu umowy W sposob nalezyty.

7) Pozostale zmiany:

a) zmiana oséb realizujacych przedmiot umowy na inne, spetniajagce wymagania dotyczace
doswiadczenia personelu wskazane w warunkach udzialu w postepowaniu;

b) zmiana 0s6b koordynujacych wykonanie umowy;
C) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa;

d) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
sSwiadczeniami;

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
wykonawcg. Wraz z takim wnioskiem wykonawca przedlozy zatozenia dotyczace dokonania
wnioskowanej zmiany.

Zatozenia dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu
oraz trybu i warunkoéw zmiany umowy, a w szczegolnosci zatozenia dotyczace danej zmiany powinny
obejmowac¢ wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczegdlnos$ci prawne i
faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym przypadku.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym Harmonogramu.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 — 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegblnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy

b) zmian danych teleadresowych, zmiana 0s6b wskazanych do kontaktoéw migdzy stronami.

§16
Odstapienie od umowy

Jezeli Zamawiajacy nie wspoldziala z Wykonawca w zakresie przewidzianym postanowieniami umowy,
a wspotdziatanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia
od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do zapewnienia koniecznego wspoldziatania i
wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 dni, z zagrozeniem
odstgpienia od umowy w razie jego bezskutecznego uplywu. W wezwaniu Wykonawca zobowigzany
jest wskazac doktadnie brak wymaganego wspoétdziatania i jego wplyw na realizacje umowy. Wezwanie
bedzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczno$ci wezwania.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 Pzp.

. Zamawiajagcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy (umowne prawo odstgpienia)

w przypadku, w ktorym:
a) zwloka Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej skutkujgca opdznieniem jej odbioru
w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1 powyzej, wyniesie co najmniej 14 dni, a
Wykonawca nie przystgpi do wykonania dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego
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wezwania ze strony Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy lub przerwat ich
wykonanie 1 przerwa trwa dluzej niz 14 dni i Wykonawca nie przystagpit do wykonania
dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego,

c) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie adekwatnym do usuniecia
naruszenia nie zado$¢uczyni wezwaniu,

d) kary umowne osiagna 30% wartos$ci przedmiotu umowy,

e) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

f) gdy Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom na sume¢ wicksza niz 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy.

W razie wykonania przez Zamawiajacego umownego prawa odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Strony uzgadniaja, ze o$wiadczenie o odstapieniu — 0 ile umowa
dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wylacznie do niecodebranych czesci dokumentacji
projektowej.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane cze$ci

dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty optacone. Wysokos¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona
w oparciu o Wynagrodzenie opisane w umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajace — proporcjonalnie do
stanu zaawansowania prac;

. Kazda ze stron moze wykona¢ umowne prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od daty, w

ktorej powzigta wiadomos$¢ o przyczynie uzasadniajacej odstgpienie od Umowy.

. Strony ustalaja, ze odstgpienie od umowy nie ma wpltywu na dalsze obowigzywanie postanowien

umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajacemu rekojmi oraz udzielonej gwarancji.
Postanowienia te beda obowigzywaly do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu
rekojmi i udzielonej gwarancji.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone w RODO
takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla
siedziby zamawiajacego.

W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu
umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé¢ drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) SWZ - zatgcznik nr 1
2) Harmonogram — zatacznik nr 2
3) Karta Nadzoru Autorskiego — zatacznik nr 3

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

19



Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy
ul. Dtugiej w Redzie

19.ZF.TP.BN.U.2024

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

20



