ZALACZNIK NR 2I

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH

Opracowanie studium korytarzowego, materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji
programowej dla inwestycji pn. ,Budowa zachodniej obwodnicy miejscowosci Pszczyna"

Jednostka Lz Cena jedn. Wartos¢ netto . . .
Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ . . Ilosé Termin posredni
p e rozliczeniowa netto PLN PLN p
CZESC A OPZ -CZESC A - STUDIUM KORYTARZOWE - CZESC TECHNICZNA.
1 Studium Korytarzowe - Cze$¢ techniczna. A ryczatt 1 ° id pd dnia
podpisania umowy
CZESC B OPZ - CZES¢ SRODOWISKOWA
Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $srodowiskowych WO harmonoaramy
2 uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych B.1 ryczaftt 1 9 Wykonaicy
uwarunkowaniach
" - . N wg harmonogramu
3 Dziatania informacyjno - konsultacyjne. B.2 ryczaft 1 Wykonawcy
" . . P . . wg harmonogramu
4 Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko. B.3 ryczaftt 1 Wykonawcy
: . . wg harmonogramu
5 Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu B.4 ryczaftt 1 Wykonawcy
CZESC C - MATERIALY WYISCIOWE DO PROJEKTOWANIA
5 m-cy od dnia
6 |Prognozy ruchu C1 ryczatt 1 podpisania umowy
. . wg harmonogramu
7 Mapa do celéw projektowych C.2 ha 80 Wykonawcy
wg harmonogramu
8 |Ortofotomapa C.3 ryczatt 1 Wykonawcy
. . wg harmonogramu
9 Rozpoznanie podtoza gruntowego C.4 m 1205 Wykonawcy
10 |Geotechniczne warunki posadowienia C.5 ryczaftt 1 wg harmonogramu
Wykonawcy
: . T . wg harmonogramu
11 |[Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna C.6 ryczaftt 1 Wykonawcy
CZESC D - PROJEKT WSTEPNY, KONCEPCJA
. 24 m-cy od dnia
12 |Projekt wstepny (PWS) D.1 ryczaftt 1 podpisania umowy
. . . . wg harmonogramu
13 |Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR) D.2 ryczaft 1 Wykonawcy
: N o wg harmonogramu
14 |Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR) D.3 ryczaftt 1 Wykonawcy
. . . . wg harmonogramu
15 |Projekt konstrukcji nawierzchni (PN) D.4 ryczaft 1 Wykonawcy
16 |Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) D.5 ryczaftt 1 wg i;rmoncgram”
'ykonawcy
17 Wstepne materiaty do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na D.6 ryczalt 1 wg harmonogramu
realizacje inwestycji drogowej. : Wykonawcy
CZESC E OPZ - CZESC KOSZTOWA
18 |Przedmiar robdt, przedmiar rob6t w uktadzie TER i kosztorys ofertowy. E.1 ryczatt 1 wg i];srmanogramu
vkonawcy
19 [Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukfadzie TER. E2 ryczaftt 1 "9 ’;rmoncgram”
ykonawcy
WYPELNIENIE POZOSTALYCH WYMOGOW OPZ
20 |Koszty ogdle zwigzane z wymaganiami Zamawiajacego, opisane w OPZ OPZ ryczaftt 1 -
RAZEM NETTO:
VAT:
RAZEM BRUTTO:




