

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH

Opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna”

Lp.	Pozycja rozliczeniowa	Poz. OPZ	Jednostka rozliczeniowa	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Termin pośredni
CZĘŚĆ A OPZ - CZĘŚĆ A – STUDIUM KORYTARZOWE - CZĘŚĆ TECHNICZNA.							
1	Studium Korytarzowe - Część techniczna.	A	ryczałt	1			9 m-cy od dnia podpisania umowy
CZĘŚĆ B OPZ - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA							
2	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	B.1	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
3	Działania informacyjno - konsultacyjne.	B.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
4	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	B.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
5	Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyřębu	B.4	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ C – MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA							
6	Prognozy ruchu	C.1	ryczałt	1			5 m-cy od dnia podpisania umowy
7	Mapa do celów projektowych	C.2	ha	80			wg harmonogramu Wykonawcy
8	Ortofotomapa	C.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
9	Rozpoznanie podłoża gruntowego	C.4	m	1205			wg harmonogramu Wykonawcy
10	Geotechniczne warunki posadowienia	C.5	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
11	Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz hydrogeologiczna	C.6	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ D – PROJEKT WSTĘPNY, KONSEPCJA							
12	Projekt wstępny (PWS)	D.1	ryczałt	1			24 m-cy od dnia podpisania umowy
13	Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR)	D.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
14	Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR)	D.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
15	Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)	D.4	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
16	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB)	D.5	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
17	Wstępne materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	D.6	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ E OPZ - CZĘŚĆ KOSZTOWA							
18	Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy.	E.1	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
19	Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER.	E.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ							
20	Koszty ogółę związane z wymaganiami Zamawiającego, opisane w OPZ	OPZ	ryczałt	1			-
					RAZEM NETTO:		
					VAT:		
					RAZEM BRUTTO:		