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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1. Lokalizacja
Teren na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji położony jest w województwie śląskim, w Katowicach pomiędzy ulicami Chełkowskiego, a Moniuszki, na działce o nr ewidencyjnym 3/24 (karta mapy 40; obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie) w zachodniej części kampusu katowickiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. 
Obszar ten stanowi strefę zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dojazd do przedmiotowej działki zapewniony został od strony wschodniej za pośrednictwem drogi wewnętrznej, tj. ul. Chełkowskiego, połączonej bezpośrednio z ulicą Bankową (od wschodu) oraz Uniwersytecką (od zachodu).

1.1.2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych mających na celu zapewnienie rezerwowego zasilania kluczowej infrastruktury informatycznej zlokalizowanej w serwerowni budynku przy ul. Bankowej 12.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:
· opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgód niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych,
· wykonanie w oparciu o sporządzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową robót budowlanych,
· pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym
z opracowanej dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, iż dysponuje opracowaniem pn. „Układ rezerwowy zasilania serwerowni zlokalizowanych na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w obrębie ulic Bankowej
i Uniwersyteckiej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”” sporządzonym w lipcu 2014r. przez Biuro Projektów TELECOM Norbert Górzański
z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12/68, które to stanowić winno szczegółowe wytyczne dla projektowanego zakresu robót budowlanych, z wyłączeniem zakresu dot. budowy sieci światłowodowej
i kanalizacji telekomunikacyjnej oraz uwzględnieniu następujących zmian:
· wynikających z zakresu prac wykonanych w 2015 r. przez Fima Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Poleczki 12 (uwaga! Zamawiający udostępnia opracowaną na tę okoliczność dokumentacje powykonawczą, wskazując jednocześnie, iż jej weryfikacja stanowi przedmiot niniejszego zamówienia – vide pkt. 1.1.2.1).
a także rezygnacji z wykonania dodatkowej linii zasilającej (stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego SN 20 kV od stacji transformatorowej nr K-1364) wraz z układem pomiarowym oraz z zabudowy drugiego agregatu prądotwórczego.
1.1.2.1. Zakres prac projektowych
Wykonawca w ramach zakresu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest
m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:
· inwentaryzacji urządzeń (odbiorników) stanowiących elementy składowe serwerowni objętych zasilaniem rezerwowym z istniejącego agregatu prądotwórczego, z podziałem na budynki (tj. Bankowa 12, Bankowa 14, Uniwersytecka 4),
· bilansu mocy urządzeń objętych zasilaniem rezerwowym z istniejącego agregatu prądotwórczego,
z podziałem na budynki (tj. Bankowa 12, Bankowa 14, Uniwersytecka 4),
· wykonania inwentaryzacji infrastruktury zasilania rezerwowego wykonanej w 2015 r. przez Fima Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Układ rezerwowy zasilania serwerowni zlokalizowanych na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach o obrębie ulic Bankowej i Uniwersyteckiej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”” sporządzonej w lipcu 2014r. przez Biuro Projektów TELECOM Norbert Górzański z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12/68 oraz na podstawie przedłożonej
na tę okoliczność dokumentacji powykonawczej (weryfikacja zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym),
· weryfikacji prawidłowości generowanej mocy istniejącego agregatu prądotwórczego w stosunku
do potrzeb wynikających z bilansu urządzeń objętych zasilaniem rezerwowym,
· kompletnej, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, dokumentacji projektowej, obejmującej m.in.:
· wielobranżowy projekt wykonawczy, o stopniu dokładności umożliwiającym prawidłową realizację robót budowlanych, zawierający co najmniej:
· część opisową wraz z szczegółowym opisem zakresu robót budowlanych oraz określeniem wymagań technicznych w zakresie stosownych technologii i materiałów,
· część rysunkową zawierającą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych (projektowanych) robót budowlanych oraz jednoznacznie określającą ich rodzaj i zakres, w skład której wchodzić będą m.in.:
· plan zagospodarowania terenu,
· szczegółowe schematy elektryczne (np. R-SZR, ZK),
· szczegółowe widoki elewacji szaf, złączy (np. R-SZR, ZK)
· rzuty budynku (w części niezbędnej do realizacji zamówienia) z naniesionym przebiegiem tras kablowych,
· szczegółowe obliczenia (np. doboru przekroi kabli, przekładników prądowych),
· informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli wymagana)
· wszelkich opracowań, ekspertyz i ocen, w tym w szczególności potwierdzających możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia,
· niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, ochrony przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz
z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie. 
Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki (rzuty, przekroje, widoki i rozwinięcia) w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót budowlanych wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. Dokumentacja projektowa winna posiadać wymagane zestawienia (w tym m.in. osprzętu elektrycznego, kabli, urządzeń,  wyposażenia itp.). 

Dokumentację projektową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)
w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf. 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty: opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp., w tym obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową realizację robót budowlanych oraz że zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, 
że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna
od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie
w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

1.1.2.2. Zakres robót budowlanych
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania m.in. następujących podstawowych robót budowlanych:
· doposażenia rozdzielni R-UPS w niezbędną aparaturę (o ile będzie to konieczne w wyniku rozwiązań projektowych),
· budowy linii kablowej nN pomiędzy rozdzielnią RG-UPS, a złączem kablowym ZK,
· budowy złącza kablowego nN stanowiącego miejsce przejścia kabla ziemnego na wewnętrzną linię kablową,
· budowy wewnętrznej linii kablowej pomiędzy złączem kablowym ZK, a rozdzielnicą R-SZR,
· budowy układu samoczynnego załączania rezerwy SZR w powiązaniu z systemem automatyki budynkowej BMS,
· przełożenia istniejącej linii zasilającej tablicę serwerowni do nowoprojektowanej rozdzielni R-SZR,
· budowy wewnętrznej linii kablowej pomiędzy rozdzielnicą R-SZR, a istniejącą tablicą serwerowni,
· zabudowy przeciwpożarowych wyłączników prądu (lokalnych tj. dla budynku, które to należy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia serwerowni oraz przy wejściu głównym do budynku),
· wykonania elementów systemu zdalnego monitorowania parametrów układu zasilania oraz urządzeń pracujących w sieci zasilającej (system wizualizacji i nadzoru BMS), celem włączenia do istniejącego centrum monitoringu,
· wykonania przejść pożarowych (w przypadku przegród pożarowych),
· wykonanie prób funkcjonalnych,
· pełnej diagnozy poprawności działania całego (tj. Bankowa 12, Bankowa 14 oraz Uniwersytecka 4) układu zasilania rezerwowego kluczowej infrastruktury informatycznej kampusu katowickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tj. agregatu prądotwórczego, rozdzielni agregatu, RG-UPS, tras kablowych, ZK, SRZ, systemu BMS).
Równocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich robót towarzyszących oraz czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych, w tym m.in.:
· robót rozbiórkowych oraz demontażowych,
· odtworzenia nawierzchni utwardzonych z związku z wykonywanymi pracami dot. np. budowy podziemnej linii kablowej,
· robót odtworzeniowych wynikłych celem doprowadzenia części budynku do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót, a związanych z realizacją robót podstawowych
(np. odtworzenia okładzin ścian i posadzek, zamurowań, uzupełnienia bruzd, odtworzenia powłok malarskich),
· wykonania elementów identyfikacji wizualnej (np. oznaczenia wyłączników pożarowych, rozdzielni).

Uwaga! Przedmiot zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu agregatu prądotwórczego - w przypadku wykazania na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nieprawidłowości w doborze agregatu istniejącego Wykonawca zobowiązany jest do jego zaprojektowania wraz z układem sterującym umożliwiającym synchronizacje agregatów, lecz nie do jego dostawy i montażu.

1.1.1.1. Parametry określające zakres robót
Długość linii kablowej układanej w rowie kablowym:  ~45 m
Długość wewnętrznej linii kablowej: ~48 m
Ilość przewidzianych do zabudowy układów samoczynnego załączania rezerwy SZR: 1 szt. 

1.1.1.2. Zakres nadzoru autorskiego
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zamówienia. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym
z opracowanej dokumentacji projektowych. 
W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
· nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych, pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej,
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących części dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań,
· udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego,
· stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawcę materiałów w zakresie zgodności z założeniami projektowymi i przepisami prawa),
· oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej,
· aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,
· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej,
· kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego,
· opracowywania projektów zamiennych i uzupełniających,
· uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, w terminach nie powodujących przerw w realizacji inwestycji i/lub wstrzymania robót, lecz nie później niż do siedmiu (7) dni kalendarzowych chyba,
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin,
· kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu,
· czynnego udziału w trakcie procedury odbioru końcowego budowy,
· wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji.

Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie
i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji. 
Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, potwierdzając je na piśmie (np. notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.).
W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych
w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres robót budowlanych ustalony przez Zamawiającego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż prace projektowe należy wykonać w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy.

1.2.2. Opis sposobu obliczenia ceny
Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone
w oparciu o złożoną ofertę. 

Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza,
że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to nie zwiększy się nawet wówczas, gdy
w trakcie realizacji umowy okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów realizacji przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy zmiany jego wartości.

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności opisanymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym), w tym m.in.: ubezpieczenia, opracowania dokumentacji projektowej, wynagrodzenia pracowników, dojazdu, zakupu i dostawy materiałów, pracy sprzętu, wykonania wymaganych prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, zabezpieczenia terenu budowy oraz robót, zużycia wody i energii elektrycznej, opracowania dokumentacji powykonawczej, przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót oraz koniecznych 
do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek, należne podatki (w tym podatek VAT), jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające (również te wskazane bezpośrednio w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia) konieczne do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej, w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy.

1.2.3. Wynagrodzenie i warunki płatności
Rozliczenie za wykonane przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.

Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
w ciągu dwudziestu jedne (21) dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, do jego siedziby. Za datę zapłaty Wykonawcy należności, uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

1.2.4. Wymagania realizacyjne
1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.
2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, opracowaną dokumentacją projektową, pozyskanymi uzgodnieniami, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.
4) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez osoby których dane dokumenty dotyczą) dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. 
5) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. 
W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy wraz
z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek.
W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.
6) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

1.2.5. Uwarunkowania dot. prac projektowych
1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy (projektantów), w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem. Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych projektantów każdej z branż na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż dwa razy w miesiącu przypadającym na okres realizacji zamówienia w zakresie prac projektowych. Zwoływanie narad jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.
4) Przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia m.in. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady.
5) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację prac projektowych (jeśli zajdzie taka konieczność – w przypadku takim Wykonawca przygotuje propozycję zakresu wymaganego pełnomocnictwa i wystąpi o jego udzielenie).

1.2.6. Uwarunkowanie dot. realizacji robót budowlanych
1) Roboty budowlane będą prowadzone będą na czynnym i użytkowanym obiekcie oraz na użytkowanych terenach (zagospodarowaniu). Terminy robót uciążliwych ze względu na hałas lub wibracje, jak i terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy każdorazowo uzgadniać z administratorem obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości zasilania krytycznej infrastruktury technicznej (urządzeń aktywnych zabudowanych w serwerowniach przy ul. Bankowej 12 i 14 oraz Uniwersyteckiej 4) Uniwersytetu Śląskiego poza planowanymi włączeniami.
Wszelkie wyłączenia są możliwe jedynie po ich pisemnym uzgodnieniu, z co najmniej pięciodniowym (5-dniowym) wyprzedzeniem z Kierownikiem Działu Administacyjno – Gospodarczego
i przedstawicielem Działu Gospodarowania Nieruchomościami oraz  z Dyrektorem ds. Informatyzacji lub pracownikami przez nich upoważnionymi. Powyższe uzgodnienia dotyczą również wszelkich prac w obrębie krytycznej infrastruktury technicznej, które mogłyby zaburzyć jej pracę.
2) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przejęcia terenu budowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do przejęcia terenu budowy dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) oświadczenia kierownika budowy, potwierdzające przyjęcie przez niego obowiązków
na budowie,
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile wymagany),
c) oświadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy o zapoznaniu się z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia,
d) uproszczonego harmonogramu rzeczowo wykonania robót, sporządzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót,
w kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić te roboty.
Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamówienia stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. 
W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu robót.
4) Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będą pracownicy Działu Inwestycji
i Infrastruktury Budowlanej (zwani dalej „Inspektorem nadzoru”).
5) Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym co najmniej w ramach wymaganych:
a) obowiązkowych pobytów na terenie inwestycji kierownika budowy co najmniej raz
w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisany z udziałem Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych, zmian
i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę wielobranżowego personelu Wykonawcy,
w sposób eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy  w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (o terminie planowanej narady Wykonawca poinformowany zostanie z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy w odbiorze końcowym.
7) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru zobowiązany jest
do przedłożenia w czasie 24 godzin od czasu przekazania żądania, informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru.
8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Inspektorem Nadzoru i/lub Zamawiającym.
9) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, tj. pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapy opatrzonej klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów,
w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Ww. czynności i opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j.).
10) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych,
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane.
11) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń Inspektora nadzoru i Zamawiającego,
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.
12) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3)  dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru do trzech (3) dni roboczych od daty ich zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
13) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru o planowanych próbach, rozruchach technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich terminem.
14) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumentacji rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.
15) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
16) W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym (lub jego części) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 
17) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
18) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w opisie wymagań (pkt. 2) oraz na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
19) Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
20) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.
21) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
22) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i ogrodzenie terenu inwestycji i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.
23) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia,  oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, oraz nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego zamówienia.
24) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:
a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)
b) oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
d) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 
e) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 
f) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji. 
g) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,
h) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale,
i) potwierdzeniem przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru.
Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.
25) Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności
i prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w pkt. 24 niniejszego rozdziału powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót  budowlanych, jednak nie później niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa. 
26) Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 23 i 24, równoznaczne jest z brakiem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.
27) Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.
28) Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia,  jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 
29) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres zgody z ofertą Wykonawcy
(nie mniejszy niż 60 miesięcy), natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi
i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu.
30) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość
e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - bezzwłocznie. 
W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad  przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.
Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
31) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. Częstotliwość przeglądów uzależniona będzie od ilości występujących w trakcie okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi wad i usterek – przewiduje się zwoływanie przeglądów nie częściej niż raz na rok w przypadku braku zgłoszeń wystąpienia wad lubi usterek.
32) Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca.
33) Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem iż warunki te nie mogą naruszać prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, jak również powodować nadmiernych (tj. wyższych niż w przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) kosztów dla Zamawiającego.
34) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). W pozostałych przypadkach koszty
te ponosić będzie Zamawiający.
35) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 
36) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Realizacja projektu ma na celu zapewnienie rezerwowego zasilania kluczowej infrastruktury informatycznej zlokalizowanej w serwerowni budynku przy ul. Bankowej 12.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Nie dotyczy.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Przygotowania terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska,
w tym m.in. poprzez:
a) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlane w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do nieplanowanego przerwania ciągłości dostaw mediów. 
b) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych,
c) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami,
d) zabezpieczenie na czas wykonywania robót (w miarę potrzeby - m.in. w trakcie wykonywania robót na zewnątrz budynku) terenu budowy i/lub wygrodzenia stref niebezpiecznych ogrodzeniem, o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie to należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi
i mienia. Na ogrodzeniu, w odległościach nie większych niż 10 m, należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze,
e) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami,
f) realizacji robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
g) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno
w trakcie, jak i po zakończeniu prac).
W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest
do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów
i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

2.2. Architektura
Nie dotyczy.

2.3. Konstrukcja
[bookmark: _Toc384196639][bookmark: _Toc384196665][bookmark: _Toc384196689][bookmark: _Toc384197444][bookmark: _Toc384197745][bookmark: _Toc384204254][bookmark: _Toc384209585][bookmark: _Toc384369278][bookmark: _Toc384625903][bookmark: _Toc384632213][bookmark: _Toc384903539][bookmark: _Toc384903707][bookmark: _Toc384908296][bookmark: _Toc387819760][bookmark: _Toc387822604][bookmark: _Toc387830481][bookmark: _Toc387830512][bookmark: _Toc387838226][bookmark: _Toc387843309][bookmark: _Toc388003672][bookmark: _Toc388007404][bookmark: _Toc388007511][bookmark: _Toc388007752][bookmark: _Toc388008118][bookmark: _Toc388265617][bookmark: _Toc388268210][bookmark: _Toc388268713][bookmark: _Toc388268764][bookmark: _Toc441949014][bookmark: _Toc442076884][bookmark: _Toc442076941][bookmark: _Toc442077023][bookmark: _Toc442077181][bookmark: _Toc442246719][bookmark: _Toc442252883][bookmark: _Toc442253485][bookmark: _Toc442253574][bookmark: _Toc442253628][bookmark: _Toc442423052][bookmark: _Toc442434391][bookmark: _Toc503526294][bookmark: _Toc503526827][bookmark: _Toc503526859][bookmark: _Toc525192606][bookmark: _Toc525300766][bookmark: _Toc525300855][bookmark: _Toc248864][bookmark: _Toc249932][bookmark: _Toc265270][bookmark: _Toc1126087][bookmark: _Toc1374020]Nie dotyczy.

2.4. Instalacje budowlane
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji elektrycznych opisany został dokumentacji projektowej (w tym projekcie wykonawczym oraz STWiORB)
pn. „Układ rezerwowy zasilania serwerowni zlokalizowanych na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w obrębie ulic Bankowej i Uniwersyteckiej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”” sporządzonym w lipcu 2014r. przez Biuro Projektów TELECOM Norbert Górzański z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12/68.

2.5. Wykończenia
Przy naruszeniu przegród budowlanych (w tym w szczególności ich wykończenia), nie podlegających robotom przewidzianym przedmiotem inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest elementy naruszone odtworzyć 
o stanu pierwotnego (lub nie gorszego).

2.6. Zagospodarowania terenu
Naruszone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia elementy zagospodarowania terenu (w tym
w szczególności nawierzchnie utwardzone) Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć tj. przywrócić do stanu pierwotnego (lub nie gorszego).








CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów
Zgodnie z art. 29 pkt. 4 ppkt. 3 ust. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego, instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych, nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ww. ustawy.
Ponadto wskazuje się, iż roboty budowlane realizowane będą na instalacji stanowiącej własność Zamawiającego.

2) Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
Zamawiający oświadcza, iż zarówno budynek przy ul. Bankowej 12, jak i działka o nr ew. 3/24; karta mapy 40; obręb ewidencyjny 0002 Dz. Śródmieście-Załęże stanowią jego własność, a tym samym posiada on prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami na cele budowlane.

3) Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2341 t.j.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.),
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j.),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.),
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych.

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
· dokumentacja projektowa pn. „Układ rezerwowy zasilania serwerowni zlokalizowanych na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o obrębie ulic Bankowej i Uniwersyteckiej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”” sporządzona w lipcu 2014r. przez Biuro Projektów TELECOM Norbert Górzański z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12/68
· dokumentacja powykonawcza  zadania wykonanego w 2015 r. przez Fima Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Układ rezerwowy zasilania serwerowni zlokalizowanych na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o obrębie ulic Bankowej i Uniwersyteckiej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”” sporządzonej w lipcu 2014r. przez Biuro Projektów TELECOM Norbert Górzański z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12/68
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