Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ...cotviiiiiiiiiiiiiicceinenenenen

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeinecninnnes roku w Bobolicach pomigdzy
Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie

2. Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czgséci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP REGON. ...

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea", ktory jednoczesnie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$ée
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
Woprzetargu ........oooeeiiiiiiinnnn @rt. ..o Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych - (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z p6zn. zm.).

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»Przebudowa drogi gminnej nr 146008 Sarnowo - Lubowo”

Przedmiotem Umowy sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej i wykonaniu
nawierzchni z ptyt betonowych.

Szczegdlowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca
Zatacznik nr 2 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowigca Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC

Uzyte w Umowie pojg¢cia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objas$nieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajagca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesiace” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Element robot” — cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.5.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.6.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.7.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

1.8. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajacy
wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ.

1.9. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

1.10. ,Plac budowy” - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim robo6t budowlanych.

1.11. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna Ilub prawna, z ktérg Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czgséci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowg i prawidlowo zgtosit ten fakt
Zamawiajacemu.

1.12. ,Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.
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2.

1.13. ,,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.14. ,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, SWZ i innych dokumentach
stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsc.

1.15. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢é Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.16. ,,Specyfikacja techniczna” — okre$lenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

1.17. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robdt.

1.18. ,Umowa” — wyrazone na pismie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.19. ,Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg mi¢dzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.20. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.21. ,,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robdt, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i1 urzadzen.

1.22. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

1.23. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.24. ,,Zataczniki do Umowy” — zbior dokumentéw okreslajacych  prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji roboét.

1.25. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robo6t przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

1.26. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastgpujgce zataczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
1.2. SWZ - Zalacznik Nr 2
1.3. Kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:

2.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

2.2.Prawo Zaméwien Publicznych,

2.3.Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5.Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6. Kodeks Postgpowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,

zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez

to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pisSmie. Dokumenty takie

sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza do kompetencji

Zamawiajacego, ktory wrazie Kkoniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystgpienia
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koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokonaé¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i postanowieniach umowy.

Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewazno$ci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz
wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecig.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegdlnos$ci roszczen o zalegle
odsetki.

§ 4
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia begdzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej

na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci prac objetych umowa innemu podwykonawcy

pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron,

ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub

zmiang¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie

7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego W terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopig

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1.6.1. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czgs$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

1.6.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem — harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.6.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

1.6.6. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

1.7.  Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

1.8. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy albo rezygnacje

z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.8. moze nastapic:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje
on z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy umow z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznos$ci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na teren budowy
i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Na  zadanie Zamawiajacego Wykonawca  jest zobowigzany przedstawi¢ na  piSmie,
nie pozniej nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu realizacji prac objetych
umowag. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej faktury

zobowiazany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylacznym wykonywaniu roboét sitami wlasnymi lub informacje

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadana faktura, wraz z wartoscia tych robot. Przy

sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz ptatnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

7.1. oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu
umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia w/w oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustepu. Wykonawca
ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia
do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty budowlane, lub

po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoOw nie zmienia zobowigzan \Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez swoich

podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow do wniesienia

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:.

Przeniesienie przez ktoragkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkéow wynikajacych

z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznosci pisemnej zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mys$l, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej

waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo osob reprezentujacych

podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (np. pelmomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu

z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wiasciwego zuwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robot,

urzadzen, materiatléw, obiektow i dokumentdéw z tytutu szkoéd od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych

pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze

ruchem pojazdow mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca stosuje si¢ wszystkie

ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

§5

KIEROWNICTWO ROBOT | PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robét, na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych
z Umowy.
Kierownik  budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie mial wplyw na wybor
i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektéw budowlanych i warunki
prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).
Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi pracownikami
technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sg niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadang.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.) wszystkie osoby, ktore wykonywa¢ bedg nastepujace
czynno$ci podczas realizacji zamowienia:
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6.1. wykonanie robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowej,

Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

0soOb, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore bedg wykonywacé czynnosci

wskazane w ust. 6.1. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob, imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace

I wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,

ktore powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

8.2. date ztozenia o§wiadczenia,

8.3. oswiadczenie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg;

8.4.0$wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.08wiadczenie o zgltoszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy

lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o§wiadczeniem i przekazywaniu dokumentow

Zamawiajacemu W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

11.1. zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania przez Wykonawce
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

11.2. zadania zlozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawce w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujgce czynno$ci wskazane w ust. 6.1 sg osobami wskazanymi
w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust.

6 w trakcie calego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest

zobowiazany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie,

o ktorym mowa w ust. 7 W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni

kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa

w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub podwykonawce

w trakcie realizacji niniejszej umowy:

13.1. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 7.

§6
OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji zwigzanej

z Umowa3.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz oddanie

ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy

spelnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich nakladow, jak réwniez poczynienie wszelkich
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przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami
techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkow w niniejsze;j
umowie (wraz z zalacznikami).
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgéci, w materiatach, urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strate
lub szkode na swoéj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom
dokumentow Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypehieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty
w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0s0b sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, pod warunkiem
spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora begdzie wykonywala przedmiot umowy, musi wykazac,
ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamowienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
informacji o zmianie osOb uczeStniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen
na pisSmie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane begdzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu nastepujacych
dokumentow:
6.1. optacong (wraz z dowodem opflaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej na czas
obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy,
6.2. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane os6b wskazanych Zatgczniku nr 6 do SWZ
w Wykazie osob,
6.3. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bedg miaty
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.
Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji iich zrodla, o ile bezwzglgdnie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowig informacje poufne.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezyta starannos$cia i zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materialy i urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz usuni¢cia wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,
zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru rob6t, wskazaniami
nadzoru  inwestorskiego oraz obowigzujagcymi  przepisami, a  zwlaszcza  przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.
Wykonawca ma  obowigzek  zabezpieczy¢é  materiaty i $rodki  produkcji  niezbedne
do prawidlowego wykonania robot.
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jako$ci oraz ma obowigzek przeprowadzaé
na zadanie Zamawiajacego badania jako$ciowe w odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow.
Wykonawca ma obowiazek uzywaé¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz
wykonanie nie beda odpowiadaty obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez
Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania
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Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych $wiadczen, usung¢
je lub wykona¢ na nowo.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub  zakonczeniem robot tak  dalece,
7ze nie jest prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umdéwionym, Zamawiajacy moze
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed upltywem terminu do wykonania
robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub o0sob trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikéow,
przedstawicieli lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane
niewlasciwg jakoscig produktow, wyroboéw, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opdznieniem wykonania
robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow lub jakos$cig stosowanych
przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposéb z jego robotami. W razie zgloszenia
przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia 0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich
roszczen na drodze sgdowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci wskazowek
udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit
o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu
wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nicodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia i roszczenia
wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw i dostawcow, a ponadto
zobowiagzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami
odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.
Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci: wykonuje
i utrzymuje w nalezytym stanie 1 na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne
zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przytacze
wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobor, poniesie koszty
wlaczen i wylgczen energii elektrycznej. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejagcych na terenie
dziatek oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaly
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani przyjete ani
wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego do dnia odbioru
przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usung¢ je lub wykonaé¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane mu
do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym pisemnie Zamawiajacego. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji warunkow zamowienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatbw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobat¢ techniczng lub oznaczenia zgodne z normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodng zwymogami
podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujgce termin produkcji
materiatow i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbe¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupelnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty z nalezyta starannos$cia, w sposob jak najmniej uciazliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wilasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swdj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,

ze ztozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom

sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca naprawi uszkodzone podczas przebudowy urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska.

34.1. Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:

34.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

34.3. dostarczy¢ i utrzymywac na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze,
rusztowania, itp.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny by¢

przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetniania zobowigzan

Umowy - nie zaktoca¢ wigcej niz to co jest konieczne do warunkow zycia oraz dostgpu, uzytkowania lub

zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i w jego

otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw  wszelkim  roszczeniom, postgpowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami w zakresie,

w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zobowigzuje

si¢ zrekompensowaé¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia drog prowadzacych

do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub $rodkami jego

podwykonawcow, a w razie dopuszczenia do powstania szkod z winy Wykonawcy lub z winy

podwykonawcow, zobowigzuje si¢ do przywrodcenia tych drog do stanu sprzed rozpoczgcia prac objetych

umowa. Przed rozpoczeciem prac Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza wizje lokalng udokumentowana

zdjeciami okre$lajacymi stan sgsiednich drog przed rozpoczgciem prac.

Wykonawca jest zobowiazany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnie z przedmiotem umowy na czas

obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony Zamawiajacemu najpozniej
na jeden dzien przed zawarciem umowy.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamowienia

lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreSlonych niniejsza umowg Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego (jednak nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przedtuzenia terminu
waznosci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sum¢ ubezpieczenia OC nie nizsza niz 50.000,00

PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogolne

zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wiasnych i franszyz do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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§8
PLAC BUDOWY

Ustala sie, ze Woykonawca w skladanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,

w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy

z istniejgca infrastrukturag budowlang, z mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami

hydrogeologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wodg i inne media, ze stanem drog dojazdowych,

urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zalogi oraz uwzglednit je w kalkulacji
ceny ofertowej.

Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od dnia zawarcia Umowy.

2.2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprz¢t w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.3. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

§9
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejszg umowsa — 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza dat¢ podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego

planowang kolejno$¢ wykonywania robdt, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow
robot, etapow wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom Ilub

modyfikacjom za zgoda Zamawiajgacego. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie

podpisanie aneksu do umowy z zataczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo
finansowego.
§10
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbiory czes$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci 1 ocenie jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robot, odbiory czgsciowe nie stanowig czesci odbioru
koncowego;

1.2. odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych roboét zgodnie
z Umowg.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie o zakonczeniu

robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych
wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie diuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemna decyzje ustalajaca, jakie prace zdaniem

Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt by¢ dokonany zgodnie z Umowa.

Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczgcia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wlasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu

dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek

niedajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu. Po zakonczeniu

rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

§11
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamodwienia
oraz Oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 jest
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wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone
przez Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ Kwotd: .c..ceevereercreceacnscene zt (stownie:
................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czeSci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robot
Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstgpieniu od umowy, jako
cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigcg sume wynagrodzen pozostatych do wykonania czgsci zadania.
Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen,
itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

§12
ROZLICZENIE
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
1.1. Rozliczenie  przedmiotu Umowy nastgpi  fakturg koncowa wystawiong W  oparciu
o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokét odbioru koncowego robot.

Prawidlowo  wystawione  faktury = Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego

w terminie do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami

stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonanie robdt. Patno§¢ dokonana

bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu ptatnosci,

liczonego od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Platnosci za  wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zosta¢  wstrzymane,

az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

Numer Konta WYKONAWCY: .......ooiuiiiiii e,

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opoznienia w ptatnosciach, jezeli ich ptatnosé

nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu srodkow pienigznych do budzetu (np. z UE)

Na rzecz Zamawiajgcego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 — 044 -11

- 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(t..j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t;.).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku

od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).

Zaptata:

9.1. Kwoty odpowiadajacej catosci albo czg$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.),

9.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytoweyj,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ..................ooiii,

§13
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umow3:

2.1. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 200,00 zt (stownie:

dwiescie ztotych 00/100),
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2.2. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),
za kazdy kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwloki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

2.3. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznos$ci ciaglo$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.4. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.5. za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
W trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu, W wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.6. w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.7. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
.............. zt (stownie: ............. 00/100) - 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) zakazde
zdarzenie,

28. w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,

29. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,

2.10. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob -200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazda osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

2.11. w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych mowa w § 5
lub aktualizacji wykazu, o§wiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za
kazdy dzien zwtoki,

2.12. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na

naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zi

(stownie: piecset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nieobecnosci.

Kary  umowne  naliczane  przez  Zamawiajagcego za  kazdy  przejaw  niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej jakosSci

wykonania przedmiotu umowy.

Laczna warto$¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 50% maksymalnej nominalnej wartosci catkowitego

zamoOwienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy — 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

9.2.za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpienic od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% szacunkowej wartosci
zamoOwienia wynagrodzenia umownego brutto.

9.4. wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy

Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowa oraz w przypadku

nie wystapienia u Zamawiajgcego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary umowne;j

wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.
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§15
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Okres gwarancji wynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna si¢ 0d
daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy i uplywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

2. Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
w ciagu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy zazada usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na
3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobeg trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

5. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy lub
jego czesci.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

8. Wpykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym gwarancja,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

§16
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
I Odstapienie od Umowy
Oprocz wypadkéow wymienionych w tresci tytulu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu robot w ciggu 14 dni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo 2 wezwan
Zamawiajacego ztozonych na pismie, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej WWykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.

1.8. W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

1.9. W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu

do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 wust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
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6.

niz Podwykonawca, naktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamoéwienia.

1.11. Wystagpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
50% warto$ci umowy.

1.12. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze srodkow.

1.13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa — panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

2.1.Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie

do 60 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia

podpisania protokétu odbioru.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,

ktéra odpowiada za odstapienie od Umowy. W przypadku gdy za odstapienie od umowy odpowiada
Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢ zabezpieczenie prac stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, niecobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4.\Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienic od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktorych Wykonaweca nie wykorzysta do innych robot,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane prace, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tego tytutu.

Il Zmiana Umowy

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych 1 prawnych

dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, W przypadku:

7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku zlozenia informacji
o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajacemu adresem, ma
skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wcze$niej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoOwienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczeg6lno$ci na zasadach obowigzujacych strony z umowsa. Rozliczenie
nastgpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

7.3. Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

7.4. Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktorego
skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub
czgscl, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdzialaé¢ przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci. W przypadku wystgpienia sily wyzszej Strona dotknigta jej dziataniem
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11.

12.

13.

14.

niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg stron¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe,
przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie. Obie Strony
niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegbdlnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu z Zamawiajacym
do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace bezposrednio nastepstwem
okolicznosci, ktore stanowig skutek dziatania sity wyzszej.

7.5. Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujgcymi przepisami.

7.6. Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore
sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np. zmiany obowigzujacych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.7.Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym,
tj.. jezeli sa one uzasadnione konieczno$ciag zwigkszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli wynikajg one
z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji
Zamawiajacego, ktéory w  razie  konieczno$ci,  uzasadnionej  przez =~ Wykonawce
i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda
Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

7.8. Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamdwienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.9. Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.10. Rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

7.11. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu odpowiedniej zmiany uchwaty

budzetowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o finansach publicznych, na realizacje przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy z chwilg pozyskania zagwarantowanych Srodkow

ze zrodet zewnetrznych.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie

0 czas trwania powyzszych okolicznosci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

11.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

11.2. poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych, lub
podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

W odniesieniu do ustgpu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy

i kosztorys zbiorczy.

Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez konieczno$ci

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem okolicznosci

okreslonych we wzorze.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie i nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Ustala sie oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zatatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:
2.1. ze strony Zamawiajgcego upowaznionym jest .................ovene.n.

numer telefonu .................. Jqnumer faks ............. eemail: Lo
2.2.ze strony WykonawCy upowaznionym JESt ...........eueeeevuerenenenenenenennns ,
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mail: ...
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8.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien

Strony ustalaja, ze w przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdot w szczegdlnoSci ich jakoSci,
terminowos$ci 1 uzycia wilasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robét jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454 -455 ustawy Pzp.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiScie niniejszg umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,

na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, =z przeznaczeniem 2 egzemplarzy

dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:

»Przebudowa drogi gminnej nr 146008Z Sarnowo — Lubowo” Strona 16/16



