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Zn.spr.SA.270.27.2022 Wzér-Zatgcznik nr 8 do SWZ

UMO W ANRSA.271......... 2023/zadanie nr ...............
zawarta W dniu .....cceeeeveveeciieeeneene. w Miekini pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Miekinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miekinia, NIP: 913-00-04-320, Regon 931024014
reprezentowanym przez:

Tomasz Miedzyrzecki — p.o. Nadlesniczy Nadlesnictwa Miekinia
Sylwia Kosowska — Gtéwna Ksiegowa

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

...................................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
............................ z siedzibg W e Ul . Zarejestrowanym
......................................................... , posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP. e ; REGON oo L AU z
Siedzibg v Zarejestrowany ......ccceveevecieeneenee e , pod numerem KRS
............................ kapitat zaktadowy......................... posiadajacg numer identyfikacyjny
NIP.....oeeee. ;REGON ... 2, zwanym dalej w tres$ci umowy Wykonawcg, w imieniu
ktorego dziataja:

e e et ettt et e s ettt e en s aeeeaeeaeseseraeeneetenn

2 ettt te st a sttt eteea s et eae e et ea st aneeteete e nenanes

(* — wtasciwe w przypadku wykonawcy bedgcego osobq fizyczng bgdz osobq fizyczng prowadzgcq dziatalnosé
gospodarczgq, takze dla 0sob fizycznych prowadzqgcych dziatalnosci gospodarczqg jako wspdlnicy spotki cywilne,
2 - wiasciwe w przypadku wykonawcy bedgcego spétkg prawa handlowego).

zas wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
(,Oferta”) w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa i
odbudowa przepustéw, wykonanie wodospustéw, budowa brodéw na drogach lesnych w
Nadle$nictwie Miekinia — Il POSTEPOWANIE, Zadanie nr ” (,,Postepowanie”)
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.
- ,PZP” lub ,Ustawy Pzp”) pomiedzy Stronami zostata zawarta umowa (,Umowa”)
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania robote budowlang pod nazwa
»Przebudowa i odbudowa przepustéw, wykonanie wodospustow, budowa brodéw na
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drogach lesnych w Nadlesnictwie Miekinia — Il POSTEPOWANIE, Zadanie nr ”
(,przedmiot Umowy”).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania okreslonego w ust. 1 przedmiotu Umowy
wykonanego zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla
Postepowania, w tym w szczegdlnosci z dotaczong do niej dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét (,SWZ”) stanowiaca
zatgcznik nr 1 do Umowy oraz Ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy. W
przypadku wystgpienia kolizji zapisow pomiedzy wymienionymi w niniejszym ustepie
dokumentami pierwszenstwo majg zapisy Umowy.

3. Dokumenty wskazane w ust. 2 nalezy interpretowaé jako wzajemnie objasniajgce i
wzajemnie uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku wystgpienia jakichkolwiek
niejasnosci lub watpliwosci co do ich postanowien to w zadnym przypadku Strony nie moga
ograniczy¢ zakresu przedmiotu Umowy, ani zakresu starannosci wynikajacych z Umowy.
Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane w sposéb zapewniajacy jak
najpetniejsze wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji okreslone zostaty w
niniejszej Umowie oraz w SWZ, a w szczegdélnosci w dofaczonej do niej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych oraz w ofercie
Wykonawcy.

5. Lokalizacja przedmiotu Umowy:

- Lesnictwo Sulistrowiczki oddz. 88 i 78 (gmina Sobdtka Miasto, powiat wroctawski,
Wojewddztwo Dolnoslgskie).* — dotyczy Zadania nr 1

- Le$nictwo Tapadta oddz. 200, 230, 161, 104, 107, 162, 163, 191 (gmina tagiewniki, powiat
dzierzoniowski, gmina Sobdtka Miasto, powiat wroctawski, Wojewédztwo Dolnoslgskie).* —
dotyczy Zadania nr 2

- Lesnictwo Uliczno oddz. 240, 239 i 212 (gmina tagiewniki, powiat dzierzoniowski,
Wojewddztwo Dolnoslaskie).* — dotyczy Zadania nr 3

- Lesnictwo Chwatkéw oddz. 147, 141, 138, 68, 116, 115, 36, 65, 137, 39 (gmina Sobdtka
Miasto, powiat wroctawski, Wojewddztwo Dolnoslgskie).* — dotyczy Zadania nr 4

(*w zaleznosci od tego, na jakie Zadanie zostanie zawarta Umowa postanowienia te zostanq
odpowiednio dostosowane)

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie:
1) z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci:
- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.
p0z.2351 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
- ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r.
p0z.1360 z pdzn. zm.);
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- ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
22022 r. poz.1710 z pdzn. zm.);
2) SWz,
3) z wtasciwymi normami oraz przepisami i ustawami,
4) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru,

7. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow,
koordynowania robét Podwykonawcdw, ponoszac za nie petng odpowiedzialnosé,

2) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz nadzoru technicznego nad
realizowanym przedmiotem Umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i
dyscypliny pracy,

3) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy,

4) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego i utrzymania porzadku na placu budowy w
czasie realizacji robét,

5) naprawienia szkdd i zniszczen wyrzgdzonych osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu w

wyniku prowadzonych robét,

6) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, p.poz. i ochrony srodowiska,

7) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji
geodezyjnej, przekazania jej Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu Umowy oraz przygotowania niezbednych dokumentéw do
zgtoszenie zakonczenia prac w stosownych urzedach,

8) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za teren
budowy od chwili przejecia placu budowy,

9) zgtaszania roboét (np. czesciowych, koncowych) do odbioru w formie pisemnej,

10) przeprowadzania wszelkich wymaganych prob, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do
uzyskania odbioru korncowego przedmiotu Umowy,

11) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

12) zagospodarowania odpadéw powstatych, w wyniku realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) oraz utrzymywania terenu w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

13) usuniecia w wyznaczonym terminie wszelkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

14) wspodtpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu Umowy,

15) informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktdre mogg mieé wptyw na tok realizacji
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przedmiotu Umowy, jakos$¢ robot, opdznienia planowanej daty zakonczenia budowy
oraz do wspdtdziatania z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych mozliwosci powstania zagrozenia,

16) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego bezzwtocznie po zakonczeniu robét, nie
pdzniej niz do daty wyznaczenia rozpoczecia procedury odbioru koicowego przedmiotu
Umowy,

17) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw i sprzetu, zgodnie z

umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

18) wykonania przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, a takze okazania, na kazde

zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

19) Wszystkie materiaty i wyroby nalezy przed wbudowaniem pisemnie zatwierdzi¢ u

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac swoje obowigzki wynikajgce z Umowy z najwyzsza
starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie robét
budowlanych za pomocg o0sdéb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i stosowne
uprawnienia oraz zobowigzuje sie dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania
opd6znien w stosunku do harmonogramu rzeczowego robdét budowalnych, bez wzgledu na
przyczyne ich powstania.

9. Realizacja robot objetych przedmiotem Umowy bedzie prowadzona przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczeristwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dane kontaktowe dotyczgce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu umowy lub wystawieniu zlecenia na Nadzor Inwestorski.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1) Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robdt, na caty okres realizacji przedmiotu
Umowy.

2) Osobg uprawniong do kierowania robotami budowlanymi jest .........cccceeevevveeierrerieneennenn.
B 1] P (kierownik budowy).

3) Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od Inspektora
nadzoru inwestorskiego kierowane do Wykonawcy polecenia.
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4) Wykonawca w zwigzku z wykonaniem robdt wchodzgcych w sktad przedmiotu Umowy,
zatrudni takich pracownikéw technicznych i robotnikdw, ktérzy posiadajg odpowiednie do
ich wykonania kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

12. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 Ustawy Pzp okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdin. zm.) Wykonawca gwarantuje
Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (tgcznie:
,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych oséb przez
Podwykonawcow.

13. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku
Zatrudnienia i ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetfnienia
Obowigzku Zatrudnienia,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,

14. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia w
stosunku do o0sdb majgcych wykonywac te czynnosci oraz w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetniania Obowigzku Zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracownika.
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3) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany
sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktdrych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, na wniosek Zamawiajgcego przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedfozy¢
Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1- 3 powyzej, pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.

15. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 10 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w
celu potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia.

16. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

Termin realizacji umowy
1. Wymagany termin zakonczenia robét: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy Strony bedg uwazaé dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru, o ile przedmiot Umowy nie bedzie miat wad istotnych.

3. Podstawg rozpoczecia procedury odbioru kornicowego, bedzie zgtoszenie przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

4. Termin okres$lony w ust. 1 moze ulec wydtuzeniu na warunkach okreslonych w § 14 Umowy.

5. W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét (,Harmonogram”).

Dokument ten powinien zosta¢ sporzadzony w ogdlnie dostepnym oprogramowaniu i
wydrukowany do wersji papierowej. Harmonogram powinien zostaé¢ sporzadzony na
podstawie Kosztorysu Ofertowego dotgczonego do Oferty Wykonawcy i zawieraé wszystkie
dziaty Kosztorysu oraz wskazanie czasu realizacji i cen wykonania poszczegdlnych zakreséw
prac, za ktére Zamawiajacy przewiduje ptatnosé. Z Harmonogramu powinna wynika¢ kolejnos$é
realizacji robot z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i termindw.
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Harmonogram bedzie miat charakter kontrolny postepu prac w czasie.

6. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowa¢ Harmonogram do faktycznego
postepu robét. Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie wptywajg na
termin wykonania Umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1. Harmonogram oraz wszystkie jego
aktualizacje beda ztozone w wersji papierowe;j.

8. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 10 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

§3
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu Umowy beda:

1) Ze strony Zamawiajgcego:
Q) e s tel e, €-Mail cevreeeeee e

Q) e tel e , € MAl e

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 pkt 1). O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce przed dokonaniem zmiany. Zmiana
osoby wskazanej w ust. 1 pkt 1 nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla swojej
waznosci formy aneksu do Umowy.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2) moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce na
pismie zgody Zamawiajacego. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2) nie stanowi zmiany
Umowy, przez co nie wymaga dla swojej waznosci formy aneksu do Umowy.

4. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
2), jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Z
czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokét,

2) zapewnienia nadzoru autorskiego,

3) odbioru wykonanych robdét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z § 6
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niniejszej Umowy,

4) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie wskazanym w Umowie za roboty wykonane
zgodnie z postanowieniami Umowy.
§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe zabezpieczenie placu budowy
(miejsca wykonywania robdt) z chwilg jego przejecia.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy beda posiadaty odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi uprawnieniami
do obstugi maszyn i pojazdéw wykorzystywanych przy realizacji zaméwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy wedtug zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu Umowy do stosowania
materiatow i wyrobéw spetniajgcych wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

5. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ oznakowania robét zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z pdzn. zm.).

6. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy, a po jego
realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] — jezeli s3 wymagane przepisami prawa
dla przedmiotowego zakresu prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest w okresie realizacji przedmiotu Umowy, do inicjowania i
udziatu w spotkaniach z Zamawiajgcym, w trakcie ktérych bedzie informowat Zamawiajgcego
o postepie prac i ewentualnych problemach w zakresie wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania, przedstawiajgc ich zakres i zwigzane z tym koszty. Wykonawca
uprawniony jest do rozpoczecia tychze robdt dopiero po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie, bedzie zobowigzany do odkrycia robét, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t do naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt witasny.

10. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o ewentualnych robotach
zaniechanych i uzyskania w tym zakresie zgody Zamawiajgcego. W takich przypadkach
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o zakres prac zaniechanych.
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11. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy
przepisdéw BHP oraz ppoz., a takze obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

12. Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt, na biezgco bedzie zabezpieczat i
usuwat wszelkie odpady i $mieci bedgce efektem prowadzonych robét.

13. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wtasnego mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy.

14. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno w miejscu
prowadzenia robot jak i poza nim) oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajace z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy — do petnej
wysokosci szkody.

16. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw budowlanych.

17. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organu nadzoru budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robdt do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na odbidr robét.

19. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania Umowy posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz zt (,,Ubezpieczenie OC”).

20. Dokument Ubezpieczenia OC zostat przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem
Umowy.

21. Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego
po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na
to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w terminie 2 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

22. Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 21 to wdweczas
Zamawiajgcy moze ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony
wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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§6
Odbiory robét
1. Odbiory:
1) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda dokonywane nastepujace odbiory wykonanych
robot:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy przedmiotu Umowy — zostanie dokonany w celu czesciowego

rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej, po
ztozeniu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru
czesciowego wykonanych robdt. Dokonanie odbioru czesciowego nie ma skutkéw
pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

c) odbidr korncowy przedmiotu Umowy — zostanie dokonany po wykonaniu wszystkich

robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy i zgtoszeniu przez Wykonawce
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koficowego potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy. Wykonawca zgtosi zakonczone roboty do
odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu, po spetnieniu wszystkich czynnosci
przewidzianych w Umowie i przepisach obowigzujgcego prawa.

2) Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioréw o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1) lit a)
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu w formie z nim uzgodnionej.

3) O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu
Umowy Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej. Wraz
ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na weryfikacje i ocene prawidtowosci przedmiotu odbioru.

4) W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczag Wykonawca i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. W odbiorach tych moze uczestniczyé przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zakry¢ robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez przeprowadzenia
odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robdt bez
dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku, zakrycia robét
bez dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie zobowigzany odkry¢ te
roboty na wtasny koszt w celu dokonania odbioru.

5) Rozpoczecia odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie nastepowato w
ciggu 3 dniu od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Do dokonania czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu Umowy powotana
zostanie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7) Strony Umowy mogg ustali¢ inny niz okreslony w §6 ust.1 pkt 6, termin odbioru cze$ciowego
lub koncowego przedmiotu Umowy.
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8) W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg dokonanie odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy ustala inny termin tych odbioréw.

9) W przypadku, o ktérym mowa w §6 ust.1 pkt 8, termin odbioru czesciowego lub koricowego
przedmiotu Umowy nie moze by¢ ustalony przed uptywem 7 dnia od dnia ustania zdarzen, o
ktérych mowa w §6 ust.1 pkt 8.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt budowalnych objetych przedmiotem Umowy,
Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru z winy Wykonawcy.

11) Przedmiotem odbioru czesciowego objete sg roboty budowlane wchodzace w zakres
przedmiotu Umowy. Odbiér czesciowy dokonany bedzie po zrealizowaniu zakresu robodt
budowlanych objetych przedmiotem Umowy o wartosci minimum 50 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

12) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, to wéwczas bez
uchybienia innym uprawnieniom wynikajagcym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia — odmowy odbioru do
Czasu usuniecia wady,

b) jezeli wada ma charakter nieistotny — dokonania odbioru czesciowego i wyznaczenia
Wykonawcy terminu usuniecia wad.

13) Odbidr czesciowy zostanie zakoriczony podpisaniem protokotem odbioru czesciowego
przedmiotu Umowy, w ktéorym w zaleznosci od okolicznosci, Zamawiajgcy potwierdzi
wykonanie $wiadczen podlegajgcych odbiorowi czesciowemu, okreslajac dzier wykonania oraz
wskazane zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze albo
odmaowi dokonania odbioru wskazujgc przyczyny odmowy.

14) Przedmiotem odbioru koricowego bedzie caty przedmiot Umowy.

15) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,
to wéwczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikajgcym z postanowienn Umowy lub
przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci zadania kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna tzn. nadaje sie do usuniecia i nie uniemozliwia
uzytkowania przedmiotu Umowy - odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usuniecie wad lub wady; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad. Terminem usuniecia wad bedzie termin
protokolarnego potwierdzenia, Ze zostaly usuniete, przez komisje odbiorowa.
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Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie wad lub
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b) jezeli wada (lub wady) ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia, przy czym
uniemozliwia uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

b.1) odmowy odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na
usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie zlecenia usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, albo

b.2) odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w
jakim wartos¢ i uzyteczno$é robét wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy
wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosci ocenianej z
uwzglednieniem istniejgcych wad.

c) jezeli wada (lub wady) ma charakter istotny, nie nadaje sie do usuniecia, ale nie
uniemozliwia uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w jakim
wartosci uzytecznosé robot stanowigcych przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosci ocenianej z uwzglednieniem istniejgcych
wad,

d) jezeli wada (lub wady) ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia i
jednoczesnie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

d.1.) odstgpienia od Umowy, przy czym odstgpienie to bedzie uznawane za
odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, albo

d.2.) zagdania od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin jego realizacji albo zlecenia na koszt Wykonawcy
wykonania przedmiotu Umowy w ramach wykonawstwa zastepczego.

16) Odbidr korncowy przedmiotu Umowy zostanie zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru
koricowego przedmiotu Umowy, w ktérym, w zaleznosci od okolicznos$ci Zamawiajgcy odbierze
przedmiot Umowy okreslajgc dzied jego wykonania oraz wskazane zostang terminy
wyznaczone na usuniecie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo odmdéwi dokonania odbioru
wskazujgc przyczyny odmowy.

17) Z czynnosci odbioru robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokdt wg.
wzoru przygotowanego przez Wykonawece. Z czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego
sporzadza sie protokdt wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

18) Protokdt odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu Umowy podpisany przez strony
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.

19) Podpisanie protokotu odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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20) W dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

21) Wykonawca do dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy jest zobowigzany
uporzadkowad i przekazac¢ teren Zamawiajgcemu.
§7
Rozliczenie robot
1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce, bedzie protokét odbioru
czesciowego oraz protokét koricowy odbioru przedmiotu Umowy wykonanych robét bez
istotnych wad.

2. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (tgcznie: ,Podwykonawcy”, a pojedynczo
»,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do protokotu odbioru czesciowego
oraz do protokotu odbioru kornicowego przedmiotu Umowy, jak réwniez na kazde zgdanie
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i) dokonania
przez Wykonawce zapfaty wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwykonawce
i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce na
Wykonawce zgodnie z umowa tgczgcq Wykonawce z Podwykonawcg;

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych Podwykonawcdw faktur;

3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentoéw,
o ktérych mowa w pkt 1) — 3) powyzej, to w takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymad sie z ptatnoscig w czesci Wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej wynagrodzeniu
naleznemu Podwykonawcy.

§8

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robét objetych Umowa.

2. Wykonawca wystawi fakture czesciowg i koncowg na Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Miekinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miekinia
NIP 913-00-04-320.

3. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazana zostanie na konto podane w
fakturach wystawionych przez Wykonawce.

4. Termin ptatnosci faktur za wykonane roboty (faktury czesciowej i faktury koricowej) wynosi
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur wraz z
niezbednymi zatgcznikami tzn. protokotem odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu
Umowy podpisanym przez kazdg ze Stron wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
Umowy.
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5. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci za opdznienie.

§9
Gwarancja i rekojmia oraz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy. Bieg gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy (podpisanie protokotu koricowego przedmiotu Umowy przez kazdg ze
Stron).

2. Wykonawca niezaleznie od gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i prawne. Okres rekojmi za wady na roboty budowalne wchodzace w sktad
przedmiotu Umowy jest rowny okresowi gwarancji jakosci zaoferowanemu przez Wykonawce
i wynosi........... miesiecy liczagc od dnia odbioru koricowego przedmiotu Umowy (podpisanie
protokotu odbioru kornicowego przedmiotu Umowy przez kazdg ze Stron).

3. O istnieniu wady lub usterki Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.
4. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad lub usterek.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad lub usterek
w terminach:
a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu Umowy — niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia
przekazania informacji przez Zamawiajgcego Wykonawcy o ujawnionych wad
(informacja moze by¢ przekazana za posrednictwem poczty e-mail lub pisemnie);

b) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu Stron.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, do usuniecia wad lub
usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoi¢ roszczenie o zwrot
kosztéw wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Usuniecie wad i usterek przez Wykonawce zastepczego nie ma wptywu na udzielong przez
Wykonawce gwarancje i rekojmie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci wedtug wtasnego uznania.

9. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

10. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu na okres potrzebny na usuniecia wad i usterek.
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11. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w formie......cccuu.... w kwocie
stanowigcej rownowarto$é 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 niniejszej
umowy, co stanowi Kwote ........cccecevveeecvenens , Sfownie: v,

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 Ustawie Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

13. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

14. Zwrot 70 % kwoty Zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Przez dzien
wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonany Zamawiajgcy uwaza dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, bez wad istotnych.

15. Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 % kwoty Zabezpieczenia stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, pozostanie w
dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz
zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

16. Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy niezaleznie, czy wynikajg z
Umowy czy przepiséw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

17. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest do
przedfozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie co najmniej 10 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

18. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania
obowigzku przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy ma
prawo zrealizowa¢ gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten
przedtuzony okres.
§10
Wynagrodzenie

1. Strony wustalajg, ze obowigzujagcg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe w znaczeniu i ze skutkami okreslonymi w art. 629 Kodeksu Cywilnego, ktérego
ostateczna wysokos¢ ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego z zastosowaniem
stawek okreslonych w ofercie Wykonawcy.
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2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie wynikajgcej z Oferty i Kosztorysu Ofertowego zatgczonego do Oferty
|5 PSR zt brutto (StOwnie ....cceeeeeevecirce e, ), w tym podatek VAT w
WYSOKOSC v zt (stownie ....oveveeeeveenee, ). Kwota netto wynosi ........cccccoeeuenne. zt, z
zastrzezeniem ust. 1 § 10 Umowy.

2a. Zmieniony zakres prac w stosunku do ztozonej oferty oraz warto$¢ wynagrodzenia
przekraczajaca kwote umowng wskazang w ust. 2 muszg byé uzgodnione i zatwierdzone
pisemnie przez Zamawiajgcego przed wykonaniem prac pod rygorem przyjecia, przez
Wykonawce, ze zaptata za wykonane prace z naruszeniem zapiséw ust.2a nie przystuguje.

3. Ptatno$¢ za wykonane prace bedzie realizowana dwiema fakturami:

1) na podstawie faktury czesciowej — zgodnie z odbiorem czesciowym po zrealizowaniu
zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy o wartosci minimum 50%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i po podpisaniu przez kazdg ze Stron protokotu odbioru
czesciowego przedmiotu Umowy.

2) na podstawie faktury koncowej — podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie
podpisany przez kazdg ze Stron protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy, bez wad
istotnych.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
m.in. zysk.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze w kwocie wynagrodzenia ujat wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catosci przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.,— ,Ustawa o Fakturowaniu”).

7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
6, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé elementy, o ktérych mowa w art. 6
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawieraé numer Umowy,
ktorych dotyczy.

8. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego Na PEF: ...t e

9. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescig.
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10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z pdzn. zm.).

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108 a ust. 1 Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., p0z.931 z
pdzin. zm.).

13. Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne,
odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania
za szkody przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, koszty ubezpieczenia
Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym.

14. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy.
§11
Kary umowne

1. W przypadku koniecznosci zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowg zaptate
przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w §10 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek.

3. Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 za kazdy taki przypadek.

4. 7a nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu do zawartej umowy) w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §10 ust. 2 Umowy, za
kazdy taki przypadek.
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5. W przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

6. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
Umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

7. Za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci przez Wykonawce lub Zamawiajacego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 10% czesci wynagrodzenia naleznego za niewykonang czes$¢ przedmiotu Umowy
ustalong na podstawie Kosztorysu Ofertowego dotgczonego do Oferty Wykonawcy.

10. Za naruszenie Obowigzku Zatrudnienia Wykonawca zapfaci kare w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy przypadek naruszenia.

11. Za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Harmonogramu Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w catosci z przyczyn lezacych
pod stronie Zamawiajgcego —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 2 Umowy .

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w czesci z przyczyn lezgcych
pod stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % czesci wynagrodzenia naleznego za
niewykonang czes¢ przedmiotu Umowy ustalong na podstawie Kosztorysu Ofertowego
dofaczonego do Oferty Wykonawcy,

- z zastrzezeniem, iz kara umowna nie jest nalezna w przypadku odstgpienia od Umowy z
powodu nieuzyskania gwarancji zaptaty za roboty budowlane.

13. Kary umowne naliczone Wykonawcy, na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zaptaci
na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaptaty przez Zamawiajgcego.

14. Jezeli kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody Strony zastrzegajg sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci szkody rzeczywistej.
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15. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich
naliczenia, bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zapfaty.

16 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne mogg by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary
naliczone do dnia odstgpienia od Umowy sg nalezne niezaleznie od kary za odstgpienie.

17. Zaptata kary umownej za zwtoke nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt,
jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

18. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

19. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych ktérejkolwiek ze Stron nie przekroczy
rownowartosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §10 ust. 2 Umowy.

§12
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub z
innych postanowien Umowy, Stronom przez caty okres obowigzywania umowy przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

b) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

¢) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat wykonywania przedmiotu
Umowy, albo nie kontynuuje jego wykonywania pomimo wezwania go na piSmie przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i
przerwa trwata dtuzej niz 10 dni,

e) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezern Zamawiajgcego nie wykonuje
robét zgodnie z Umowag lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

f)  Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzgce w przedmiot Umowy za pomoca
Podwykonawcéw, ktdrzy nie zostali Zamawiajgcemu zgtoszeni,

g) taczna kwota kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy.

2. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
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obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia. W przypadku nieobecnosci umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokot, ktéry bedzie wigzacy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na
koszt Strony, z przyczyny, ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty
oraz sprzet.

3. W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody,
ktdre Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem terenu budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy uprawniajgcej do odstgpienia.

5. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie postanowiern umowy jak
réwniez przepisow ustawowych bedzie odnosito skutek tylko i wytgcznie do wzajemnych
Swiadczen niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc).

6. Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i
innych odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

§13
Podwykonawstwo
1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw na
zasadach okreslonych w Umowie. Umowy o podwykonawstwo zawierane pomiedzy (i)
Wykonawcg, a Podwykonawcami, (ii) Podwykonawcami, a podwykonawcami dalszymi, jak
rowniez pomiedzy (iii) podwykonawcami dalszymi ktérych przedmiotem beda roboty
budowlane bedg zawierane wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg
roboty budowlane Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci postanowien ust. 7 i 8
ponizej,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej roboty budowlanej,

c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptfaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej z Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 powyzej. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci,
iz:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:

robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowad w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

c¢) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95
ust. 1438 PZP na zasadach obowigzujgcych Wykonawce;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

e) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

21



Infrastrubitura | Srodowiskn

Fundusze : Pl i i
i Europeiskie — Y T el | |

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

c¢) umozliwiajgcych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

d) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dfuzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym;

e) uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioréw robét
wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego;

f) uzalezniajgcych dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy podwykonawczej
od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego”);

g) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ustepow powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

12. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W
przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy moze potraci¢c kwote
wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia
lub zaspokoic¢ roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia.

16. Konieczno$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub koniecznos$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zobowigzany jest spowodowaé, ze umowa o podwykonawstwo dalsze
zawierana pomiedzy dalszymi podwykonawcami bedzie spetnia¢ wymagania przewidziane dla
tych umoéw wynikajgce z SWZ.

18. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamiac o
wszelkich zmianach o danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych, a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

19. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania witasne.
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20. Brak zapfaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje sie za nienalezyte
wykonanie Umowy.

21. Zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 6 stanowig
sprzeciw, o ktérym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

22. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w
zakresie zawartych umoéw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego, a w
szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez strony.

23. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca,
podat nazwy, dane kontaktowe (numery telefondéw, fakséw i adresy poczty elektronicznej)
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych.

24. Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia, jezeli zapisy Umowy nie stanowig inaczej, wymagajg
formy pisemne;j.
§14
Zmiana postanowien umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1-Ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$é
dokonania nastepujgcych zmian Umowy:

1) w zakresie terminu wykonania Umowy, stosowanie do przypadku:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i

niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych,

24



Infrastrubitura | Srodowiskn

Fundusze : Pl i i
i Europeiskie — Y T el | |

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w

szczegoblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

c) opdznienie w przekazaniu placu budowy,

1.4) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, podyktowanych m.in.
zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji technicznej (projektowej) ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci

eksploatatoréw infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdét budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é polecenia wynikta z
przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego,

1.7) w przypadku zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié¢ w trybie i na zasadach
wskazanych w art. 15r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020 poz.
1842),
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1.8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie,

1.9) w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sg niezalezne
od Zamawiajacego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez wykonawcéw odwotan
do Krajowej Izby Odwotawczej,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

2) w zakresie zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia,

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych,

g) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,
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h) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na
terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub
zmiana wynagrodzenia. Zamawiajgcy bedzie ustalat zmienione wynagrodzenie po stawkach
wynikajgcych z kosztorysu dotgczonego do oferty Wykonawcy dla prac wynikajgcych z
kosztorysu lub na podstawie SEKOCENBU-u gdy prace nie wynikajg z kosztorysu.

2.2) zmiana os6éb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

sita wyZsza — rozumiana jest jako zjawisko o charakterze zewnetrznym, nadzwyczajnym i
niemozliwym do zapobiezenia, ktdremu nie mozna zapobiec normalnymi srodkami oraz za
ktore Wykonawca i Zamawiajqgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w szczegdlnosci zdarzenia o
podtozu naturalnym (m.in. powddZ, huragan, trzesienie ziemi, sztorm, sniezyca itd.),
militarnym (m.in. wybuch, zamieszki oraz prdby ich sttumienia itd.) i dziatania wtadzy
publicznej (m.in. wydawanie decyzji zwiqzanych z naktadaniem zakazow importu czy
eksportu, wywtaszczenia itd.).

b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie ustat zmienione wynagrodzenie po stawkach wynikajacych z
kosztorysu dofgczonego do oferty Wykonawcy dla prac wynikajgcych z kosztorysu lub na
podstawie SEKOCENBU-u gdy prace nie wynikajg z kosztorysu.

c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

d) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

e) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub
dostaw,
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zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Nie stanowig zmiany umowy:

zmiana danych zwigzanych z obstugg organizacyjno-administracyjng umowy,

zmiana danych teleadresowych.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowied zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi byé wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
§15
Rozwigzywanie sporéw

Spory miedzy Stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej Umowy bedg

rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1

egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 - SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, przedmiar robét,
Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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