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Zatacznik nr 2 — Istotne postanowienia umowy
RGR.271.2.4.2023.IK

zawarta W dniu ......ccceveveneee. W oot e ress s pomiedzy:

Gming Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice
zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:

Wjta Gminy Wojciechowice — Szymona Sidora

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojciechowice — Sylwii Dzioby

zwang dalej ,Zamawiajacym”

NIP............. , REGON ................. ,
zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Zarzadzeniem Nr 120.120.2022 Wdjta Gminy Wojciechowice z dnia
24 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamdwien publicznych na zadania,
ktdrych wartos$¢ nie przekracza 130 000zt na: ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowej
w Bidzinach” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowej w Bidzinach”.
Zakres robét obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
- remont wewnetrznej instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. 0., montaz instalacji fotowoltaicznej
i pompy ciepta, wymiana dachu na czesci budynku szkoty, wymiana wszystkich okien i czesci podtog
w klasach oraz drzwi zewnetrznych, remont schodéw zewnetrznych.
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okreslonych w umowie, w terminie
i w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
3. Szczegdtowy opis i zakres nadzorowanych robdt okreslajg projekty wykonawcze, STWIOR,
przedmiary robot.

§2
1. Szczegdtowy zakres obowigzkdw i uprawnien inspektora okreslajg obowigzujgce przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 t. j. z pdZn. zm.) oraz niniejsza
umowa, a w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreslonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego podjecie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnien
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii i przydatnosci
dokumentacji do celéw budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru
kazdorazowo przedstawia do akceptacji Wéjtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia sie z dokumentacjg projektowg, umowgq o wykonanie budowy .
1.5. Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad okreslonymi robotami.
1.6. Kontroli jakosci robdt, wbudowanych elementdw, ilosci materiatéw budowlanych i stosowanych
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materiatow, zgodnosci robdét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami pafistwowymi, zasadami BHP oraz wspoéfczesnej wiedzy technicznej.
1.7. Kontroli zgodnosci wykonanych robdt z projektem technicznym i umowsa.
1.8. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robét.
1.9. Pobytu na budowie zapewniajacy skutecznos$¢ nadzoru, w trakcie robdt 3 razy w tygodniu.
1.10. Dokonywania wpiséw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robét.
1.11. Sprawdzania obmiaru robét oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.
1.12. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidtowosci.
1.13. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej. /Nadzoér autorski
zapewnia Inwestor/.
1.14. Uzgadniania wspdlnie z kierownictwem budowy i inwestorem koniecznosci wykonywania robot
zamiennych lub dodatkowych.
1.15. Stwierdzania kompletnos¢ dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.
1.16. Uczestniczenia w komisji odbioru cze$ciowego i koncowego.
1.17. Zawiadamianie Zamawiajgcego niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
terenie prac nieprawidtowosciach.
2. Nadzdr inwestorski obejmuje udziat w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robdt
budowlanych.
3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.
a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladéw
z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanych robdt oraz przekazania zamawiajgcemu protokotu
oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepujacych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkdw gwarancji.
b) Nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-
gwarancji i posSwiadczenia ich wykonania.
c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy:
1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,
2). Zapewnienie prawidtowej i terminowe;j realizacji inwestycji,
3). Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji,
4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajgcego, placu budowy wykonawcy robot,
5). Biezgce rozwigzywanie problemdw technicznych budowy,
6). Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu nadzorowanych
robot,
7). Informowanie Zamawiajgcego o postepach robot i wszelkich okolicznosciach, ktére mogg mieé
wptyw na wydtuzenie terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestycji,
8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych od wykonawcy,
9). Sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robodt i jego zgodnosci z umowa
zawartg pomiedzy inwestorem a wykonawca oraz wykonawcg a podwykonawcami,
10). Sprawdzanie wykazdw roboét, wykonanych czesciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,
11). Wspétpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji
o stanie zaawansowania robét pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.,
12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robdt, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia
wykonawcy robét,
13). Udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze korncowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotach odbioru,
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14) Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robdt,
w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
15). Poswiadczenie termindw zakonczenia robat,
16). Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw i prac, jak rowniez
urzadzen, z jakoscig i standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegdlnosci
zapobiegaé zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobdw i materiatdw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
17). Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika
budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatow i urzadzen,
18). Wykonawca zobowigzuje sie, ze certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatow i urzadzen, zostang dotaczone do protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego wraz
z dokumentacjg powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim i protokotami
odbioréw branzowych,
19). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajgcych w dni
robocze w godzinach pracy Urzedu oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie
Budowy,
20). Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robdét, na kazdym
etapie robdt,
21). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego,
22). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdot budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych
parametréw technicznych,
23). Wspétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty budowlane,
24). Uczestniczenie wraz z Zamawiajgcym w odbiorze czeSciowym i koncowym zadania,
25). Przygotowanie wspdlnie z Wykonawcg projektu protokotu odbioru korcowego wraz
z dokumentacja odbiorowa,
26). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robdt budowlanych.

§4
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .........cccccoevveeeeenne.. - branza budowlana.
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ..........ccooeeeeverennnenee. - branza sanitarna.
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .........ccccceveveeeenee.. - branza elektryczna.
§5

1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robdt
budowlanych.

2. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w terminie do: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 5 ust. 2
umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakorczenia i odbioru prac budowlanych,
przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§6
Ustala sie czestotliwos¢ bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania roboét trzy razy
w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét.



POLSKI
tAD BGK
-
§7
1. Strony ustalajg ze wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
WYNosi:

netto .............oeil zt stownie: ... ztotych ../100
vat .o ztstownie: ... ztotych ../100
brutto ..........cceeiiiinnnins zt sfownie: ... ztotych ../100

1.2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).

1.3. Strony postanawiajg, ze Wykonawca wystawi fakture koricowg po zakonczeniu i bezusterkowym
protokolarnym odbiorze koricowym zadania okreslonego w § 1 ust. 1.

1.4. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.

1.5. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawienia faktury w ktérej Odbiorce oznaczy

W nastepujacy sposdb : Nabyweca : Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice;
NIP 863-154-02-30 .

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
b) jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania
zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mogt wywigzad sie ze zobowigzann umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajgcym z umowy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstgpienia.,
powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakonczeniem budowy zostanie sporzgdzony
szczegotowy protokot okreslajagcy zakres robdt wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz
zawierajgcy wykaz dokumentdw przekazanych przez Zamawiajacego Wykonawcy, ktére z racji
petnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§9
1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi:
1) za kazda nieobecnos¢ na budowie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za nieterminowe podpisywanie odbiorow lub opdzinienia w parafowaniu dokumentéw
wystawionych przez Wykonawce robdt wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia;
3) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
taki stwierdzony przypadek.
2. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§10

1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajgcy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sie niezaleznie od kar umownych o jakich
mowa w §8 pokry¢ te szkode w petnej wysokosci zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa
obowigzujgcego w tym zakresie.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkéw

okreslonegow § 2i 3.
§11

1. Ustugi objete umowg Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.

2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na pismie

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg, nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji
zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcdw jak za wiasne i z tego tytutu
ponosi rowniez odpowiedzialnosc.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy o$wiadczern Podwykonawcdw,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdzg otrzymanie naleznosci od Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate naleznosci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan
wobec  Podwykonawcdw i  przedstawieniu = Zamawiajgcemu  stosownych  oswiadczen
Podwykonawcow.

§12
1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takze istotna moze
by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w przypadku:
1) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyzszej w stosunku
do wykonywanych robét budowlanych (np. wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych).
O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot
budowlanych z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajgcy w trakcie realizacji robét,
2) wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej,
wystgpieniem robdt dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesuniecie terminu wykonania
zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robot budowlanych)
wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym,
4) zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze
nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w zapytaniu ofertowym,
5) nastgpi koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakonczenia robét budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbe dni wydtuzenia terminu zakoriczenia robdt budowlanych,
6) nastgpi koniecznosc¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
7) gdy koniecznos$¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robdt budowlanych,
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8) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub
administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych: - przekroczenia zakreslonych przez prawo
termindw wydawania przez organy administracji decyzji , zezwolen itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,
9) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
10) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
11) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§13

1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé ubezpieczenie
(polise) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej tj. inspektora nadzoru w poszczegdlnych branzach.
2. Umowy kontynuujace ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie
bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi
umozliwi¢ pokrycie roszczern Zamawiajgcego powstatych podczas realizacji inwestycji (tgcznie z tytutu
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szkdd powstatych po uptywie tego okresu
w kolejnych 5 latach.
4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikdéw sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne.

§14
1. Kazda zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wszelkie oswiadczenia kierowane bedg na adresy wskazane na wstepie umowy. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doreczenia przesytki (wiadomosci e-mail) na
adres wskazany na wstepie umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego i innych witasciwych przepiséw.

§16
Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:



