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WARUNKI OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót 
objętych zamówieniem o nazwie: 
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej lokalu położonego 
na poddaszu użytkowym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych obiektów i rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne 
zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu"  
i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Robót - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
Inspektor nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja 
Projektowa. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 



Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 
użytkowych. 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej 
kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca 
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony 
mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału w dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropodachów – zespół czynności polegających na doborze materiałów 
i sprzętu technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montażowych i wentylacji 
wywiewnej oraz ułożenie warstwy izolacji na stropodachu. 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę placu budowy. 
1.5.2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej lokalu 
położonego na poddaszu użytkowym wraz z robotami uzupełniającymi. 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i rozwiązania projektowe zgodne  
z wykazem. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji 
obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 
Koszty Dokumentacji powykonawczej. Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie  
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jeśli w trakcie wykonywania 



robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inwestora, brakujące rysunki i ST sporządzi autor projektu sprawujący nadzór autorski  
i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.5. Informacja o terenie budowy. 
Teren budowy jest w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice – w zarządzie i użytkowaniu 
ZBM II TBS – ROM-6 w Gliwicach. Teren posiada zagospodarowanie wokół budynku,  
w związku z tym Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do 
dewastacji. 
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na 
własny koszt. Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją 
z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwość dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) lokalizacje składowisk 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie prowadzonych prac a głównie na stropie stropodachu i w części poddasza 
nieużytkowego, wykazując najwyższą czujność przez cały czas prac budowlano-
montażowych i remontowych oraz w maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały wykorzystywane do robót 
musza posiadać świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Materiały użyte do wykonania zadania muszą 
posiadać aktualne atesty, certyfikaty. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca  
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 
roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie 
realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym 
stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 



urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu robót lub poza 
terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 
z odpowiednich przepisów lub jeżeli wymaga tego dany zakres robót odpowiednich 
pomiarów, rysunków, badań itp. do akceptacji. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego utycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być 
zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 



4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora,  
w terminie przewidzianym umowa. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie na żądanie Inwestora do 
aprobaty program zapewnienia jakości, w którym przedstawi namierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 
a) część ogólna opisująca: 
• organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia 
wyników badań, zapis pomiarów. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz w normach i wytycznych. 
 
6.3. Badania i Pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 
 



6.4. Kontrole prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki i badania materiałów. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Robót 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Robót zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku będzie opatrzony 
data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała technika, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do 
Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora 



7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
i pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Robót  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku ostatecznego 
odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 



pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 2 

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 3 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dziennik Robót i Księgę Obmiarów.  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z ST i PZJ.  
7. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników  

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie  
z PZJ i ST. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414) 
Zarządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 
Prawo ochrony środowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628). 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejsza specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną  
i przedmiarem robót. 
Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentacją (projekt, przedmiar, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Zauważone błędy w w/w dokumentacji 
nie zgłoszone przez Wykonawcę Inwestorowi nie będą miały wpływu na cenę końcową robót. 
Specyfikacja odnosi się do całości zakresu robót, dla poszczególnych budynków należy 
rozpatrywać tylko te specyfikacje w których dana robota występuje. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
ST 01. MONTAŻ ZABEZPIECZE Ń BHP PODCZAS PRAC DEMONTAŻOWYCH 



ELEMENTÓW STROPODACHU I W CZASIE ROBÓT REMONTOWO -
BUDOWLANYCH.  
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac montażowych 
zabezpieczeń bhp. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z  
Przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej lokalu położonego 
na poddaszu użytkowym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych prac zabezpieczających o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z robotami montażowymi bhp w całym obiekcie: 
− zabezpieczenia przed spadającymi materiałami i narzędziami, 
− wykonanie prawidłowych informacji o możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa podczas 
remontu stropodachu. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Materiały z użyte do wykonania zabezpieczeń musza spełniać polskie normy. 
 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonać prawidłowo, przy użyciu sprawnie działającego sprzętu 
mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 
 
4. Wykonanie robót 
Wykonanie robót zabezpieczających należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa 
pracy robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie prac, szczególnie 
dzieci szkolnych. Prace związane z wykonywaniem zabezpieczeń bhp należy wykonywać ze 
szczególną ostrożnością – w sposób prawidłowy i oznakować teren przyległy. Należy wziąć 
pod największą uwagę te stanowiska robocze, które bezpośrednio sąsiadują z terenem 
zewnętrznym prac remontowych, z których może zaistnieć niebezpieczeństwo narażenia 
zdrowia i życia osób trzecich, które mogą przebywać w sąsiedztwie tych prac w strefie przy 
obiektowej. Wszystkie niezbędne zabezpieczenia bhp należy wykonać w sposób właściwy na 
każdym miejscu pracy, odpowiednie do możliwie zaistniałych niebezpieczeństw. Wszystkie 



roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora 
nadzoru. 
5. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności 
wykonania prac. Poszczególne etapy prac zabezpieczających musza być odebrane przez 
inspektora nadzoru. 
6. Przepisy związane 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 
1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.). 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 02. PRACE ROZBIÓRKOWO – DEMONTAŻOWE 
Kod CPV 45261910 - 6 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowo 
– demontażowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z  
Przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej lokalu położonego 
na poddaszu użytkowym. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z robotami rozbiórkowo – demontażowymi. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowo – 
demontażowych: 
- usunięcie pokrycia z papy w miejscu planowanych prac, 
- usunięcie drabiny wyłazowej stalowej, 
- usunąć instalacje odgromowa, wsporniki, złącza krzyżowe, 
- usunąć wywietrzaki dachowe cylindryczne wentylacyjne wraz podstawami i cokołami 
stalowymi, 
- usunąć obróbki blacharskie pasa nadrynnowego, rynny i rury spustowe, 
- zdemontować płyty dachowe przy okapie i w kalenicy w celu dostępu do przestrzeni dla 
wykonywania przedmiotowych robót, 
- usunąć betonowe czapki kominów, 
- wymienić wywiewki kanalizacyjne, 
- wymiana wywietrzników dachowych cylindrycznych, 
- wymiana wyłazu dachowego, 
- usunąć trociny, elementy betonowe i rozebrać części kominów 



- rozebrać cześć ścian zewnętrznych w miejscu projektowanych wieńców, 
- podstemplowanie krokwi i belek, tak aby obciążenie z dachu przekazać na min. 4 belki 
stropowe, w odległości max. 1 m od ściany, 
- wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych, 
- utylizacja papy i trocin. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Materiały z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu. 
 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 
 
4. Transport 
- samochód skrzyniowy 5-10 ton. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki, szczególnie 
dzieci przedszkolnych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności 
należy wygrodzić w sposób trwały i oznakować teren przyległy, następnie przygotować 
stanowiska robocze ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz 
wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności 
wykonania prac. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych muszą być odebrane przez 
inspektora nadzoru. 
7. Przepisy związane 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 z 2003r.  
Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.). 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 03. WYKONANIE WIE ŃCÓW ŻELBETOWYCH 
na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i na ścianach kominów. 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych  
i żelbetowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z 
Przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej lokalu położonego 
na poddaszu użytkowym. 
Ustalenia zawarte w niniejszej części Specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami betonowymi i żelbetowymi określonych w Dokumentacji 
Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót wg przedmiaru robót załączonego do projektu budowlanego. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Kolejność i zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych  
i żelbetowych: 
− wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach zewnętrznych, 
− wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach wewnętrznych, 
− wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach kominów, 
Należy zachować następująca kolejność wykonywania konstrukcji wieńców żelbetowych: 
a) w pierwszej kolejności wykonujemy wieńce na ścianach zewnętrznych z przerwami 
technologicznymi gr. 2 cm w miejscach dylatacji, 
b) w drugiej kolejności należy wykonać wieńce na ścianach wewnętrznych i kominów 
z przerwami technologicznymi gr. 2 cm na wysokości dylatacji wieńców zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i żelbetowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe stemplowanie w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacja umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacja umowy. 
1.6. Dokumentacja, która należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
− rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
− skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 
− świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
2.2. Szalowanie 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków − zgodne z WTWO. W miejscach gdzie jest to potrzebne – 
metalowe formy kształtowe. 
2.3. Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać prętami żebrowanymi BSt500s, strzemiona ze stali St0s. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2 Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadać celom jakim maja służyć. 
2.4. Mieszanka betonowa 
Konstrukcje żelbetowe wykonujemy z betonu C 20/25. 
 
3. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1. Transport materiałów 
Mieszankę betonowa i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
betonowej i ewentualnego cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie  
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów – betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacja umowy. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 
5.1. Kontrola jakości materiałów 



Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
zgodę Inspektora Nadzoru. 
5.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
– szalunków, 
– zbrojenia, 
– rur dla przejść wentylacji poddasza, 
– betonowania. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT. 
6.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 
6.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt „Warunki Ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem 
robót w niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz  
z oceną jakości użytych materiałów. 
 
8. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
8.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1:2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena 
zgodności. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-89/H-84023/01 – Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-82/H-93215 – Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
8.2 Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003r.). 

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 04. WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI  DACHU, 
JEGO POKRYCIA I INNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE, WYKONA NIE 
WŁAZÓW DACHOWYCH 
Kod CPV: 45261200-6 - Wykonanie pokryć 
Kod CPV: 45261320-3 - Obróbki blacharskie 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachów papą 
termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacja robót związanych z  
Przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej lokalu położonego 
na poddaszu użytkowym. 
Istniejący stropodach jest konstrukcją drewnianą z pokryciem papą na deskowaniu. 
Istniejący dach jest konstrukcją drewnianą z pokryciem dachówką ceramiczną. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót: 
− wymiana uszkodzonych krokwi drewnianych, 
− wzmocnienie uszkodzonych krokwi drewnianych, 
− ponowny montaż części wyrobów budowlanych, 
− obróbki gzymsów, 
− stropodach nad klasami należy docieplić wełną miękka gr. 20 cm, 
− na dachu sali gimnastycznej po rozebraniu pokrycia z pap bitumicznych, a następnie po 
oczyszczeniu podłoża należy ułożyć nową warstwę izolacji termicznej gr. 15 cm w postaci 
płyt styropapy klejonych i mocowanych mechanicznie do podłoża. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami  
i normami. 
 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze z harmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich,  
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są właściwie opakowane i oznakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
2.1. Papy termozgrzewalne 
Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 



Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. 
2.2. Blacha 
Blacha stalowa tytanowo – cynkowa. Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122. 
 
2.4 Obróbki blacharskie – listwy dociskowe 
Blacha stalowa ocynkowana. Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego odpowiadającego wymaganiom bhp. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), zestaw do pokryć papa termozgrzewalna 
na propan-butan, wyciąg budowlany, taśmy miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne 
narzędzia zalecane przez producentów systemów do pokryć dachowych 
 
4. Transport 
Materiały izolacyjne i pokrywacze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczający je przed rozlaniem z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp 
i ruchu drogowego. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wszystkie roboty pokrywcze należy wykonać zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi 
producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne". 
5.2. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240. 
W przypadku podłoży nie ujętych we wskazanej normie, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w aprobatach technicznych. 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
− równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
podkładu, a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
− wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
− wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
− podłoże powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie 
pokrycia, szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20÷40mm, a szczelin 
obwodowych około 20 mm. 
− szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 
kitem asfaltowym. 



5.3. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 
Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej musi być wykonywane w systemie 
zapewniającym hydroizolacje i wentylacje podłoża z zastosowaniem kominków 
wentylacyjnych z min. 20 lat gwarancji: 
Pokrycie z dwóch warstw papy zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych 
o pochyleniu zgodnym z podanymi w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na 
podłożu betonowym: 
Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane 
wszelkie prace związane z uzupełnieniem izolacji cieplnej dachu i stropodachu. 
# Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia zapoznać się ze stanem dachu i dokonać 
niezbędnych napraw podłoża. 
# Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić przy odpowiednich 
warunkach atmosferycznych dla pap modyfikowanych SBS. 
# Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
# Roboty dekarskie rozpoczyna się od wymiany i osadzenia wpustów i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
#Papy należy układać pasami równoległymi do zlewni (koszów zlewowych) 
# Przed ułożeniem papy należy zagruntować podłoże podkładem gruntującym na bazie 
emulsji asfaltowych. 
# Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana,  
a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelka w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
# Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważanego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym  
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynność, cofając się przed 
rozwijana rolka. Miara jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonowa rolka. Siłę docisku rolki do papy należy 
tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
# Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
> podłużny 8 lub 10 cm, 
> poprzeczny 12-15 cm 
# Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca złe zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
# W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały sie. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod katem 45°. 



# Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku 
(szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym bitumicznym. Na klin 
laminowany wkleić pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm z wywinięciem na komin i połać 
po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej. Papę nawierzchniowa zakańczamy na pow. komina listwa dociskowa. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Odwodnienie dachu odbywa się zewnętrznymi rurami okapowymi o średnicy150mm 
i spustowymi o średnicy 125mm. Rynny okapowe należy ułożyć tak aby wody opadowe  
z pokrycia dachowego spływały prawidłowo do rur spustowych. 
5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie attyk murków przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej 
tytanowo − cynkowej gr. 0,7 mm. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,7 mm wykonywać  
w temperaturze powyższej +5ºC. Obróbki blacharskie attyki wykonać jako klejone przy 
zastosowaniu blachy kompensacyjnej mocowanej mechanicznie do ściany. Obróbkę kleić na 
przygotowanym podłożu z płyty wodoodpornej MFP gr. 18mm ze spadami do wewnątrz. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno 
być ocenianie: 
− przygotowanie podłoży, równość, spadek, suchość i czystość, 
− warunki pogodowe, 
− jakość stosowanych materiałów, 
− zgodność wykonania ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami, 
− aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów, 
− kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności  
wykonania wszystkich robót z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Wymagania przy odbiorze 
− zgodność z zakresem umownym i niniejszej specyfikacji, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− spływ wody do rynien okapowych i spustowych, 
− dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich. 
7.2. Odbiór podłoża. Odbiór podłoży należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
wykonaniem robót pokrywczych 
− badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
− sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, 
7.3. Odbiór robót pokrywczych 



Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoża, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika robót. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
− dziennik robót z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
7.3.1 Odbiór pokrycia z papy 
− sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5cm, z tym, że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
− sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych  
i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiaru do 2cm. 
 
7.3.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien okapowych i spustowych powinien 
obejmować 
− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
− sprawdzenie mocowania elementów do ściany. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru jeżeli 
wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
 
 
8. Podstawa płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− wszystkie roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie pełnego zakresu robót, 
− wykonanie badań i pomiarów. 
Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie w trakcie realizacji. Dlatego 
konieczne jest – przed złożeniem oferty przetargowej – zapoznanie się wykonawcy z 
obiektem, wykonanie pomiarów i ewentualnych odkrywek, w celu prawidłowego określenia 
zakresu i kosztu wykonania robót. 
 
9. Przepisy związane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco. 



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
20130:1999 
PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
20132:2005 produkowanego fabrycznie 
PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 05. PRZEMUROWYWANIE KOMINÓW 
Kod CPV: 45262522-6 Konstrukcje murowe 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
remontów. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu remont kominów polegający na przemurowaniu kominów w górnej części i wymianę 
czap kominów. 
Przemurowanie ma na celu wykonanie stabilnego zwieńczenia kominów dla stabilnego 
montażu nowych czap kominowych i warstw ocieplenia . Ilość kanałów wentylacyjnych  
i wysokość kominów pozostaje bez zmian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 



 
4. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do przemurowywania kominów 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności. 
5.2. Zasady ogólne 
Kominy powinny być przemurowywane warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania  
i wymaganych grubość spoin. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych 
muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie 
wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych powinny zapewniać wiązanie  
i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Szybkość 
wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 
Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm  
z odchyleniem +3 i -2 mm. 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu 
zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin nie powinna być większa niż 3 mm  
z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 
Czapy kominowe 
Po przemurowaniu kominów należy wykonać nowe czapki kominowe. Czapy powinny 
wystawać po 5 cm poza obrys kominów z warstwa wykończeniową. Na etapie prefabrykacji 
na wierzchu czapki wykształcić spadki i osadzić uchwyty do montażu drutu odgromowego.  
W miejscach przejść wywiewek kanalizacyjnych przez czapy kominowe należy pozostawić 
otwory umożliwiające przejście wywiewek ponad czapy. 
Wykończenie kominów 
Po wykonaniu przemurowań oraz wszystkich innych robót związanych z naprawa kominów 
należy wykonać ocieplenie z styropianu gr 5 cm zbrojonego siatka i tynk cienkowarstwowy 
koloru szarego tylko na wysokości dachu wentylowanego. Nie wykonujemy ocieplenia 
odcinków kominów wystających powyżej poziomu wierzchniej warstwy papy. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie  
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 
użycia producenta wybranych materiałów. 
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma  
PN-68/B-1 0020. 



6.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzgledniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 
następujące badania: 
− badanie materiałów, 
− badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych, 
− badanie prawidłowości wykonania czap. 
6.4. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru 
całości tych robót. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 
odpowiadać wymaganiom. 
6.5. Opis badań.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów  
w dzienniku i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów  
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną 
i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych  
i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru komina i do krawędzi łaty kontrolnej oraz przez pomiar 
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim  
i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomu warstw należy przeprowadzać poziomicą i łatą kontrolną. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt „Warunki Ogólne”. 
 
9. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw 
do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady. 
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524 Właściwości cieplno – wilgotnościowe materiałów – 
stabelaryzowane wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena 
zgodności. 
9.1. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). 

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b 
(Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 888). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

 
 


