Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - | %‘
dla Podlaskiego Polska Unie Europejsk
9 - ¢ pelska Podlaskie I8 H

Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR 1ZP.271.15.2024 (wzér)
zawartadnia ..................ooll r. w Klukowie pomigdzy:
Gmina Klukowo
majaca swa siedzibe w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawcg”

Podstawa zawarcia umowy jest ztozona przez Wykonawce oferta z dnia ....................coevennenn. r.,
w postepowaniu przetargowym pod nazwag ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej w
Gminie Klukowo”, oznaczenie sprawy: 1ZP.271.15.2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z
11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej ustawg
p.z.p.

Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze
Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny srodowisku,
Dziatanie 2.1 Efektywnos¢ energetyczna.

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na:

Cze$¢ 1*: Termomodernizacji budynku komunalnego z Klubem Seniora w Wyszonkach
Koscielnych, tj.: modernizacije stropu nad piwnica, $cian zewnetrznych, przegrody stropu
wewnetrznego oraz instalacji cieple] wody uzytkowej i grzewczej, wymiana stolarki na modele
energooszczedne oraz montaz instalacji fotowoltaicznej;

Czeé¢ 2*: Termomodernizacji budynku OSP w Pig¢tkach-Grezkach, tj.: modernizacje przegrody
podtogi, stropu, $cian zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji
cieptej wody uzytkowej i grzewczej oraz montaz instalacji fotowoltaicznej;




Czeséé 3*. Termomodernizacji budynku OSP w Trojanowie, tj.: modernizacja stropu, przegrody
podtogi, $cian zewnetrznych oraz stolarki, modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej i
systemu grzewczego oraz montaz instalacji fotowoltaiczne;.

(*niepotrzebne wykresli¢)

Zgodnie z Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej, przedmiarami robot oraz obowigzujacymi przepisami.

§2

Termin realizacji - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w §
1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Za termin wykonania calo$ci zamoOwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy oraz dokumentacije
projektowa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

§4

Roboty wykonane bgda z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg, spetniajacych
wymagane normy oraz posiadajagcych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i nalezyta staranno$ciag uwzgledniajaca
zawodowy charakter dzialalnosci Wykonawcy oraz obowigzujacymi standardami, etyka
zawodowa i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w ciagu 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Obowigzkowe elementy harmonogramu rzeczowo-
finansowego to w szczegdlnosci: kolejno$¢ wykonania robét oraz terminy rozpoczegcia i
zakonczenia poszczegbélnych etapow robot lub elementow, wartos¢ robdt — zgodna ze ztozonag
oferta, zakres oraz warto$¢ poszczegdlnych robot wykonywanych przez podwykonawce,
Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezbe¢dne do realizacji inwestycji.

Wykonawca bedzie posiadal ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zgodnej z przedmiotem zamowienia przez caty okres obowigzywania
umowy na warto$¢ sumy ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 000,00 zt.

Wykonawca wykona dokumentacje, o ktorej mowa w art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz przedtozy
Zamawiajgcemu w celu zgloszenia odpowiedniemu organowi.

Wykonawca w imieniu zamawiajacego przeprowadzi pelng procedure przylaczenia
planowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci. W tym celu ztozy niezbgdne wnioski, uzyska
wszelkie niezbedne materiaty i uzgodnienia, a w zakresie okre§lonym w uzyskanych warunkach
przylaczenia, przeprowadzi uzgodnienia z odpowiednim Operatorem Energetycznym.
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10.
11.

12.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na wartoS€ DIutto ..c.eeeeeeeenrsnrenscnrsncsassassnsonss ,
(STOWNIE: e /100)

w tym obowigzujacy podatek VAT — .% w kwocie ................. ztotych, (stownie:
................................................... /100)

w tym:

CzedC 1% o, zhbrutto (sfownie............ooiiiiii /100).
CzgSC 2% i zhbrutto (sfownie...........coviiiiiii /100).
CzgSE 3% i zhbrutto (sfownie...........coeiiiiiii /100).
(*niepotrzebne wykresli¢)

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i ofertg z dnia ........................... r., stanowigcymi

zataczniki do niniejszej umowy;

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig robdt budowlanych,
dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacja na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych
za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa lub przedmiarem
robot realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 31
4 oraz ust. 2 ustawy p.z.p.

Rozpoczecie wykonywania robodt, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac¢
wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznoSci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢c w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co
w zamowieniu podstawowym.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowsa, wystawiona przez Wykonawce.
Podstawa wystawienia faktury za zrealizowanie prac, bedzie sporzadzony przez Wykonawceg i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru.

Do faktury koncowej nalezy dotaczy¢ dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, ktérych dotyczg wystawione faktury.
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13. Fakture koncowg Wykonawca wystawi na Zamawiajgcego, po odbiorze koncowym robot i po
podpisaniu protokotu konicowego robot i1 przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

14, Warto$¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

15. Wynagrodzenia ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigce gwarancji jako$ci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca w okresie gwarancji jakoSci zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek na wlasny

koszt.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dot) tj. ...l zt (stownie:

.......................................................... Ywformie: ...
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.
5. Pozostala cze¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona najpdzniej w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktory z tych terminow
uptynie péznie;j.

§7
1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:
Inspektor Nadzoru — .....................o..l.
2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:
Kierownik Budowy — ...................oeel

§8

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych  zakryciu. Odbiory robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa powyzej.

2) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do odbioru robot. Z uwagi na okre§lone Zamawiajacemu
warunki udzielenia dofinansowania inwestycji, odbiér koncowy robot przez
Zamawiajacego nastagpi w ciagu 10 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego pisemnych
zgloszen gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2. Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.

3. Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 1 do 3 przedstawicieli.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsiewzigcie) nie spetnia warunkow dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
stwierdzenia wad, usterek lub nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazkow wynikajacych z
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niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce.

5. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz
usterek.

6. Dokumentami stwierdzajacymi dokonanie odbioru sa protokoty, podpisane przez strony
uczestniczace w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawienia faktury koncowe;.

7. Protokot odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spelnione
jednocze$nie wszystkie ponizsze warunki:

—  Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace z
umowy,

— Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru ostatecznego.

8. Odbior wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

§9

1. Do protokolu odbioru Wykonawca dotgczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakosSci i atesty.

2. Koszt inwentaryzacji robot ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajacemu.

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe zabezpieczenie robot, oznakowanie robot oraz
ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego tytutu, w zwiazku z wykonywanymi robotami
objetymi umowa w obrebie placu budowy od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu
ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale I111.8 SWZ beda zatrudnione na podstawie umowy o praceg.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesie¢ tysigcy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Niezlozenie
przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce
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lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci 1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§12

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac sitami wlasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy robot:

a)

(okresli¢ zakres rzeczowy)
. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcow, na ktorych powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 462
ustawy PZP):

(zakres rzeczowy)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umow (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawca, ktorych tres¢:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6.

C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),

d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czescig
zamowienia gldwnego realizowanego wg umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczeh wynagrodzenia i zasady ptatno$ci pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca oraz odpowiednio pomiedzy Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg i
nie bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

J) nie bedzie zawierala zestawienia ilosci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

k) Jezeli warto$¢ sumy wynagrodzenia pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajacym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze dokonaé Dbezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznoSci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktéremu ptatnos$c si¢
nalezy, albo
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19.

20.

21.

22.

1.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Przed czgéciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopia
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajace uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.

Wykonawca na biezaco bedzie zglaszal na pismie Zamawiajacemu o wejéciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robot.

§13

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w wymaganym terminie.

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

4) Czynnos$ci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce.

6) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

7) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejsza Umowa.

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindéw
poszczegblnych elementow robot.

9) Likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

10) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usuniecia.

Wykonawcey przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawcg, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢c w formie pisemnej w

terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre$lonych

odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§14

Wada istotna, o ktoérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajaca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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§15

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzytecznos¢ obiektu, Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktoérych moga braé udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuniecie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunig¢cie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w nieterminowym wykonaniu okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

b) za zwlok¢ w nieterminowym usunigciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

d) za zwloke w nieterminowym rozpoczeciu robét naliczane beda kary umowne w wysokosci
0,1% warto$ci umownej brutto za kazdy dzien zwtoki

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysoko$ci ustawowej za opoznienie w zaplacie
wynagrodzenia, wzgledem terminu platnosci okreslonego w umowie.

3. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne takze w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 0,1 % warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto za kazdy taki przypadek,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okre$lonym niniejszg umows terminie oryginatu umowy lub poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

5. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktérych mowa wyzej i naliczenia ich w
tacznej wysokosci.
6. Laczna wysokos¢ kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
§17

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
ogoblnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, szczegolnie w przypadku obnizenia dofinansowania
przyznanego Zamawiajacemu na realizacje zadania na skutek okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
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wskazanych w dziale VII, rozdziat III ustawy Prawo Zamowien Publicznych i/lub wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkoéw
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
nastgpujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentdw materiatow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgod od gestoréw
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczecie i prowadzenie prac zwigzanych z przetozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajacego w rozstrzygnigciu przetargu i/lub opodznienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,

e) w przypadku wykonywania zamowien dodatkowych, ktorych realizacja ma wplyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku op6znienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,

g) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy — na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktorych
wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego.

i) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

J) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoS$ci.

4. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatowe, w szczegdlnosci:

a. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

b. konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatow i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatlow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bgdzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
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8.

1)

2)
3)

zaistnienia sytuacji powodujgcej wprowadzenie w trakcie realizacji zaméwienia robdt lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
zakresy robdt lub materiatow zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegotowy.

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastgpi¢ w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy:

1)

2)

wystapienia konieczno$ci zmiany os6b wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0sob,
spetniajacych warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19

Strony zgodnie ustalaja, ze przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia, z
tym zastrzezeniem, ze:

1.

Minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 2% w stosunku do wskaznika wzrostu cen towarow lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego na dzien 1
stycznia roku kalendarzowego, w ktorym zawarto Umowe.
Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do kwartatlu, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany
bedzie stanowitl rdznice ceny materiatdéw lub kosztoéw ogloszonych w komunikacie prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego z miesiaca, za ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
materialow/ kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS.
Sposob okreslenia wptywu poziomu zmiany ceny materialow lub kosztoéw na koszt wykonania
zamOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentoéw
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych rzeczywiste zastosowanie poszczegoélnych
materiatlow/poniesienie poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego zamdwienia, na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt powyze;.
Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

— dowody potwierdzajace, ze wzrost kosztow materialow lub ustug mial wplyw na koszt

realizacji zamdwienia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5% w
stosunku do wartosci caltkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 5 ust. 1 umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwcze$niej od 6 miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego wniosku oraz aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy i dotyczy platnosci realizowanych po dacie ztozenia
wniosku.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatbw  lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
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§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznos$ci.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maj3:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz., 725 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
zezm.).

§23

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
Zamawiajacego.

§24

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Wzor Oswiadczenia Wykonawcy*

3. Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy™
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Zatgcznik nr ... do umowy
nr1ZP.271......2024

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWa I Lo e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawartej w dniu ...l r. z firmg
................................................... wymagalne na dzien
.............................. ztozenia niniejszego oSwiadczenia, zostaty zaspokojone przez

Wykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zhstownie: ...
ztotych brutto i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

C. migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie Umowy nr ................c.eenee... fakture VAT nr ...l
Zzdnia Ll na KWOtQ. . .eeeeeeieeiiieeeiieeas
(Stownie........ooviiiii ) oplacong w caloSci/na
kwotg........cvvnninne

Data, piecze¢ i podpis
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Zalgcznik nr ... do umowy
nrlZP.271.......2024

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NZWA T Lo

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawartej w dniu ...l r. z firmg
..................... , wymagalne na dzief .............................. zloZenia niniejszego

oswiadczenia, zostaly zaspokojone/nie zostaty™* przez Wykonawce¢/Podwykonawce w
pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. mi¢dzy Podwykonawcag a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawit na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT na
podstawie umowynr .................. fakture VAT nr.................. zdnia............. na

Data, pieczeé i podpis
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