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1. Wymagania ogólne  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy:.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z  Specyfikacjami Technicznymi wg 

zestawienia tabelarycznego spisu treści.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty  

1.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami 

obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 

i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

1.6. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 

uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych 

w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. Dokumenty budowy.  

3.1. Księga obmiaru.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  

3.2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora.  

3.3. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 

następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

3.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

4. Odbiory.  

4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

4.2. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie.  

4.3. Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.   

4.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,   

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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4.5. Odbiór ostateczny.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego.  

5. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

6. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót.  

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych.  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami - 

 możliwością powstania pożarów.  

8. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

  

  

13. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 

terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót.  

14. Transport.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
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Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

  
2. Roboty ziemne  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w projektowanej inwestycji.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Dla robót ziemnych występują tylko materiały pomocnicze.  

2.2. Grunty do wykonania   

Wymagania dotyczące warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodne z Projektem.  

2.3. Do wykonania podkładów. należy stosować piasek zwykły.  

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 
itp.  

3. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, zaakceptowanego przez 

Inwestora i Kierownika Budowy.  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykopy   

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych(jeżeli są 

wykonane).  
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5.1.2. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2) Warstwa gruntu położona bezpośrednio pod projektowanym poziomem warstwy 

konstrukcyjnej powinna być usunięta ręcznie.  

  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1.   

6.1. Wykopy   

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

– zgodność wykonania robót z dokumentacją  

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie  

– przygotowanie terenu  

– rodzaj i stan gruntu w podłożu  

– wymiary wykopów  

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2. Wykonanie warstw podkładowych Sprawdzeniu podlega:  

– przygotowanie podłoża  

– materiał użyty na podkład  

– grubość i równomierność warstw podkładu – sposób i jakość zagęszczenia.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

[m2, m3]  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

  

10.  Przepisy związane   

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999   Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i 

jednostki miary.  

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

  

  

3. Roboty fundamentowe  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betoniarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu w elementach objętych Projektem.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 marki 

„35” – do betonu klasy wyższej niż B20  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

– Zawartość alkaliów do 0,6%  

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  

c) Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  

• oznaczenie,  

• nazwa wytwórni i miejscowości,  

• masa worka z cementem,  

• data wysyłki,  

• termin trwałości cementu.  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  

d) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2.  

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 

PN-B-30000:1990.  

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.  

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej:  
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o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN  

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

o oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN  

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

o sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu.  

g) Magazynowanie i okres składowania  

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

• dla cementu pakowanego (workowanego):   

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 

z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

 

• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 

otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 

do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).  

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem.  

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 

miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych.  

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo.  

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia:  

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0–2 mm.  

3. Sprzęt  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych).  

4. Transport  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu  

a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami).  

b) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu.  

(2) Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zalecenia ogólne  

a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251.  

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej (1) Dozowanie składników:  

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością:  

2% – przy dozowaniu cementu i wody 3% 

– przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie składników  

a) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

b) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
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pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m).  

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem.  

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego,  

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania.  

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

(6) Wymagania przy pracy w nocy.  
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

(7) Pobranie próbek i badanie.  

a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

c) Badania powinny obejmować:  

– badanie składników betonu – 

badanie mieszanki betonowej – 

badanie betonu.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

– Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

– W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

– Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

– Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

– Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

5.4. Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

– Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

– Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

– Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

– Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004.  
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– W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

– Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania.  

– Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

– pęknięcia są niedopuszczalne,  

– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany,  

– równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm.  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów,  

– wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót Jednostkami obmiaru są:  

[m3]  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej.  

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Przepisy związane  

 PN-EN 206-1:2003  Beton.  
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 PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.  

PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

  

  

4. Roboty nawierzchniowe  

1.  Wstęp  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

oraz odbioru robót budowlanych  1. 2. Zakres stosowania ST .   

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.  

1. 3. Ogólny zakres robót objętych ST .   

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji)dotyczą wykonania i odbioru robót 

nawierzchniowych:  

- ułożenie geowłókniny syntetycznej  

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm  

- wykonanie podsypki piaskowej o gr. 3 cm  

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej bezspoinowej gr. 40 mm  

1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe – 

Prace towarzyszące :   

– nadzór inwestorski i autorski   

– geodezyjne wytyczenie   

– inwentaryzacja powykonawcza   

– organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( badania jakościowe kruszywa i betonu 

) Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną i organizacja ruchu – oznakowanie robót 

w pasach drogowych.   

1. 5. Informacje o terenie budowy  Zgodnie ze 

specyfikacją ogólną  1. 6. Określenia 

podstawowe .   

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony , na którym wykonuje się podsypkę .   

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym .   

Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów wydzielonych i umocnionych 

powierzchni.   

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów .   

Stosować można wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”  lub 

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.  Ilości materiałów wynikają z 

„Przedmiaru robót”.   

  

3. Wymagania dotyczące sprzętu  

3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.   

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim 
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zbadaniu ich stanu technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane.   

3. 2. Sprzęt do wykonania robót  brukarskich .   

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu umożliwiającego wykonanie ww. robót,   

  

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości materiałów i robót .   

  

  

5. Wymagania dotyczące robót  

5. 1. Ogólne warunki   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność realizacji z 

dokumentacją projektową ,specyfikacją techniczną i zaleceniami nadzorującego Inżyniera . 

Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

5. 2. Nawierzchnie  

       - wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej bezspoinowej gr. 40 mm  

Roboty te winny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi WT.  

6. Kontrola jakości robót  

6. 1. Kontrola, pomiary i badania.   

Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża:   

– dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,   

– wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm, – -dopuszczalne odchylenie od 

szerokości ± 5 % ;  – wskaźnik zagęszczenia podłoża .   

– -dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzeczne  

– go nie może przekraczać ± 0,3 %,   

– spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.   

6. 2. Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży .   

– Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i 

zgodności  z Dokumentacją Projektową, niniejszymi ST i normami.   

– może przekraczać l cm ,   

– spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.   

7. Przedmiar o obmiar robót  

– Zgodnie ze specyfikacją ogólną    

– Jednostka ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :   

– prace pomiarowe,   

– wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa,   

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, – utrzymanie 

nawierzchni w czasie robót.   

8.  Odbiór robót  

– Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni powinien być przeprowadzony  w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do 

odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli 

materiałów i robót. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie wykonanych nawierzchni według zasad 

określonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymianę wadliwie 

wykonanych nawierzchni Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 

Inżyniera.   

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
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Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z 

osobami zainteresowanymi . Koszty wszystkich robót tymczasowych oraz pozostałych prac 

towarzyszących , wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą , Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony do 

dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’; Koszty zabezpieczenia i oznakowania robót w pasach 

drogowych powinny być zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych 

wykonania wszystkich podstawowych robót drogowych .   

10. Przepisy związane  

10. 1. Normy   

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .   

2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .   

3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .   

4. BN-80/6775-03/01-04  Elementy  nawierzchni  dróg , ulic, parkingów.   

Wspólne wymagania i badania .   

10. 2. Inne dokumenty   

1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”   

2. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświadczalnego 

Budownictwa Drogowego i Mostowego „ sp. z o.o. Warszawa; autor : M. Kossakowska  

  

5. Wyposażenie  

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Specyfikacja urządzenia odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i montażu urządzeń, i 

małej architektury  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.   

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  a) 

wykonanie urządzeń,  

b) montaż urządzeń,  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Zgodnie 

z “Wymagania ogólne”.  

 

2. Materiały  

2.1. Duży zestaw  

2.2. Domek zabawowy  

2.3. Tablica kredowa  

2.4. Tablica edukacyjna  

2.5. Gra edukacyjna kółko – krzyżyk  

2.6. Ławka z oparciem  

  

3. Dokumenty budowy.  

3.1. Dokumenty budowy.  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - 

protokoły odbioru robót,  

3. 2.. Certyfikaty i deklaracje do użycia powinny zostać tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami          

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych                     
przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,             

jeżeli nie są objęte certyfikacją  które spełniają wymogi SST.  

4. Odbiory.  

4.1. Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.   

4.2. Odbiór ostateczny.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego.  

5. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

6. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót, wygody społeczności i innych.   

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:  

c) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych.  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami - 

 możliwością powstania pożarów.  

8. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.   

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

13. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 

terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
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przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót.  

14. Transport.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

  

  


