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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA, NAZWA ZADANIA 

W ramach zamówienia: „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategiczny strefy przemysłowej 

miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”, planuje się zrealizować 

następujące zadanie: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – 

zbiornik retencyjny”. 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Jaworzno, ul. Energetyków 

 

Klasyfikacja robót objętych przedmiotem zamówienia:  

45000000-7 - Roboty budowlane. 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych.  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków.  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.  

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Miasta Jaworzna 

ul. Grunwaldzka 33 

43-600 Jaworzno  

 

AUTORZY OPRACOWANIA 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Dokumentacja projektowa. 

1.2. Budowa kanalizacji, zbiornika retencyjnego, odcinków bocznych. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

a. Zakres robót budowlanych. 

b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

c. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

d. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Opis wymagań. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zadania jest „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej 

w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”, w ramach zamówienia: „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – 

rozwój strategiczny strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka 

wodami deszczowymi”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zbiornika retencyjnego dla 

istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków, przebudowę około 150 m sieci 

kanalizacji ogólnospławnej równoległej do ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie odcinka około 37m 

kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową pod drogą krajową nr 79 (ul. Wojska Polskiego). 

Potrzeba budowy zbiornika retencyjnego oraz przebudowy kanalizacji wynika z niewydolności 

istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej w okresach deszczowych, ze złego stanu technicznego 

istniejącej infrastruktury oraz z planowanego włączenia kanalizacji sanitarnej z Jaworznickiego Obszaru 

Gospodarczego do niniejszego odcinka kanalizacji. 

 

1.1. Dokumentacja projektowa. 

a) Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób umożliwiający uzyskanie zgłoszenia na 

budowę/przebudowę, lub decyzji o pozwoleniu na budowę gdzie będzie to konieczne. Wszystkie 

uzgodnienia projektu budowlanego spoczywają na Wykonawcy, w szczególności będą to protokoły 

z narad koordynacyjnych UM w Jaworznie, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, uzgodnienia 

z zarządcami sieci, dróg, decyzje o wycince drzew i krzewów, decyzje wodno-prawne, decyzje 

o uwarunkowaniach środowiskowych, opinie dotyczące eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren 

itp.  

b) Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany musi zostać wykonany w stopniu dokładności 

niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

c) Projekt musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. 

(Dz. U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

d) Obowiązek wykonania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia w tutejszym Miejskim Zarządzie Dróg 

i Mostów projektu organizacji ruchu na czas budowy, ciąży na Wykonawcy i jest warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót. 

e) Wszelkie koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem POR, uzyskaniem koniecznych decyzji 

i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie 

żądał za nie osobnej zapłaty. 
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f) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w czterech egzemplarzach, jest to wystarczające do 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę (tam gdzie będzie to wymagane), lub 

zawiadomienia zarządców sieci (dla robót wykonywanych na podstawie art. 29 prawa budowlanego).  

g) Wykonawca powinien sporządzić opinię geotechniczną terenu i jej wyniki uwzględnić przy 

projektowaniu sieci projektując właściwe zabezpieczenia i używając dopuszczalnych w takich 

warunkach materiałów. 

h) Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Wodociągami Jaworzno. 

 

1.2. Budowa kanalizacji, zbiornika retencyjnego, odcinków bocznych. 

Zbiornik retencyjny oraz kanalizacja ogólnospławna będą realizowana na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z zapisami niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego, wytycznymi projektowymi Wodociągów Jaworzno Sp. zo.o., 

obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami prawa. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

a. Zakres robót budowlanych. 

• Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej: 

- Ø600 – 40m  

- Ø800 – 150 m, - przebudowa na  Ø1000 

• wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej Ø800 – 630 m,  

• budowa  zbiornika retencyjnego Ø2200, 

• wykonanie  komór żelbetowych, 

• przełączenie wpustów drogowych, 

• przełączenie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Istniejąca kanalizacja ogólnospławna przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest 

w ulicach Wojska Polskiego oraz Energetyków. Odprowadza ona ścieki z dzielnicy Dąbrowa Narodowa, 

Łubowiec, z osiedla Stałego oraz ze strefy przemysłowej, dodatkowo będzie stanowić odbiornik 

kanalizacji sanitarnej z Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. 

Teren omawianego przedsięwzięcia jest zróżnicowany pod względem urbanistyczny, znajduje 

się tam zarówno zabudowa jednorodzinna jaki i tereny zielone oraz zalesione.   

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: 
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• około 37m przecisku rurami kamionkowymi DN600 równolegle do istniejącego przejścia 

kanalizacji przez drogę. Przekroczenie kanalizacji w poprzek ul. Wojska Polskiego obecnie 

realizowane jest za pomocą syfonu na głębokości 4,2-4,5m. Studnia odbiorcza za syfonem jest 

studnią osadnikową. 

•  przebudowę około 150m kanalizacji Ø800 na rurociąg Ø1000 po trasie istniejącej sieci. Niniejszy 

fragment znajduje się wzdłuż ul. Wojska Polskiego, w terenie zielonym, wzdłuż ścieżki 

rowerowej. Obszar ten charakteryzuje się dużym zagęszczeniem infrastruktury podziemnej. 

• zabudowę zbiornika retencyjnego o średnicy Ø2200. Zbiornik należy projektować 

w ul. Energetyków, pod drogą o nawierzchni bitumicznej. Zagęszczenie infrastruktury 

podziemnej w przedmiotowej ulicy jest niewielkie. Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej 

biegnie w poboczu ul. Energetyków – należy ją trwale wyłączyć z użytkowania.  

 

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się nadziemne i podziemne urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej tj: 

- sieć ciepłownicza 

- sieć elektroenergetyczna 

- sieć telekomunikacyjna   

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacji ogólnospławnej.  

  

c. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Konieczność zabudowy zbiornika retencyjnego na kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków 

wynika z przeciążenia sieci w okresach deszczowych powodującej piętrzenie się odpływu w kanałach. 

Planowana przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ma na celu poprawienie funkcjonalności systemu 

odprowadzania ścieków. Inwestycja wyeliminuje awaryjny oraz niewydolny fragment sieci 

ogólnospławnej. Poprawa pracy systemu wynikać będzie z możliwości przechwycenia 

i zmagazynowania nadmiernych ilości ścieków powstałych głownie w okresach deszczowych. 

Zmniejszy się tym samym przepływ ścieków w dalszych odcinakach sieci kanalizacyjnej.  Wynikiem 

czego zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie istniejącego systemu kanalizacji jak również 

możliwe będzie odebranie ścieków sanitarnych z rozwijającej się części miasta tj. z powstającego 

Jaworznickiego Obszaru Przemysłowego.  

 

d. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Istniejący kanał ogólnospławny Ø800 wykonany jest z rur betonowych oraz z rur PCV. Stan techniczny 

sieci kanalizacyjnej jest zły, przeprowadzona inspekcja wykazała znaczną degradację kanałów 
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betonowych. Do przebudowywanej sieci kanalizacyjnej podłączone są  rurociągi odprowadzające ścieki 

sanitarne z budynków znajdujących się przy ul. Energetyków jak również około 25 wpustów 

deszczowych stanowiących odwodnienie tej ulicy.  

W ramach zadania należy przebudować kanał ogólnospławny pod drogą krajową nr 79 metodą 

bezwykopową zgodnie z rysunkiem stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego PFU. Przejście pod 

ul. Wojska Polskiego zlokalizowane będzie na wysokości budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 2H. 

Przecisk pod drogą o długości około 37m należy wykonać rurami kamionkowymi DN600 równolegle do 

istniejącego syfonu. Ścieki pod drogą mają przepływać grawitacyjnie, należy wyeliminować syfon 

z użytkowania. Przecisk pod drogą należy wykonać w taki sposób by nie uszkodzić istniejącej 

infrastruktury, w szczególności kanalizacji deszczowej (znajdującej się w pasie rozdziału) jak również 

rurociągu odprowadzającego wody dołowe (zlokalizowanego w poboczu jezdni).  

Następnie należy przebudować wzdłuż ul. Wojska Polskiego rurociąg o długości około 150m. Istniejący 

kanał Ø800 należy zastąpić rurociągiem Ø1000. Należy przewidzieć kładzenie nowych kanałów po 

trasie istniejącej sieci zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Rurociągi należy kłaść w miarę możliwości na minimalnym 

spadku zapewniającym przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału.  

Włączenie przebudowywanej sieci Ø1000 tj. z kierunku dzielnicy Dąbrowa Narodowa jak również sieci 

Ø1000 odprowdzającej ścieki z osiedla Stałego do zbiornika retencyjnego należy przewidzieć poprzez 

zabudowę komory zbiorczej. W/w rurociągi należy włączyć do komory za pomocą kaskad. Komorę 

zbiorczą należy wykonać w północnej części ul. Energetyków, lokalizując ją w taki sposób aby nie była 

konieczna przebudowa istniejącej, obcej infrastruktury podziemnej. Od niniejszej komory zbiorczej aż 

do studni w skrzyżowaniu ulic Energetyków i Dobrej Energii (około 630m) należy wykonać kanał 

retencyjny Ø2200, należy lokalizować go pod jezdnią. W celu zapewnienia jak największej retencyjności 

kanał retencyjny podzielony będzie na zbiorniki połączone ze sobą kaskadowo za pomocą komór 

betonowych. Dla zilustrowania załącznikiem nr 4 do niniejszego PFU jest przykładowy profil możliwego 

rozwiązania. W celu zapewnienia odpowiedniego monitoringu poziomu napełnienia zbiornika, 

w każdej komorze należy zamontować sondy radarowe spięte ze systemem SCADA w Wodociągach 

Jaworzno Sp. z o.o. W zbiornikach należy przewidzieć przegrody zapewniające jak największą 

możliwość zmagazynowania nadmiaru dopływających ścieków deszczowych. Przegrody powinny 

posiadać otwór przepływowy dopasowany do obciążenia ściekami w okresie bezdeszczowym 

(ok. 50l/s). Na zbiorniku retencyjnym należy zabudować studnie ekscentryczne w celu umożliwienia 

przeprowadzania prac eksploatacyjnych. Miejsca wszystkich włączeń kanalizacji ogólnospławnej do 

zbiornika retencyjnego należy wykonać za pomocą studni ekscentrycznych. Włączenia kanalizacji 

sanitarnej należy zabezpieczyć przed ewentualnym cofaniem ścieków za pomocą klap zwrotnych. Klapy 

zwrotne należy zamontować w studniach kanalizacyjnych DN1000 zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
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Wpusty deszczowe należy włączyć do studni nabudowanych na zbiorniku retencyjnym za pomocą 

zasyfonowanych przykanalików. 

Zbiornik retencyjny należy włączyć do odbiornika za pomocą komory żelbetowej. W komorze, przed 

wlotem do kanału odbiorczego należy zabudować zastawkę w celu regulacji strumienia przepływu. 

Istniejący kanał odbiorczy wykonany jest z rur betonowych Ø800. 

Zamawiający nie przewiduje przebudowy istniejącej, obcej infrastruktury podziemnej, dopuszcza się 

miejscowe zmniejszenie średnicy kanału retencyjnego celu uniknięcia kolizji z sieciami obcymi, lecz 

należy zapewnić pojemność retencyjną czynną zbiornika nie mniejszą niż 1200m3.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić nieprzerwaną prace systemu kanalizacji ogólnospławnej na czas 

budowy. Po uruchomieniu zbiornika istniejący kanał znajdujący się w poboczu/chodniku 

ul. Energetyków należy stale wyłączyć z eksploatacji poprzez jego zamulenie lub demontaż oraz 

zaślepienie. 

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.1. Wymagania ogólne. 

a) Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu i wykonywaniu sieci powinny być oparte 

tylko i wyłącznie na materiałach posiadających atesty i aprobaty techniczne i oparte o obowiązujące w 

Wodociągach Jaworzno sp. z o. o. „Wytycznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

przyłączy oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Jaworzno”. 

b) Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właścicieli nieruchomości oraz 

właścicieli sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do 

celów projektowych w skali 1:500. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak 

również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

e) Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

• wycinka drzew, 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 
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• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego.  

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

h) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych, a także normach i wytycznych. Usunięcie materiałów niezgodnych z wymaganiami, na 

polecenie Zamawiającego, będzie wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.2 Wymagania szczegółowe. 

 

3.2.1. Dokumentacja projektowa (założenia projektowe) . 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi projektowymi znajdującymi się na 

stronie internetowej https://wodociagi.jaworzno.pl/, warunkami technicznymi, obowiązującymi 

normami budowlanymi i przepisami prawnymi oraz poniższymi założeniami projektowymi. 

Szczegółowy zakres sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do przebudowy został przedstawiony na planie 

sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do PFU. 

 

Przebudowywana sieć kanalizacyjna została podzielona na następujące odcinki/węzły: 

• węzeł 1 - włączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø600mm; 

Podłączenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej należy wykonać przez zabudowę nowej studni. 

Istniejąca kanalizacja wykonana jest z rur PVC Ø600 na rzędnej 256,541, m. głębokości 1,60m. 

https://wodociagi.jaworzno.pl/


9 

 

• odcinek 1-2 – remontowany odcinek kanalizacji ogólnospławnej z rur Ø600mm, 

Istniejącą kanalizację należy połączyć z wykonanym przeciskiem za pomocą rur Ø600mm. Wymagania 

dla rur podane zostały w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 

• odcinek 2-3 –przecisk pod drogą krajową rurami Ø600mm, 

Pod drogą krajową należy wykonać przecisk z rur kamionkowych Ø600mm. Przecisk należy wykonać  

w oparciu o rysunek stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego PFU. Przecisk należy wykonać równolegle 

do istniejącego przejścia kanalizacji ogólnospławnej pod drogą krajową nr 79.  

• węzeł 3 - włączenie projektowanego rurociągu Ø1000mm; 

Niniejsza studnia będzie stanowić odbiornik dla projektowanej kanalizacji sanitarnej z jaworznickiego 

obszaru gospodarczego. Studnia powinna posiadać otwór do włączenia rurociągu z rur DN600 PVC.   

• odcinek 3-4 – remontowany odcinek kanalizacji ogólnospławnej z rur Ø1000mm, 

Należy przebudować istniejącą kanalizację ogólnospławną wykonaną z rur PCV Ø800mm na rurociąg 

Ø1000mm. Niniejszy odcinek należy wykonać po trasie istniejącej kanalizacji. Należy zapewnić ciągłość 

odprowadzania ścieków. 

• węzeł 4 – komora zbiorcza. 

Komora zbiorcza ma za zadanie włączenie do zbiornika retencyjnego rurociągów doprowadzających 

ścieki z dzielnicy Łubowic jak również z dzielnicy Dąbrowa Narodowa jak również z osiedla Stałego. 

Komora ma zostać wykonana jako żelbetowa. 

• odcinek 4-6 – remontowany odcinek kanalizacji ogólnospławnej z rur Ø1000mm, 

Istniejącą kanalizację należy połączyć z komorą zbiorczą za pomocą rur Ø1000mm. Wymagania dla rur 

podane zostały w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 

• węzeł 6 - włączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø1000mm, 

Podłączenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej należy wykonać przez zabudowę nowej studni lub 

przebudowę istniejącej. Kanalizacja istniejąca wykonana jest z rur betonowych Ø1000 
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na głębokości 2,72m (Dana archiwalna. Wykonawca jest zobowiązany do pomiarów geodezyjnych 

na etapie wykonywania projektu). 

• odcinek 4-5 – zbiornik retencyjny Ø2200mm, 

Kanał retencyjny należy wykonać jako zespół trzech zbiorników DN2200 połączonych kaskadowo za 

pomocą komór żelbetowych. W każdej komorze należy przewidzieć sondę radarową do monitoringu 

napełnienia kanału retencyjnego. Zbiorniki powinny posiadać kinetę usprawniającą przepływ ścieków 

w okresie bezdeszczowym oraz przegrody zwiększające pojemność retencyjną. Na zbiorniku należy 

nabudować studnie ekscentryczne za pomocą których zostaną włączone sięgacze kanalizacji sanitarnej 

jak również przykanaliki wpustów deszczowych. Studnie rewizyjne nie powinny być lokalizowane 

w odległościach większych niż co 100m. Kanał retencyjny należy lokalizować pod jezdnią. Istniejącą 

kanalizację ogólnospławną znajdującą się w poboczu/chodniku należy stale wyłączyć z użytkowania 

poprze jego zamulenie wraz z zaślepieniem wszelkich włączeń lub demontaż.  

• węzeł 5 - włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø800mm; 

Włączenie zbiornika retencyjnego do odbiornika należy wykonać za pomocą komory żelbetowej. 

Komorę odbiorczą należy wyposażyć w zastawkę regulacyjną. Istniejąca kanalizacja będąca 

odbiornikiem wykonana jest z rur betonowych DN800 na głębokości 3,77m – rzędna 251,22m n.p.m. 

 

4.  OPIS WYMAGAŃ. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

 

WWiOR – 00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie 

i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”. 

 

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

pozostałymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót. 
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Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

opracowaniami: 

 

WWiOR – 00 Wymagania ogólne 

WWiOR – 01 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 

WWiOR – 02 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

WWiOR – 03 Roboty drogowe i odtworzeniowe 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej 

w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 

poszczególnych odcinków. 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  

Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 
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Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie 

zgłoszenia na budowę/przebudowę  zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 

poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Techniczną 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych.  

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 462). 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

uzyskania zgłoszenia na budowę/przebudowę , którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012r.  poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia.  

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

PZJ - program zapewnienia jakości. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
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Sieć. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 

jest woda lub odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie 

od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub 

pojemnikach. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją.  

 

1.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Na czas realizacji robót Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

1.5.2. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestniczenia w wyjaśnianiu skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną lub video udostępnionego terenu, sporządzoną 

przed rozpoczęciem robót i w trakcie prowadzonych prac, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej 

zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 

danego terenu. Dokumentację istniejącego terenu w wersji elektronicznej Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

1.5.3. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora 

Zabytków. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 

zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

 

1.5.4. Odprowadzenie wód z pompowania 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do cieków powierzchniowych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania i uzyskać stosowne zezwolenia. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę kontraktową. 

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie zgody wymaganymi decyzjami administracyjnymi właścicieli, 

lub gestorów cieków wodnych, na zrzut wód z pompowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 

i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawą o wyrobach 

budowlanych z 16.04.2004 roku – Dz.U. nr 92, poz. 881) i które posiadają właściwości użytkowe 

umożliwiające prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektów budowlanych spełniających 

podstawowe wymagania. Zaprojektowana infrastruktura musi być zgodna z Wytycznymi do 
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projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyłączy oraz urządzeń technicznych na terenie 

miasta Jaworzno. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną podczas całego trwania zamówienia 

i po jego wykonani, wraz u z naniesieniem wybudowanych urządzeń na powiatowe zasoby geodezyjne. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szkice i geodezje powykonawczą podpisaną 

przez uprawnionego geodetę.  

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej powinien zawierać: 

1. Przebieg wykonanego przyłącza lub sieci. 

2. Domiary studni do punktów stałych. 
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3. Średnica oraz materiał wykonanego przyłącza lub sieci. 

4. Rzędne posadowienia przyłącza lub sieci, rzędne studni (góra i dół) , rzędną wpięcia do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej. 

5. Łączna długość pomierzonego przyłącza lub sieci z podziałem na średnice. 

6. Adres inwestycji (ulica, nr. działki, nr obrębu). 

7. Jeżeli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć kanalizacyjna  należy wskazać 

miejsce odcięcia tej sieci.  

Ponadto należy dołączyć  wykaz współrzędnych w układzie „2000”  oraz wysłać plik .txt na adres 

justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl  lub malgorzata.skinderowicz@wodociagi.jaworzno.pl lub 

przekazać plik np. na płycie.  

Po zakończeniu robót należy niezwłocznie przekazać mapy z inwentaryzacji powykonawczej do 

Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.  

5.3. Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace oraz gestorów sieci do których 

zbliżeń i kolizji będzie dochodziło. 

 

5.4. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Zabezpieczenie i przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w szczególności w uzgodnieniu 

z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 

przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca  niezwłocznie i na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą 

i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

mailto:justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl
mailto:malgorzata.skinderowicz@wodociagi.jaworzno.pl
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Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót  do czasu odbioru 

końcowego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy umowy. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegają: 

1. Etap I Umowy – roboty projektowe w tym w szczególności: 

- pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzającej postępowanie, 

- pozyskanie map do celów projektowych, 

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, 

- pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia robót budowlanych. 

 

2.  Etap II Umowy – roboty budowlane w tym w szczególności: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

- etapy robót wskazane w harmonogramie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy, Zamawiający będzie dokonywał płatności za kolejne wycenione 

i kompletnie wykonane etapy robót wskazane w harmonogramach. W cenach ryczałtowych etapów 
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robót, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty niezbędne do ich 

ukończenia. 

Rozbieżności między ilościami, długościami czy wymiarami podanymi orientacyjnie w PFU 

a wynikającymi z projektu lub wykonania nie stanowią zmiany zakresu zamówienia i nie mogą być 

podstawą roszczenia Wykonawcy. 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o normalizacji Dz.U. 2015 poz. 1483. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 04.92.881 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570 . 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1.10.2021 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  Dz.U. 2022 poz. 2625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 .12.2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

wodne 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. 2022 poz. 1514 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity Dz.U.2021 

poz.1899 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej .Tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2057 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2022 poz. 1510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 .06.2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks 

pracy 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U.2022 poz. 699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 .03.2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o odpadach 

• Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2022 poz. 

1029. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7. 04. 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku.  
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. 2021 poz. 1344 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 .06.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o systemie oceny zgodności. 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. 2022 poz. 1072  Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 .04.2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków DZ.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 

.10.2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

• Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 .12.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo 

Budowlane 

• Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych 

innych ustaw Dz. U. 2020 poz. 782 dotyczące rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

• Rozporządzenie Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2019 poz. 831 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19.02.2018r w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych Dz.U.2018 poz. 583 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami 

powstałymi  w wyniku tego procesu Dz. U. 2016 poz. 108 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji 

i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 

2005.12.28) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 1040 ). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051751458
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051751458
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042492497
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• Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności Dz.U. 2021 poz. 1344. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Dz. U. 2021 poz. 410, poz. 1170. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

(Dz. U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 

143 poz. 1002 2007.08.23). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071431002
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071431002
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projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej Dz. U. 2021 poz. 1722 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym Dz.U.2016 poz. 1966 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dz. U. 2012 

poz. 463 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 07.07.2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 1304 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów Dz.U. 2020 poz. 1860. 

• Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31). 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051301087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051301087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070880587
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zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem Dz.U. 2017 

poz. 784 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

(Dz. U. 96.19.231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 

Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Min. 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK 

z dnia 11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK 

z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 

• PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 

międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi 

warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi 

normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 



24 

 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych, oraz robót w zakresie przygotowania terenu i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej 

w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”. 

 

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót dotyczą prowadzenia robót 

ziemnych i obejmują roboty wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji dla przedsięwzięcia 

„Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”. 

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmują w szczególności: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych, 

roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci). 

• Wykopy liniowe  

• Wykonanie koryt 

• Ukopy 

• Wykopy jamiste 

• Zasypywanie wykopów i dołów 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych 

• Odwodnienie wykopów 

• Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy 
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Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 

wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. 

Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w WWiOR-00. 

Ziemia urodzajna.  Ziemia roślinna zawierająca  co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie. Zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do odbudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem  

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
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1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w WWiOR-00. 

 

2.1. Materiały służące do utrwalania  punktów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości  około 0,5m. 

 

2.2. Materiały do zabezpieczeń istniejących sieci 

Rury osłonowe, dzielone wzdłużnie, łączone na zatrzask, przeznaczone dla osłony istniejących ciągów 

kablowych. 

Rury  osłonowe powinny być wykonane z materiałów  trudnopalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie,  chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane na osłony powinny być stosowane do tzw. trudnych warunków terenowych. Wnętrza  

ścianek powinny być gładkie  lub powleczone warstwą  wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. 

 

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów. 

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek.  

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 

tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
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Podłoże nawierzchni stanowi góra zasypu wykopu po robotach kanalizacyjnych 

i wodociągowych. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  i półsztywnych 

powinien charakteryzować się grupą nośności  G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej 

grupy nośności, należy podłoże   doprowadzić do grupy nośności G1. 

 

2.4. Materiały do humusowania, darniowania i obsiania 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszymi WWiOR są:  

- darnina,  

- ziemia urodzajna,  

- nasiona traw,  

 

Darnina  

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Platy lub pasma wyciętej darniny, w zależności 

od gruntu na jakim będą  układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.  

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.  

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do 

siebie, na wysokość nie większą nią 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym 

w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni.  

 

Ziemia urodzajna (humus)  

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  

W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny:  

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,  

b) zawartość fosforu (P20S) > 20 mg/m2,  

c) zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2,  

d) kwasowość pH ~ 5,5.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 

i PN-B-12074:1998. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która zapewni 

terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

 

3.2. Sprzęt do robót pomiarowych 

Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym projektowanych 

obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót. 

Do odtworzenia  sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy w szczególności stosować 

następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej  dokładności pomiaru. 

 

3.3. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych  z rozbiórką elementów dróg należy w szczególności stosować 

następujący sprzęt: 

- spycharki 

- ładowarki 

- koparki 

- żurawie samochodowe 

- samochody ciężarowe 

- młoty pneumatyczne 

- piły mechaniczne 
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3.4. Sprzęt do  zdjęcia humusu i/lub darniny  

Do wykonania robót ziemnych związanych ze zdjęciem  warstwy humusu  lub/i darniny nie nadającej 

się do powtórnego użycia  należy w szczególności stosować: 

- równiarki 

- spycharki 

- łopaty szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania  robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem  zmechanizowanym  nie jest możliwe 

Do wykonania robót  związanych  ze zdjęciem warstwy darniny  nadającej się do powtórnego użycia 

należy stosować: 

-  noże do cięcia darniny 

- łopaty, szpadle. 

 

3.5. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania w szczególności ze sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

3.6. Sprzęt do profilowania i zagęszczania podłoża 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta  i profilowania podłoża  powinien wykazać się 

możliwością korzystania w szczególności z następującego sprzętu: 

•  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem  

• koparek z czerpakami  profilowymi – przy wykonywaniu wąskich koryt 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

 

3.7. Sprzęt do wykonania humusowania, darniowania, obsiania 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 

możliwościami korzystania w szczególności z następującego  sprzętu:  

• walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,  

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

• wibratorów samobieżnych,  
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• cystern z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 

zapewnienia jakości, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

 

5.1. Przygotowanie terenu robót 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów,  

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy je 

składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

 

5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien sprawdzić czy 

rzędne terenu są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Rzędne reperów roboczych należy określać 

z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
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niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 

wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Kontury 

robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

• Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 

elementy drogowe, niezniszczone, możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być ponownie 

wbudowane z decyzją MZDiM w Jaworznie. Destrukt asfaltowy należy zagospodarować zgodnie 

z decyzją MZDiM w Jaworznie. Pozostałe z rozbiórki materiały, nienadające się do ponownego 

wbudowania w porozumieniu z Zarządcą drogi  należy zutylizować. Koszt utylizacji jest kosztem 

Wykonawcy. Ze względu na specyfikę  terenu robót roboty budowlane prowadzić należy 

odcinkowo zapewniając dojścia do budynków oraz w miarę możliwości dojazdy.  

• Roboty rozbiórkowe istniejących sieci wod-kan wraz z infrastrukturą towarzyszącą (bloki 

oporowe, komory, studnie itp.) obejmują trwałe odcięcie fragmentów sieci wod-kan, które nie 

będą używane w docelowym układzie, wraz z zamuleniem ich, lub demontażem, także wraz 

z zaślepieniem otworów i późniejszym przepięciem do nowej sieci wszystkich dotychczasowych 

użytkowników korzystających z sieci istniejących przeznaczonych do likwidacji. 

 

5.4. Zdjęcie humusu  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w terenach zielonych należy w pierwszej kolejności 

zdjąć warstwę humusu, z przeznaczeniem jej do późniejszego użycia przy pracach odtworzeniowych.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 

względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
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5.5. Odwodnienia robót ziemnych 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w terenie wysokiego poziomu wód gruntowych, wykopy 

należy odwadniać pompując wodę bezpośrednio z wykopu w czasie jego głębienia obniżając 

zwierciadło wody stopniowo tak aby nie dopuścić do wymywania gruntu spoza obudowy.  

Wykonawca stosownie do warunków hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy będzie stosował 

właściwe odwodnienie stosując miedzy innymi: dreny ułożone w dnie wykopu, studnie depresyjne, 

zestawy igłofiltrowe. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli 

w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Koszt odwodnienia wykopów jest kosztem Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie 

ryczałtowej zadania. 

 

5.6. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Całość robót budowlanych, ziemnych prowadzić zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne. 

Wykonawca stosownie do warunków gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia jak 

i przywołanych przepisów przewidzi i będzie stosował oraz uwzględni w cenie właściwe umocnienie 

ścian wykopów stosując miedzy innymi: zabezpieczenia ażurowe, obudowy prefabrykowane, klatki 

osłonowe a także ścianki szczelne. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego 

wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 
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• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 

a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 

należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inspektora i odpowiednie władze 

administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 

Inspektora w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwymi władzami 

i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 

Warunki przystąpienia  do wykonania koryt: 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do profilowania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.7. Zabezpieczenie kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach 

zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 

założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
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zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 

użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: rurociągów gazu 

i wody, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne - ręczne, 

celem zlokalizowania sieci. 

Koszt zlokalizowania przebiegu istniejącej infrastruktury oraz jej zabezpieczenia jest kosztem 

Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie ryczałtowej zadania. 

 

5.8. Odkłady  

Nadmiar ziemi powstały w wyniku prowadzonych robót budowlanych zostanie odwieziony z terenu 

robót. Koszty odwozu oraz opłat za utylizacje nadmiaru ziemi ponosi Wykonawca. 

 

5.9. Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 

wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory 

zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren 

wyrównać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 

oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie budowy, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

6.2. Sprawdzenie usunięcia humusu lub/i darniny 

Kontroli podlega w szczególności: 

• powierzchni zdjęcia humusu lub/i darniny, 

• grubości zdjętej warstwy humusu lub/i darniny, 

• prawidłowości pryzmowania humusu lub/i darniny. 
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Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich normach. 

 

6.3.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne". 

  

Sprawdzenie odwodnienia  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 

Sprawdzenie jakości wykonania robót  

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela poniżej.  

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m 

i poziomica lub niwelatorem, w 2-ch 

punktach odcinka roboczego na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 100m na łukach 

o R≥100m co 50m na łukach o R <100m oraz 

w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarpy 

5 Pomiar równości korpusu ziemnego 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu 

lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 2-ch 

punktach odcinka roboczego. 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwie w 2-ch punktach dziennej 

działki robpczej, lecz nie rzadziej niż 300m2 
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Szerokość korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić  się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  

Rzędne korony korpusu ziemnego  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić  się  od rzędnych  projektowanych o więcej niż -3cm 

lub + 1cm.  

Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

Równość korony korpusu  

Nierówność  powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą  3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.  

Równość skarp  

Nierówności  skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą  przekraczać  ± 10cm.  

Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać  różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż  -3cm lub +1cm.  

Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is  powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 

odkształcenia Io, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań  zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w dokumentacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcą na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

6.4. Sprawdzenie zabezpieczeń skrzyżowań z istniejącymi sieciami 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

 

Kontrola jakości wykonania rur osłonowych polega na sprawdzeniu:  

• trasy rur osłonowych przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów 

• przebiegu sieci na zgodność z dokumentacją projektową,  
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• prawidłowości wykonania zabezpieczenia sieci polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 

wykonania skrzyżowań z obiektami,  

 

6.5. Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu 

6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Techniczną i wymaganiami niniejszych 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych 

z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,  

• Badanie dostaw materiałów do zasypania wykopu powinna być określona metodami 

makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus 

ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 300 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na każde 100 mb zasypania 

wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 

Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany 

jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 

i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane 

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 

wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Inspektor na koszt Wykonawcy, wykona 

badania sprawdzające. 

 

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

1) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

a) dokumentów kontrolnych, 

b) zagęszczenia gruntów,  

c) wykonania skarp. 

2) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczeń laboratoryjnych, 

b) dziennika budowy, 
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c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 

d) protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

e) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 

gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 

zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Warunkach Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

6.6. Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne". 

 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podają tabele poniżej.  

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

jezdni. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna Co 20m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża W 2-ch punktach  na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 300m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 
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Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

chodników i wjazdów. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna Co 20m 

3 Równość poprzeczna 3 razy na odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 25m w osi chodnika i na jego 

krawędziach i co 10m dla wjazdów 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 25m w osi chodnika i na jego 

krawędziach i co 10m dla wjazdów 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża W 2-ch punktach  na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 100m2 dla 

chodników i 10m2 dla wjazdów 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+ 10cm i -5cm.  

Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności  podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  ± 0,5%.  

Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm., -2cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla dróg.  

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w tabeli.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/893 1-02 nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują  większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych i ich zgodności ze WWiOR, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejściu roślin, 

łączna   powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa od 2% powierzchni obsianej, 

a maksymalny wymiar  pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2m2. Na 

zarośniętej powierzchni  nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym 

wymienione w niniejszym rozdziale, niezbędne do wykonania przygotowania terenu pod budowę, 

robót rozbiórkowych i robót ziemnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy, rozporządzenia i normy 

• PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej 

• PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

• PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

• PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

• PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

• PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 14901-1+A1:2020-04 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Wymagania 

i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego – Część 

1: Powłoki epoksydowe / praca przy dużym obciążeniu/ 

• PN-EN 1092-1:2018-08 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 

i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 

• PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 

• COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.  Zeszyt 9 

• BN-77/8931-l2   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  

• PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
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• PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

 

 

 

4.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 02 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej, która zostanie wykonana w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – 

zbiornik retencyjny”. 

 

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe w zakresie montażu 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie montażu sieci kanalizacyjnych 

w Dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej 

w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w WWiOR-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiOR-00. 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych do wbudowania materiałów, jak również do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność materiałów wbudowanych, z wyżej 

wymienionymi dokumentami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy realizacji inwestycji muszą: 

• być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) 

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• posiadać aprobatę GIG dopuszczającą do stosowania na terenach,  

• zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, 

• nieużywane i nieuszkodzone. 

Należy uzyskać informację o wpływie eksploatacji górniczej na omawiany teren, a materiały muszą 

mieć dopuszczenie do stosowania dla danej kategorii szkód górniczych.  

 

2.2 Podsypki i obsypki. 

Materiał przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziaływać niszcząco na przewód, materiał 

przewodu lub wodę gruntową. 

Materiał do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 
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• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego, 

• materiał musi być zagęszczalny, drobno lub średnioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.  

Podsypkę i obsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. 

Do wykonania robót opisanych w niniejszym PFU wymagane jest zastosowanie następujących 

wyrobów oraz materiałów. 

 

2.3 Rury kanalizacyjne   

1. Do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej można stosować: 

 - rury z tworzyw sztucznych, 

 - rury kamionkowe kielichowe łączone na uszczelki gumowe i poliuretanowe. 

Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 4 kN/m2 

w przypadku terenów zielonych, w pozostałych przypadkach min SN 8 kN/m2. 

 

Rury PVC-U lite spełniające następujące wymagania: 

• chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych K=0,05 mm  

• rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m 

• fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na kielichach 

• nie dopuszcza się zabudowywania rur z rdzeniem spienionym 

• ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą barwę, skład 

chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne 

• rury z wydłużonym kielichem z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie normą PN-EN 1401-

1:1999, które dostarcza producent rur wg ISO 4435:1991 

W przypadku rur z PVC dopuszcza się stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie 

w całym przekroju ścianki zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999.   

 

Do budowy kanalizacji o średnicy 1000mm i powyżej stosować rury PEHD SN8 strukturalne dwuścienne 

z wewnętrzną ścianką gładką: zewnętrzną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV 

i wewnętrzną ułatwiającą inspekcję, zgodnych z normą PN-EN 13476. Rury i elementy systemu, w tym 

ich połączenia muszą posiadać rzeczywistą sztywność obwodową nie mniejszą od wartości nominalnej 

wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969.  

 

2.4 Studnie kanalizacyjne 

Studnie z kręgów betonowych oraz komory żelbetowe   
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Należy stosować studnia kanalizacyjne z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych należy stosować montowane fabrycznie stopnie 

złazowe żeliwne typu ciężkiego. 

• Mrozoodporność betonu nie powinna być mniejsza od F-150;  

• Wodoszczelność betonu nie powinna być mniejsza od W-8; 

• Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 5%; 

• Klasa betonu min C35/45. 

Dla komór żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu hutniczego 

(siarczanoodpornego), a grubość otuliny zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 40 mm. 

 

Studzienki z tworzyw sztucznych. 

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych min DN 425 mm z kinetami przelotowymi lub 

kątowymi, rurą wznoszącą, spełniające następujące wymagania: 

• studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe); 

• kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek 

tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem); 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywności obwodowej SN≥4kN/m2 w badaniu z normą PN-EN 

14982:2007; 

• światło studzienki na całej wysokości studzienki nie powinno być mniejsze niż 400mm (otwór 

włazu, rury teleskopowej); 

• kinety z PP wyposażone w głęboki kielich połączeniowy do łączenia z karbowanym trzonem; 

• dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i łatwe zagęszczenie podsypki; 

Dostawca studzienek jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności studzienek zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tej kwestii.  

Ze przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych dopuszcza się zastosowanie 

studzienek z tworzywa sztucznego tylko i wyłącznie z dociążeniem zapobiegającym wypłynięciu studni. 

 

Wymaga się stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych należy stosować montowane fabrycznie stopnie 

złazowe żeliwne typu ciężkiego.  

Zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 w pasie drogi asfaltowej o konstrukcji pływającej 

(powiązane z  konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia), 

w pozostałych miejscach na pierścieniach odciążających.  
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2.5 Włazy 

Do zwieńczeń studni kanalizacyjnych należy stosować włazy zgodne z normą PN-EN 124 

o odpowiedniej klasie i wytrzymałości. W drogach, podjazdach, parkingach należy stosować włazy 

D400, w pozostałych przypadkach należy stosować włazy odpowiednie do sposobu użytkowania 

terenu. Włazy należy osadzić w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie. W pasach drogowych należy 

stosować włazy z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego.  

 

1. Włazy o tradycyjnej konstrukcji przeznaczone na ruch intensywny.  

Włazy w klasie D400 dające możliwość montażu zarówno w jezdni jak i w twardych poboczach, 

parkingach itd. Włazy spełniające wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z: 

a) żeliwa sferoidalnego  

- min masa 80 kg, 

- wysokość ramy min h=140 mm, 

b) żeliwa szarego 

- wysokość ramy min h=140, waga minimum 110 kg, 

- wysokość ramy h=115, waga minimum 80 kg. 

 

2. Włazy samopoziomujące przeznaczone na ruch intensywny.  

Należy stosować dla dróg przewidzianych na ruch ciężki – samochody ciężarowe, autobusy. Włazy 

w klasie D400, spełniające wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z żeliwa sferoidalnego: 

- wysokość ramy min h=140 mm, minimalna masa 80 kg, 

- wyposażone w wymienną wkładkę tłumiącą drgania z elastomeru, 

- samocentrowanie pokrywy w ramie, 

 - połączenie pokrywy z ramą: przegub kulisty. 

 

3. Materiały do montażu: 

Do osadzania włazów należy stosować masę szybkowiążącą wodoszczelną, odporną na działanie 

siarczanów, mrozu i soli odladzających, na bazie cementów lub żywic, o właściwościach 

wytrzymałościowych na ściskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm², po 28 dniach wytrzymałość 

minimum 55 N/mm² zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.  

Elastyczna masa uszczelniająco klejąca o wytrzymałości na rozdzieranie (wg DIN 53515) większej niż 

5,0 N/mm² do wykonania połączeń między elementami zwieńczenia przypowierzchniowego. 
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Regulację wysokościową studni należy wykonać przy użyciu pierścieni wyrównawczych z tworzywa 

sztucznego lub na przekładkę z pierścieniami wyrównawczymi z betonu (co jest wskazane przy regula-

cjach znacznych różnic wysokości). Z typoszeregu pierścieni dobrać odpowiednie rozmiary średnicowe 

i wysokościowe, które pozwolą na prawidłowe nawiązanie górnej powierzchni włazu do rzędnej na-

wierzchni drogi. Ustawienie kąta nachylenia włazu wykonać za pomocą pierścieni klinowych. Uszczel-

nienie i spajanie poszczególnych elementów należy wykonać przy użyciu mas polimerowych (klej + 

szczeliwo), aplikując polimer między wszystkimi elementami zwieńczenia. 

Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy pierścienie regulacyjne DN 

600 mm, wysokości maksimum 10 cm każdy. Należy unikać w miarę możliwości stosowania pierścieni 

wysokości 5 cm.  

• Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego 

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalające na wyregulowanie 

całkowitej wysokości zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub i posadowienie odpowiedniego 

włazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki ściekowej. Pierścienie wyrównawcze z tworzywa 

sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 

4052, o wymiarach: 

 DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100, 

 DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm 

 DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm) 

 DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm 

 DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm 

 DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm 

 DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm 

 DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm. 

Adaptery z tworzywa sztucznego dla włazów samopoziomujących, klasy D 400, elementy zwieńczenia 

przypowierzchniowego umożliwiające połączenie i osadzenie włazów samopoziomujących na 

studzienkach kanalizacyjnych, o wymiarach: 

DN/DZ/H 635x790x80 mm 

DN/DZ/H 650x790x90 mm 

DN/DZ/H 650x790x45 mm 

DN/DZ/H 700x880x80 mm 

 

• Pierścienie wyrównawcze z betonu 
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- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C35/45 

- Wskaźnik w/c: ≤ 0,45 

- Stopień wodoszczelności: W12 

- Stopień mrozoodporności: F150 

- Nasiąkliwość: ≤ 5%. 

Rury przewiertowe – przewierty poziome   

Na odcinkach układanych bezwykopowo przewidziano rury kamionkowe przeciskowe obustronnie 

szkliwione, z manszetami na połączeniach. Po wyborze dostawcy rur obliczyć wymagane siły wcisku 

i dobrać rury odpowiedniej klasy.  

Wymagania dla rur zbiornika kanałowego 

• rury PEHD SN8  

• średnica rur DN 2200mm z kinetą usprawniającą przepływ ścieków w okresie bezdeszczowym, 

z półkami spocznikowymi 

• rury PEHD  o połączeniach spawanych. 

Zbiornik  DN/ID2000 SN8, wykonany z rur strukturalnych PEHD, charakteryzujący się wzrostem 

sztywności obwodowej w czasie zgodnie z normą PN-C-89224. Konstrukcja zbiornika (w zakresie 

ścianek rur tworzących korpus oraz dennice) musi być jednolita, dwuścienna o ściance zewnętrznej 

i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej). Dennice i rury tworzące korpus zbiornika muszą być połączone 

trwale metodą spawania ekstruzyjnego. Rury tworzące korpus zbiornika muszą posiadać sztywność 

obwodową SN8, potwierdzoną badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9969. Wewnętrzne 

ścianki zbiornika powinny być w kolorze jasnym.  

Zbiornik powinien posiadać przegrody z otworami przepływowymi dopasowanymi do ilości 

przepływających ścieków w okresie bezdeszczowym. Zbiornik ma być wyposażony w przegrody. 

Przegrody powinny posiadać otwór przepływowy dopasowany do obciążenia ściekami w okresie 

bezdeszczowym. Na zbiorniku retencyjnym należy zabudować studnie ekscentryczne w celu 

umożliwienia przeprowadzania prac eksploatacyjnych. 

Na zbiorniku należy nabudować studnie ekscentryczne max co 100 m, w miejscach włączeń 

wpustów deszczowych oraz włączeń sięgaczy kanalizacji sanitarnej. Studnie mają być złazowe 

o średnicy min. DN1000. Studnie należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych, sztywność 

obwodowa nie powinna być mniejsza niż SN8. 

Studnie muszą posiadać żeliwne stopnie złazowe lub drabinki ze stali nierdzewnej. Studnie 

należy zwieńczyć betonową płytą pokrywową wraz z pierścieniem odciążającym.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości,  który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego opracowania należy stosować w szczególności 

następujący sprzęt:: 

• żuraw samochodowy, 

• ubijak spalinowy 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia 

jakości  który uzyskał akceptację Inspektora. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować w szczególności następujące 

środki transportu 

• samochody skrzyniowe 

• samochody dostawcze, 

• ciągniki kołowe, 

• przyczepy samochodowe. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

Wykonanie montażu przewodów  

Roboty związane z układaniem przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta rur 

oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805. 

 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji. Sposób posadowienia przewodów jest uzależniony od istniejących 

warunków gruntowo-wodnych. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się 

to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez 

kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu 

i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości min. 15 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiOR. Szerokość 

warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 

zagęszczonym. Podsypka powinna być tak wyprofilowana, aby rura spoczywała na niej jedną czwartą 

swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 

1610. 

 

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala norma. Według tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, 

aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 

przemarzania gruntu o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 

zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą keramzytu uzupełniającego żądaną 

głębokość przykrycia (warstwa keramzytu  nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 

sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. 

 



51 

 

Zasady montażu rurociągów z PVC  

Elementy wykonane z rur i kształtek PVC należy łączyć na uszczelki. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe 

warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu 

połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy 

uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy wykonywaniu 

połączenia rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - 

należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g                          

(g -grubość ścianki rury). Rury powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub 

kształtki umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia 

bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem 

zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta).Należy 

przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. Do 

wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, 

zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno 

być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy 

przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 

Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była 

prostopadła do osi rury w tym przypadku należy również nanieść nową granicę wcisku.  

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  +/- 20 mm. Spadek dna 

rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 

 

Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów 

powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być  materiałem sypkim. Grubości 

warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,25 m. Prawidłowe 

zagęszczanie rozpoczyna się od ubijania nogami piasku wzdłuż przewodu po czym następuje 

zagęszczanie maszynowe z boku. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy 

nie powinna przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 

bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 

0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą. 
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Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. 

 

 

 

Zasady montażu studni tworzywowych. 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta studni, montaż studzienek należy wykonać zgodnie 

z poniższymi wymaganiami. 

Studnie tworzywowe nadają się do natychmiastowego posadowienia i przyłączenia przewodów 

rurowych. Wykonanie otworów, założenie uszczelek wlotowych i dostosowanie sztucera 

odpływowego może być wykonane fabrycznie lub na miejscu budowy. 

Minimalna grubość zagęszczonej czystej warstwy pod podstawą studni wynosi min. 15 cm. 

W czasie przyłączania rur należy sprawdzić umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury. Koniec rury 

wlotowej należy posmarować odpowiednim środkiem ślizgowym, a następnie wsunąć aż do oporu. 

Sztucer wylotowy (o ile studnia go posiada) dostosować do odpowiedniej średnicy - cięcie musi być 

wykonane pod kątem prostym - i również jego kielich posmarować środkiem ślizgowym.  

W czasie łączenia studni na dolny element studni założyć oczyszczoną uszczelkę między-elementową, 

dokładnie sprawdzając poprawny sposób jej ułożenia. Uszczelka powinna być posmarowana środkiem 

ślizgowym. Następnie nałożyć kolejny element studni i docisnąć ciałem lub lekkimi uderzeniami 

młotka. 

Do wypełnienia obszaru wokół studni powinien być użyty odpowiedni materiał (luźny, nie związany - 

zgodnie z DIN 1055 cz. II, tabela 1). W przypadku materiałów ziarnistych grubość ziaren nie może 

przekraczać 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawę studni należy stabilnie posadowić 

w wykopie, a następnie dokładnie, warstwami ubijać materiał wypełniający obszar w promieniu 40 cm 

wokół studni - w przypadku montażu na poziomie zalegania wód gruntowych 50 cm. Przed 

wypełnieniem obszaru wokół stożka warto nałożyć nań ramę lub pokrywę, w przeciwnym wypadku 

istnieje ryzyko owalizacji. Należy pamiętać też o zachowaniu bezpiecznego odstępu od studni, jeśli do 

utwardzania używamy ciężkiego sprzętu. 

Dopasowanie wysokości studni do żądanej wysokości uzyskujemy dzięki skróceniu ostatniego 

elementu studni (stożka). Wykonanie dokładnego cięcia umożliwiają pierścieniowe znaczniki na 

obwodzie stożka studni. 

Po dopasowaniu wysokości studni można przystąpić do montażu włazu.  

Wszelkie prace montażowe studzienek kanalizacyjnych mogą być prowadzone w temperaturze 

powyżej 0 st.C. 

 

Zasady montażu studni betonowych. 
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Studzienki betonowe należy wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych, łączonych za pomocą 

uszczelek gumowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur 

kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi. Prefabrykaty wykonane będą z betonu samozagęszczalnego 

o klasie wytrzymałości minimum C35/45, nasiąkliwości maksimum 5%, o stopniu mrozoodporności 

F150 i wodoszczelności minimum W8. Połączenia poszczególnych elementów studzienek należy 

wykonać zgodnie z zaleceniem ich producenta z zastosowaniem właściwych uszczelnień. Przy 

włączeniu przewodów powyżej kinety studzienki należy zastosować złączkę „in situ”. Włączenia do 

studzienek na wysokości powyżej 0,80 m licząc od dna kinety należy wykonać jako kaskadowe 

(zzewnętrzną rurą spadową. Studzienkę należy ułożyć na podsypce piaskowej grub. 15 cm lub warstwie 

betonu chudego o grub. 15 cm. Przykrycie studzienek: płyta pokrywowa na pierścieniu odciążającym 

z włazem z żeliwa o klasie dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń) - w drogach - właz żeliwny ciężki, 

klasy D 400kN, pozostałe klasy C 250 KN. Podkładki pod właz w systemie jednolitym ze studniami. 

Przejścia powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej 

i eksfiltrowanie ścieków. 

Studnie powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz muszą posiadać 

odpowiednie atesty dotyczące szczelności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

Wymaganie szczególne: 

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów 

z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót z odpowiednią 

częstotliwością. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 

odbiorów robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 

oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci  kanalizacyjnych opracowanych przez 

COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

• +sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

• sprawdzenie rodzaju rur i kształtek  

• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
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• sprawdzenie ułożenia przewodu, 

• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki, 

• badanie szczelności przewodu – próba hydrauliczna lub powietrzna zgodna z PN-EN 1610, 

• inspekcję TV wraz z kontrolą (wykresami spadków) przewodu, 

Próby szczelności należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1610 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów, długość odcinka próbnego nie może być 

większa niż 300 m. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi końcowemu, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

Do odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokół odbioru części robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,  

b) dokumentacja geodezyjna potwierdzająca ilości wykonanych robót – szkice wraz 

z oznaczeniem pikiet i wykazem współrzędnych, 
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c) wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz zapis na płycie CD 

z inspekcji telewizyjnej 

 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej. Jeśli zajdzie taka konieczność, w ramach kontraktu Wykonawca wykona dokumentację 

zamienną tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych 

urządzeń.  

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:  

• certyfikaty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały, dokumentacje techniczno – ruchowe 

oraz instrukcje obsługi, 

• dziennik budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu wraz z zaświadczeniem o wykonaniu  zgłoszo-

nych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę potwierdzonym przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego, 

• protokoły odbioru pasa drogowego, protokoły odbioru działek gminnych i skarbu państwa oraz 

oświadczenia właścicieli działek prywatnych o przywróceniu ich o do stanu pierwotnego, protokoły 

odbioru kolizji (od gestorów sieci), 

• pozostałe dokumenty, których przygotowanie będzie niezbędne w celu dokonania odbioru końco-

wego i przekazania obiektu do użytkowania, w tym konieczne oprogramowania i kody źródłowe 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, wraz z dokumentacją dotyczącą przeniesienia 

praw autorskich (w ramach wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest odbiór częściowy robót oraz osiągnięcie ich 

zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umową 
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Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym wymienione w niniejszym rozdziale, 

niezbędne do wykonania robót montażowych sieci kanalizacyjnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN124-1:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1 

• PN-EN124-2:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 2 

• PN-EN124-3:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 3 

• PN-EN124-4:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 4 

• PN-EN124-5:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 5 

• PN-EN124-6:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 6 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 1997-2:2009 – wersja polska Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne 

• PN-EN 1610:2015-10 – wersja angielska Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych 

• PN-EN 1329-1:2021-05 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 

i systemu 

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelki z elastomerów – wymogi materiałowe dla uszczelek rurociągowych 

w zakresie zaopatrzenia w wodę i odwadniania. 

• PN EN 682:2004 Uszczelki z elastomerów - wymogi materiałowe dla uszczelek rurociągowych dla 

uszczelnień 

• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 
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• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 

 

 

4.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 04 ROBOTY DROGOWE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny”. 

 

1.2.  Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe w zakresie robót 

drogowych. 

 

1.3.  Zakres robót objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych ujętych w Dokumentacji 

dla przedsięwzięcia: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – 

zbiornik retencyjny”. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót drogowych w zakresie 

odbudowy i budowy  dróg w zakresie: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 

• wykonanie warstwy wiążącej i ścieralne z asfaltobetonu 

• wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej 

• wykonanie krawężników i obrzeży 
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Roboty w zakresie odbudowy i budowy dróg prowadzić należy w zakresie i technologii zgodnej 

z decyzjami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wydanymi na etapie projektowania jak i wydanymi 

w trakcie budowy decyzjami i umowami  związanymi z zajęciem pasa drogowego.  

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa 

drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny 

kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 

w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością 

wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 

6 do 9 MPa. 

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 

naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, 

wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 

jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, 

temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 
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Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 

wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania 

(obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 

stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która 

stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na warstwie 

wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; 

może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości 

zgodnej z Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, 

stanowiąca podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 

wzoru: 

Is =  ρd /  ρds 

gdzie: 

 ρd    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 

w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04481%3A1988
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiOR-00. 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego WWiOR są: 

• Do wykonania podbudowy należy użyć, następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11111 

i PN-B-11112: 

✓ tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej 

jako „niesort 0/63”, spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004) 

✓ pospółka od 0 mm do 63 mm 

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 

• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-C-04630:1975, 

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 

wymagania: 

✓ zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

✓ zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

✓ zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

✓ wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i podbudowy, 

zgodnie z PN-S-96025:2000, 

• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie 

z PN-S-96025:2000, 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 9 MPa, 

zgodny z PN-EN 206-1:2003, 

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 

drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą 

Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według wykazu:  

✓ kostka brukowa grubości 8 cm,  

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
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✓ kostka brukowa grubości 6 cm,  

✓ krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003. 

• materialy do wypełniania szczelin dylatacyjnych: do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej 

należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 

poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypełniania dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy 

stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

programem zapewnienia jakości który uzyskał akceptację Inspektora. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować w szczególności następujący sprzęt: 

• spycharki gąsienicowe, 

• koparki samobieżne, 

• betonownie stacjonarne, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarki płytowe, lekkie, 

• mieszarki stacjonarne, 

• walce stalowe wibracyjne, 

• zagęszczarki płytowe, 

• walce wibracyjne (małogabarytowe), 

• ubijaki mechaniczne 

• rozściełacze do asfaltu. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości, który uzyskał akceptację Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia 

jakości, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

Do transportu należy stosować w szczególności następujące środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

• samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• cementowozy samojezdne, 

• samochody ciężarowe, skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi 

w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas 

transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiOR-00. 

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w WWiOR-01 ,,Roboty ziemne - 

profilowanie i zagęszczanie podłoża".  
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy.  

 

Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: D15/d85 ≤5 

w którym:  

𝐷15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10m.  

 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inspektora. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
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ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 𝐼𝑆 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg poniższej tabeli : 

 

 

 Tabela.  Wymagany wskaźnik nośności podłoża 

Lp 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania dla kruszywa 

naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 

łamanego Badania 

według podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

1 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

PN-S-

06102:1997 

Na jezdni, bezpośrednio pod warstwami asfaltowymi 𝐼𝑆 powinno być nie mniejsze niż 1,0 dla 

podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej  (wg metody Proctora). Podobnie 

powinno być na wjazdach i wyjazdach pod kostką brukową. Na chodnikach Is równe 1,0 

 

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. Poza okresem zimowym Wykonawca będzie odtwarzał drogi sukcesywnie 

etapami  (zgodnie z projektami organizacji ruchu – lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczając do 

ruchu po podbudowach po zakończeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.  

 

5.2.2. Warstwa wiążąca i ścieralna  

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST WWiOR-00. 
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla stosownie do przyjętej kategorii ruchu..  

 

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wiążącej w zależności od 

kategorii ruchu 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

KR 1-KR2 

Kategoria 

ruchu KR 3 

1.  Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się  16 

2.  Stabilność wg Marshalla w temp. 60C, mm 

zagęszczonych 2x75uderzeń, kN 

 8  11 

3.  Odkształcenie próbek j.w., mm 2,05,0 1,54,0 

4.  Wolna przestrzeń w próbkach  jw., % v/v 4,06,0 4,06,0 

5.  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 68,080,0 65,075,0 

6.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

7.  Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 4,5  7,0 4,5  7,0 

1)Oznaczony wg  wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48 

 

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark. 

22, jest mniejszy niż 80%, względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg metody Marshalla, 

a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a następnie wysuszonych) przekracza 10 % do 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być stosowany środek adhezyjny zwiększający przyczepność.  

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, bez koleinowania 

i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli: 

 

Tabela. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, mm. 

Lp. 

 
Drogi i place 

Podłoże pod warstwę 

wiążącą 

1 Drogi klasy G i Z 12 

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 
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Połączenie międzywarstwowe  

Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją 

asfaltową szybkorozpadową. Jeśli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt 

modyfikowany, do skropienia należy zastosować emulsję modyfikowaną.  

Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być wyższa od 100 [0,1 mm].  

 

Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 

ostatniej doby była nie niższa od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie 

mniej 0°C (temperatura powierzchni podłoża nie mniejsza niż 5°C). Nie dopuszcza się układania 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru.  

W przypadku, gdy jest możliwość podgrzania podłoża, np. promiennikami podczerwieni, temperatura 

w czasie robót może być niższa niż podano powyżej.  

 

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejącym.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 

gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia w przyjętej technologii robót.  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale 

minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki.  Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania 

można tez ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego.  

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w  tabeli  zależnie od miejsca 

wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone 

listwą przed uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka 

roboczego powinna być przesmarowana gorącym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w 

mieszance. W przekrojach ulicznych należy przesmarować gorącym asfaltem albo asfaltową zalewą 

drogową styki krawężników, wpustów itp. z wbudowywaną warstwą.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla stosownie do przyjętej kategorii ruchu. 

 

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy ścieralnej w zależności od 

kategorii ruchu 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

KR 1-KR2 

Kategoria 

ruchu KR 3 

1. Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się  14 

2 Stabilność wg Marshalla w temp. 60C, mm  5,52)  103) 

3 Odkształcenie próbek j.w., mm 2,05,0 2,04,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach  jw., % v/v 1,54,5 2,04,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 75,090,0 78,086,0 

6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

7 Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 1,5 5,0 3,0  5,0 

1)Oznaczony wg  wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48 

2)Próbki zagęszczone 2x50 uderzeń 

3) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń 

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tabeli poniżej.  

 

Tabela. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

L.p.  

Drogi i place 

Podłoże pod warstwę 

ścieralną 

1 Drogi klasy G i Z 9 

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 

 

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
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Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza podano w tabeli poniżej.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. Urządzeń  powinny być pokryte asfaltem 

lub materiałem uszczelniającym określonym w dokumentacji technicznej i zaakceptowanym przez 

Inspektora.  

 

Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego  

Lp. Podłoże do wykonywania  warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, kg.m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa, nawierzchnia tłuczniowa Od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 

Od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 

Od 0,2 do 0,5 

 

Połączenia międzywarstwowe  

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tabeli.  

 

Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego  

Lp. Połączenia nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

Od 0,3 do 0,5 
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

- 8 h przy ilości powyżej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

 

Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości  

≤8 cm. Nie dopuszcza się  układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  

 

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem  grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej poniżej. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się  bezzwłocznie. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  

- dla asfaltu D 50/70 125°C,  

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni, ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

Złącza  w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

Złącza robocze powinny być równo obcięte i powierzchnia obcięć  krawędzi  powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.  

 

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka) 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być 

zgodne ze stanem istniejącym.  

 

Warunki atmosferyczne  
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Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami izolacyjnymi (np. matami ze słomy, papą, itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

 

 

Ułożenie nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości –zgodnie ze 

stanem istniejącym. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką,  

 

Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
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Spoiny  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami 

z piórami gumowymi.  

 

Szczeliny dylatacyjne  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 

z dokumentacją względnie nie większych niż co 8m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 

w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8mm. 

 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0cm 

i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

 

5.2.4. Wykonanie krawężników  

Przygotowanie betonu C-16/20 należy wykonywać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-

B-06265:2004. Ławę  betonową  z oporem należy wykonać w szalowaniu.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, przy czym należy stosować  

minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

Ława betonowa nie może być  wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla poniżej 2°C oraz 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki 
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należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od 

chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć 

przed wyparowaniem wody.  

Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia 

w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.  

 

 

Ustawienie krawężników  

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości od 3-ch do 5-ciu cm po zagęszczeniu..  

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny 

dylatacyjne nad szczelinami  dylatacyjnymi ławy betonowej.  

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki łukowe.  

Światło krawężnika od strony jezdni oraz przy przejściach dla pieszych oraz rzędne wysokościowe 

powinny być zgodne ze stanem istniejącym.  

 

5.2.5. Wykonanie obrzeży  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

 

Podłoże lub podsypka (ława)  

Podłoże  pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 

żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę (ławę) wykonuje się 

przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeza od ciągu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem istniejącym.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać  szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2.  

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

6.2. Badania jakości w czasie robót 

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone niniejszym WWiOR. 

 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tabeli poniżej.  

 

Tabela. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na odcinek robót 
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4 Badanie właściwości kruszyw Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z poniższymi wymaganiami. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektorowi. 

Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania dla kruszywa 

naturalnego 

Wymagania dla 

kruszywa łamanego Badania 

według podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 
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1 
Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 

PN-EN 933-

1:2000 

2 
Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 

PN-EN 933-

1:2000 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 

% (m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 

PN-EN 933-

4:2001 

4 

Zawartość zanieczyszczeń  

organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 

1 1 1 1 

PN-EN 

1744-

1:2000 

5 

Wskaźnik piaskowy po  

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-

8:2001 

6 

Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

35 

PN-EN 

1097-

2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
2,5 4 3 5 

PN-EN 

1097-

6:2002 

8 

Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamrażania, % 

(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 

PN-EN 

1367-

1:2001 

9 

Zawartość związków siarki  

w przeliczeniu na SO3,  

%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 

PN-EN 

1744-

1:2000 
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10 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS 1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

PN-S-

06102:1997 

 

Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać  wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II),  

Wilgotność  należy określić  według PN-B-06714-17.  

Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia Is.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli cytowanej wyżej   lp. 10. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub wyznaczyć z badań 

przeprowadzonych metodą. Obciążeń  płytowych, przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy D = 

300mm.  

W przypadku, gdy oparto na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan 

Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niż 2 razy na odcinek robót lub 

według zaleceń Inspektora.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 ≤2,2)  

 

Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich własności określonych w WWiOR.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inspektora. 

 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  

Częstotliwość  oraz zakres pomiarów  podano w poniższej tabeli: 
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Tabela. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m 

6 Ukształtowanie w planie *) Co 100m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

- w 2-ch punktach na każdym odcinku robót lecz nie 

rzadziej niż raz na 400m2 

Przed odbiorem: 

W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robót 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

Co najmniej w jednym miejscu na każdym odcinku 

robót 

Co najmniej w 5 punktach na każdym odcinku robót 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 

 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości drogi sprzed rozpoczęcia robót o więcej niż + 

10cm, -5cm.  

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji kontraktowej. 

 

Równość podbudowy  

Nierówności  podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć  4-metrowlt łatą. 

Nierówności podbudowy nie może przekraczać:  

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,  

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.  
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Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją ± 0,5 %.  

 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1cm, -2cm  

 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.  

 

Grubość  podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się różnić od właściwej dla danej kategorii ruchu o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.  

 

Nośność podbudowy  

Wymagane wartości modułu odkształcenia wg PN-S-Q2205:1998 i Instrukcji Badań  Podłoża  

Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinny być 

zgodne z podanymi w poniższej tabeli  

 

Tabela. Wymagane cechy podbudowy  

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

Is nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia  

mierzony płytą o średnicy 300mm, 

MPa 

40kN 50kN Od pierwszego 

obciążenia E1 

Od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
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Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość  podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną  grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 

powtórne zagęszczenie.  

 

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę  

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 

i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

 

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie  mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

 

Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego  

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje 

tabela poniższa.  

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna warstwy Każdy pas ruchu pantografem 

3 Równość poprzeczna warstwy Co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robót 
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5 Rzędne wysokościowe warstw y Co 20m na prostych i co 10m na łukach, na osi i w 

krawędziach jezdni 6 Ukształtowanie osi w planie *) 

7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

8 Krawędź obramowania warstwy Cała długość 

9 Wygląd warstwy Ocena ciągła 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków  poziomych.  

 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją  projektową, nie większa od niej o 5cm.  

 

 

Równość podłoża  

Należy wykonać pomiar plano grafem  wg. BN-68/893 1-04. Nierówności podłużne wykonanej warstwy 

nie powinny przekraczać 6mm.  

Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę 4-m łaty i klina wg BN-68/893 1-04. Wymagana 

równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone 

w liczbie pomiarów stanowiących  100%  liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenia 

równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną nawierzchnią w danym profilu.  

Wartości odchyleń wyrażone w milimetrach określa poniższa tabela. 

 

Tabela. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej, wyrażone w mm 

Element nawierzchni 100% 

Pasy ruchu zasadnicze ≤6mm 

 

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  ± 0,5 %.  

 

Rzędne wysokościowe  

rzędne wysokościowe powinny być zgodne ze stanem istniejącym z tolerancją ±1cm.  

 

Ukształtowanie osi w planie  
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Os podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 

5cm 

 

Grubość warstwy  

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się  z tolerancją ± 10% 

w stosunku do grubości zaprojektowanej.  

Całkowita grubość wszystkich wbudowanych warstw nie powinna być mniejsza od grubości 

zaprojektowanej.  

 

Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

 

 

Krawędzie podbudowy i obramowania  

Warstwa przy opomikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od  3 min do 5mm 

ponad ich powierzchnię.  

Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszła konieczność  

obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltową 

zalewą  drogową. Grubość warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm.  

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 

się  i spłukanych.  

 

Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt. 

5.2.2 WWiOR-04.  

 

6.2.2. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka) 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania wjazdów i chodników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.  

 

Badania w czasie robót  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 

- koryta i podłoża,  
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- obramowania nawierzchni,  

- podbudowy,  

- nawierzchni.  

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki  

L.p. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg WWiOR pkt. 6.2.1 

2 
Sprawdzenie ew. podbudowy 

 

wg WWiOR, norm, wytycznych, wymienionych w 

punkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg WWiOR pkt. 6.2.3 i 6.2.4 

4 

Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

 

 

Bieżąca kontrola w 3-ch 

punktach 

na odcinku robót grubości, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych lub w 

ilości uzgodnionej z 

Inspektorem 

od projektowanej 

grubości ±1cm 

5 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

W 2-ch miejscach na 

danym odcinku robót i we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

+1cm; -2cm 

b) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1cm; -2cm 

c) równość w profilu podłużnym (wg BN-

68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 
jw. 

Nierówności do 

8mm 

d) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem liniowym 

względnie metodą niwelacji) 

jw. 

Prześwity między 

łatą, a 

powierzchnią do 

8mm 
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e) spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 
jw. 

Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

 

Tabela. Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie  jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badania położenia osi  nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia  osi co 25m i w 

punktach charakterystycznych  (dopuszczalne 

przesunięcie od osi projektowanej 2cm) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 

wartości podanych w tabeli pkt. 5) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelni w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekiem oraz 

wypełnieniem spoin i szczelin 

Wg pkt. 5 

 

6.2.3. Wykonanie krawężników 

Przed przystąpieniem  do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  przeznaczonych 

do ustawiania krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji: 

a) krawężniki betonowe:  

- wymagania typu: wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary powinny być zgodne z PN-EN 1340:2004,  

- Aprobaty Techniczne,  

- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych 

przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.  

b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:  

- wytrzymałość na ściskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-

06265:2004 - średnio co drugą partię betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki 

dziennej i w przypadkach wątpliwych,  
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- konsystencji  betonu - przy każdym załadunku,  

- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymaganiami odpowiednich norm,  

- masę zalewową- zgodność jej właściwości z podanymi w deklaracji producenta,  

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartość i jakość  pyłów mineralnych (wg PN-EN 933-

8:2001 i PN-EN 933-9:2001),  

- zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie 

większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła  dostawy,  

- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 

raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość  powinna wynosć min. R7≥10 MPa, 

R28≥14MPa.  

 

Badania w czasie wykonywania robót  

Kontrola wykonania ławy betonowej  

Należy sprawdzać co 20 mb:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy ze stanem istniejącym; dopuszczalne odchyłki 

niwelety lawy ± 1cm na każdy odcinek robot  

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1cm na każdy odcinek robót,  

c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:  

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.  

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na 

każde 100 mb.  

 

Kontrola ułożenia krawężników  

Należy sprawdzić co 20 mb :  

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z dokumentacją projektową, dopuszczalne 

odchyłki niwelety ± 1cm na każde 100 mb,  

b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na każde 100 mb,  

c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 

0,5cm na każde 100mb.  

 

Kontrola wypełnienia spoin  

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w 

przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.  
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Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego 

krawężnika. Spoiny muszą być  wypełnione całkowicie  na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm. 

 

6.2.4. Wykonanie obrzeży  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 

akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń  występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 

z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-I0021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością 

do 1mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów. 

 

Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami.  

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze żwiru lub piasku - zgodnie 

z wymaganiami. 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,  

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeza, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest odbiór częściowy robót oraz osiągnięcie ich 

zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umową 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym wymienione w niniejszym rozdziale, 

niezbędne do wykonania robót drogowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska. Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania  

• PN-EN 933-4:2008 – wersja angielska. Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 

4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu  

• PN-EN 1097-5:2008- wersja angielska. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

• PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

• PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1744-1+A1:2013-05 wersja angielska  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 

Część 1: Analiza chemiczna 

• PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - wersja angielska Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 

Część 1: Analiza chemiczna 

• PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie 
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• PN-EN 459-1:2015-06- wersja angielska. Wapno budowlane- Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

• PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu – specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonów 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

• PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12697-22:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań -Koleinowanie 

• PN-EN ISO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe i produkty podobne. Precyzja metod pomiaru 

i wyników. 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.  

• PN-EN 12697-12:2018-08 – wersja angielska: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań. 

Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych 

• PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 3. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania.  

• PN-EN 12697-23:2017-12: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań- Część 23: 

Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie 

• PN-EN ISO 13473-1:2019-04 Charakterystyka tekstury nawierzchni przy użyciu profili 

powierzchniowych. Część 1: Określenie średniej głębokości profilu. 

• PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym.  

• PN-EN 13108-1:2016-07 wersja angielska. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 

1: Beton asfaltowy.  

• PN-EN 13108-20:2016-07 wersja angielska. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. 

Część 20: Badanie typu  

• PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji  

• PN-EN 14157:2017-11 – wersja angielska. Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

odporności na ścieranie 
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• PN-EN 206+A2:2021-08 – wersja angielska Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, 

produkcja i zgodność. 

• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

• PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

elementów powszechnego użytku 

• PN-EN 197-2:2020-09 Cement Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych  

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonów 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.  

• PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnią ulepszoną- Wymagania i badania 

• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

• PN-B-06265:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność – 

Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08  

• PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek  

• PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą 

stożka opadowego  

• PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą 

VeBe  PN-EN 12350-4:2019-08 wersja angielska. Badania mieszanki betonowej. Część 4. 

Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności. 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych 

z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

• BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  i badania 

• BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
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1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Realizacja niniejszego zamówienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Jaworzna.. 

 

2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Wykonawca uzyska zgody wszystkich właścicieli terenu, na którym usytuowana będzie projektowana 

inwestycja. Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę przedmiotowych zgód, wyda oświadczenie 

stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

• Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz 1651. 

• Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 .12.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy- Prawo Budowlane 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. z dnia 23 lipca 2015 roku  Dz. U. z 2015 poz 1434 

• PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

• PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

• PN-EN 476:2022-09 wersja angielska „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej” 

 

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.   

• Wytyczne projektowe dostępne na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

• Załącznik nr 1. - Warunki techniczne 

• Załącznik nr 2 -Plany sytuacyjny  

• Załącznik nr 3 - Przekrój przejścia pod drogą krajową 

• Załącznik nr 4 – Przykładowy Profil 

http://www.wodociagi.jaworzno.pl/

