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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dla zadania remontowego polegającego na remoncie elewacji i wymianie okien w budynku A i A1 

należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa  i modernizacja  budynku A i A1 Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu w następującym zakresie: 

• Wymiana stolarki Kod CPV 45421000-4 

• Roboty na elewacji - tynki Kod CPV 45410000-4 

• Roboty na elewacji - cegła Kod CPV 45262521-9 

• Roboty na elewacji - kamień Kod CPV 45262510-9 

• Roboty w pozostałe gdzie indziej nie zaklasyfikowane ( teren zewn, drobne prace)  Kod CPV 

45453000-7 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji – część ogólna wynikają z ustawy „Prawo 

Budowlane” i przepisów związanych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

- Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 

 

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie 

trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nie-upoważnionych. 
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b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Użytkownika oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy i 

robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

2.1) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

2.2) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed do-stępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
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do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.11. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 

władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie 

drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien 

przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydają-cym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 

Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 

powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

 

1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 

budowy. 

 

1.5.13. Tablice Informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy 

tablicy. 
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1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

2. Materiały 

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni. gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Pochodzenie materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia 

będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
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kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisani. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną. 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów . Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWIOR i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy na 

polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 

wymaganiami STWIOR, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na pi-śmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca 

 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 

powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, należy określić strefy wpływu 

pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać. 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- zasady bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium sprzęt 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwo, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR  stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIOR na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektowa i STWIOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w STWIOR. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWIOR, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje 
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mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

STWIOR to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunków, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogram, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robot w tym dostarczonych i 

użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem budowlanym, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót przejściowych i końcowych, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie, 

g) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz udostępniane do 

wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną po-

prawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jedno-znaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

d) odbiór etapowy, 

e) odbiór końcowy, 

f) odbiór po okresie rękojmi, 

g) odbiór ostateczny pogwarancyjny, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 

a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w 

celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 

pomiarów będących w zgodzie z 

rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może 

kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. 

Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych 

umową. 

 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru , który 

dokonuje odbioru. 

 

8.4. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Próby i odbiory powinny obejmować następujące instalacje i urządzenia techniczne (jeśli występują): 

- przewody wentylacyjne 

- instalacje wewnętrzne: kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, 

elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe 

- urządzenia dźwigowe 

Przy dokonywaniu badań prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach oraz w„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub 

innych publikacjach technicznych. 

 

8.5. Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 

odbioru końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcę. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

specyfikacjami. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór organizuje Zamawiający lub Właściciel obiektu. 

Do odbioru należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego obiektu, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu, 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Ocena wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Skład dokumentacji powykonawczej obiektu określa Prawo Budowlane. Wykonawca dostarczy przed 

zakończeniem robót, po dwa egzemplarze „Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji” dla każdego 

urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy oraz budynku, 

b) dokumentację powykonawczą, 

c) recepty i ustalenia technologiczne 

d) dziennik budowy i księga obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami i 

PZJ, 

f) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

h) sprawozdanie techniczne, 

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
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- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

9. Przepisy związane 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami 

i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ścisłe w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 

Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

 
 

1/B. Wymiana stolarki okiennej  Kod CPV 45421000-4  
1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot STWIOR 

Przedmiotem Niniejszej STWIOR są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

wymiany i montażu stolarki okiennej. 

1.1.2 Zakres stosowania STWIOR  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.1.3 Zakres robót objętych STWIOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej 

drewnianej i obejmują: 

 Demontaż skrzydeł okiennych 

 Demontaż ościeżnic drewnianych 

 Demontaż parapetów 

 Montaż przygotowanych na zamówienie indywidualne okien ramowych drewnianych 

 Montaż parapetów drewnianych 

 Uszczelnienie styków ościeżnic z ościeżami 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 

pomocniczych służących do wykonania robót 

 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.1.5 Materiały 

Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 8.13.1.3 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

 Okna drewniane wykonywane na zamówienie wg. dokumentacji wykonawczej 

  Zaprawa cementowo-wapienna do wypełnień szczelin w murach ceglanych 

 kity, pianki uszczelniające styki ościeżnic drewnianych i ościeży 

 

1.1.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

 Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomnice, piony 

traserskie itp.) 

Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być kompletny , sprawny i zaakceptowany przez 

służby techniczne Inwestora 

 

1.1.7 Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, 

 

1.2 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 

 

1.2.1 Zakres wykonywanych prac 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej 

 Wytrasowanie miejsc montażu 

 Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu –max 1 mm na 1m 

wysokości okna jednak nie więcej niż 2 mm na całej długości elementu ościeżnicy) 

 Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu 

 Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeży ( w zależności od wysokości 

i szerokości od 4-10 punktów) zgodnie z normą oraz projektem wykonawczym 

 Montaż okuć tj. klamek rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych 

 Montaż i uszczelnienie parapetów i podokienników 

 Regulacja okuć 

 

1.2.2 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Poszczególne etapy wykonania montażu drzwi powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Kontrola powinna obejmować: 

 Kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe, elementy wykonywane 

indywidualnie ) 

 Kontrolę wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 

 Kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacja Projektowa 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.2.3 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Obmiaru stolarki okiennej dokonuje się w świetle ościeży. 

1.2.3.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową robót zwianych z montażem stolarki są: 

 dla osadzenia i demontażu ościeżnic 1m2 

  dla elementów wykonywanych indywidualnie i dostarczanych na budowę 1 szt. 

 

1.2.4 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 

Poszczególne etapy robót montażowych drzwi powinny być odebranie i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru 
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Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 

8. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 

należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

1.2.5 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 

 PN-88/B-10085-Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. wymagania i badania. Zmiany 1 

B14/92 poz18 

 PN-88/B-10085-Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i 

drzwiowej dotyczące elementów budynków 

 Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie 

stolarki okiennej” 

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 

 

 

2/B. Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4 

Roboty na elewacji - cegła Kod CPV 45262521-9 

 
2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot STWIOR 

Przedmiotem Niniejszej STWIOR są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót tynkarskich 

 

2.1.2 Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

2.1.3 Zakres robót objętych STWIOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 

tynkarskich i obejmują: 

 Wymiana lub uzupełnienie tynków wapiennych kategorii III na elewacji 

 Nałożenie mas szpachlowych do wypraw pocienionych z dodatkiem mikrowłókien 

 Wykonanie tynków renowacyjnych szerokoporowych  

Zakres robót obejmuje ponadto 

 Oczyszczenie spoin murów 

 Flekowanie murów 

 Impregnację powierzchni tynków pod nowe powłoki malarskie 

 Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących 

do wykonania robót 

 

2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.5 Materiały 

Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 8.9.1.3 przewiduje się 
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zastosowanie następujących materiałów: 

 Wapienna zaprawa tynkarska (konfekcjonowana w workach), 

 Mineralna masa szpachlowa z dodatkiem mikrowłókien o niskim skurczu 

wysychająca bez naprężeń 

 Mieszanki do wykonania tynków renowacyjnych szerokoporowych z dodatkiem 

pucolany w technologii WTA 

 Woda zarobowa –czysta 

 

2.1.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciagłym- elektryczne 

 Wyciąg jednomasztowy 

 Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, młotki murarskie 

 dla elementów ciągniętych z narzutu wzorniki i prowadnice 

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez 

służby techniczne Inwestora 

 

2.1.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 

pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

 

2.2 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 

ogólne niniejszej specyfikacji 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 

 

2.2.1 Zakres wykonywanych prac 

Zakres wykonywania robót objętych STWIOR 

 Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty przygotowawcze ( zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie jeżeli takie 

wystąpiły tj., zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne, 

zdemontowane rury spustowe 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O°C. Dopuszcza się 

wykonywanie tynków w niższych temperaturach przy zastosowaniu środków 

zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w 

czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać woda 

 Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych 

zaprawa spoin na głębokość 10-15mm od lica muru bezpośrednio w przypadku ich 

zapełnienia należy oczyścić spoiny i usunąć luźne nie związane cząstki, przed 

tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji 

tłustych, a nadmierni suchą powierzchnie zwilżyć wodą 

 Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki , narzutu i gładzi tynków. rodzaj 

obrzutki uzależniony jest od podłoża i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Narzut 

powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. Marka zaprawy na narzut 

powinna być niższa niż na obrzutkę 

 Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy wapiennocementowej 
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grubości 3-4mm 

 Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu 

dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 

 Na narzut stosować zaprawę wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję wg 

instrukcji technicznej danego produktu. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać 

narzut packą drewniana lub filcowa 

 Całość tynków przeszpachlować zaprawą zbrojoną mikrowłoknami. 

 

2.2.2 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Kontrola powinna obejmować: 

 Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 

 Kontrola jakości zapraw 

 Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów , potwierdzeniu w przypadku materiałów konfekcjonowanych zgodności atestu i 

i świadectw zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej 

wpisem do Dziennika Budowy. 

 

2.2.3 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

 

2.2.3.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi są: 

 dla tynków 1 m2 

 dla tynków pokrywających bruzdy 1m 

 

2.2.4 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie 

podłoża 

Zasady odbioru tynków 

 ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 

metrowej łaty kontrolnej 

 Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 

nie większe niż 2mm na 1m 

 Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęczeń na powierzchni tynku ani trwałych 

śladów zacieków 

 Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków 

 Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża 
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 Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 

Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru 

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 

należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

2.2.5 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139 

 PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych 

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 

 

 

 


