SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkeji "Domu
Ludowego" wraz z urzadzeniami budowlanymi na dz. nr 33/7 w miejscowoéci Kalis.

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:
GMINA WOLBROM

ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

Nazwa zaméwienia:
Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego" wraz z urzadzeniami budowlanymi na dz. nr 33/7 w miejscowosci Kalis.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w branzy budowlanej obejmujacych
czesciowa rozbidrke, rozbudowe i przebudowe budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Kalis.

Zakres prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy oraz
oznakowanie izabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie $rodkdw
transportowych.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowi dziatka nr ewid. 33/7 w m. Kali$, gmina Wolbrom
Okreslenie robdt wedtug wspédlnego stownika zamowien (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Zestawienie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne obejmujace
wszystkie rodzaje rob6t przewidziane do realizacji w zakresie zadania - zgodnie z przedmiarem robot
i ustaleniami z Zamawiajacym.

SST 001 WYMAGANIA OGOLNE 3
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23
SST 003 1ZOLACJE TERMICZNE 27
SST 004 ROBOTY ZELB. | BETONOWE 37
SST 005 ROBOTY ROZB., USUWANIE GRUZU 57
SST 006 ROBOTY MUROWE 63
SST 007 ROBOTY WYKONCZENIOWE 71
SST 008 ROBOTY POSADZKARSKIE 83
SST 009 ROBOTY MALARSKIE 91
SST 010 KONSTRUKCJE DREWNIANE 99
SST 011 WYKONANIE NAWIERZCHNI 109
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7

WYMAGANIA OGOLNE
SST 001

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanychl]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych objetych robotami okreslonymi
zakresem ustalonym w przedmiarze robét pn.:

.Czesciowa rozbiérka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego" wraz z urzadzeniami budowlanymi na dz. nr 33/7 w miejscowoséci Kalis.”

Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W kazdym przypadku
wykonywania odstepstwa od wymagan podanych w specyfikacji nalezy uzyskac¢ zgode i akceptacje
zaréwno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych
asortymentdw robdt objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

b) budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

DRAFT ENGINEERS Spotka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 41 12 —fax. (12) 282 41 10 PX<biuro@biurodraft.com.pl @www.biurodraft.com.pl 5



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkeji "Domu
Ludowego" wraz z urzadzeniami budowlanymi na dz. nr 33/7 w miejscowoéci Kalis.

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

f) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

g) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

h) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

i) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

k) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -
takze dziennik montazu.

) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczeAstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gérniczego.

n) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
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y)

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej] - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych
z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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bb) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

cc) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

dd) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 ., z p6zn. zm.).

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji] jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

ii) istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

i) normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)” lub . dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

kk) przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Il) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

mm) Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
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CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 .
Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i miejsca lokalizacji sktadowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca
zabezpieczenia terenu budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra
pozostawione w obiekcie obejmujace teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac
budowlano-montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opieka wykonawca
odtworzy i wyremontuje na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty oraz
przedmiar robo6t, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

Wykonawca wykonujac prace bedzie opierat sie na przedstawionej dokumentacji projektowe| oraz
przedmiarze robdt na podstawie ktérych przedstawi ewentualna dokumentacje powykonawcza.
Dodatkowymi wytycznymi sa pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakosci
zawarte w obowiazujacych przepisach technicznych oraz SST.

Zgodnos¢é robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe]j i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i czystosci zaréwno w trakcie trwania robét jak
i po zakonczeniu poszczegdlnych etapdw.
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na
usytuowanie urzadzen zewnetrznych mozna by spodziewad sie ich przebiegu.

Ograniczenie obciazen osi pojazddow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650].

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
i producentdw zastosowanych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz
ewentualne prdbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako
produkty handlowe, zakres robét nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatéw pozyskanych
w trakcie wykonywania rob6t na miejscu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci [PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robédt badanych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkeji "Domu
Ludowego" wraz z urzadzeniami budowlanymi na dz. nr 33/7 w miejscowoéci Kalis.

materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostanag usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptac;ji Inspektora nadzoru.

