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KRAJOWEGO

RG.V.271.6.2024 Zalgcznik nr 10 do SWZ

Poprawa jakosci ustug spotecznych i rekreacyjnych poprzez likwidacje barier architektonicznych i remonty budynkow
publicznych na terenie gminy Lubasz

-Projektowane postanowienia umowy-
-Wzér umowy-
UMOWA NR RG....272....ccccuuuuenne 2024

zawarta W dnil vueeeeeesennnes 2024 r. pomigdzy:
Gming Lubasz z siedzibg przy ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-
34 zwana w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lubasz — mgr inz. Marcina Filode

........................................... , zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca,

na podstawie dokonanej przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):

Zadanie wspotinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych w ramach promesy wstgpnej nr Edycja8/2023/6557/PolskiLad
z dnia 11.10.2023 r.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Poprawa jako$ci wuslug spolecznych i rekreacyjnych poprzez likwidacje barier
architektonicznych i remonty budynkow publicznych na terenie gminy Lubasz

§ 2. Zakres umowy

1. Umowa obejmuje wykonanie prac budowlanych wewnetrznych i zewnetrznych, zlikwidowanie
barier architektonicznych i przystosowanie budynku przy ul. Szkolnej w Lubaszu do potrzeb
dziatalno$§ci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lubaszu. Ponadto projekt obejmuje
wyburzenie starych, zniszczonych obiektoéw budowlanych potozonych przy ul. Koscielnej na
terenie o$rodka rekreacyjnego oraz zastgpienie ich nowoczesng infrastrukturag wg ponizszego opisu.



Remont budynku przy ulicy Szkolnej 4 w Lubaszu

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest adaptacja czeSci istniejacego budynku zajmowanego
przez Szkot¢ Podstawowa w Lubaszu przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby dziatalnosci Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej. W rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane projektowane
roboty budowlane stanowig przebudowg i remont.

Inwestycja realizowana bedzie w dwoch etapach:

Etap I — adaptacja budynku na potrzeby szkoty na czas okreslony,

Etap II — adaptacja docelowa na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;.

Niniejszy projekt obejmuje zakres prac dla I etapu.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ w Lubaszu przy ul. Szkolnej 4 na
dzialce o numerze ewidencyjnym 653/5. Projektowane roboty prowadzone beda réwniez na
przyleglej dzialce o numerze 653/11, na ktérej znajdowac si¢ bedg elementy towarzyszace: dojscie
do budynku i pochylnia dla niepelnosprawnych.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe czesci istniejagcego budynku bez zmiany jego
podstawowych parametréw jak powierzchnia zabudowy, kubatura, itp.

Roboty zewngtrzne obejmuja  przebudowg wejscia do budynku i wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych.

Program projektowanych prac do wykonania obejmuje dostosowanie do biezacych potrzeb
wlasciciela obiektu.

Wykonane zostanie:

- docieplenie $cian budynku od wewnatrz,

- podziat lokalu na pomieszczenia $ciankami dziatowymi, w tym wydzielenie sanitariatow,
- remont kapitalny elementow wykonczenia wewngtrznego.

- przebudowa wejscia gldéwnego do lokalu,

- wyburzenia i rozbiorki,

- zamurowanie otworow w istniejacych Scianach nosnych,

- wybicia otworéw w istniejacych $cianach nosnych,

- wykonanie posadzek wraz z podbudows i izolacjami,

- wykonczenia $cian i sufitow: malowanie i oktadziny,

- wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i aluminiowe;j,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen i wentylatorow kanatowych,
- oczyszczenie kanalow kominowych,

- wykonanie balustrady bramy i furtki,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie cokotu z kamienia,

- wykonanie schodow terenowych,

- wymiana parapetow,

- wymiana obudow grzejnikow,

- wykonanie wycieraczek,

- wykonanie daszka nad wejsciem,

- wykonanie wc dla niepelnosprawnych z wyposazeniem,

- dostarczenie i oznakowanie gasnic min. 4 kg w ciggach komunikacyjnych,



- wykonanie instalacji elektrycznej o§wietleniowej i gniazd wtykowych,
- wykonanie instalacji wody zimnej, wody cieplej i kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie nowe;j instalacji centralnego ogrzewania.

Widownia przy amfiteatrze

Kolejnym obiektem do remontu w ramach niniejszego zamowienia jest widownia przy amfiteatrze
na terenie Osrodka Wypoczynkowego w Lubaszu przy ul. KoScielnej. Inwestycja realizowana w
ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa jakosci ustug spolecznych i rekreacyjnych poprzez
likwidacje¢ barier architektonicznych i remonty obiektow publicznych na terenie gminy Lubasz.
Widownia znajduje si¢ w Lubaszu na dzialce o numerze ewidencyjnyml1098/51. Ponadto
projektuje si¢ obiekty towarzyszace (ogrodzenie terenu), ktéore znajdowac si¢ begda na dzialce
przyleglej o numerze 780/26.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu stanowigce przedmiot zamoéwienia:

1). Istniejaca widownia — planowany remont kapitalny, polegajacy na rozbiorce istniejacej widowni
i wykonaniu obiektu o nowej nawierzchni z ogrodzeniem. Planowane roboty odbywac si¢ na planie
istniejgcej zabudowy.

2). Wykonanie przepustu elektrycznego dla przeprowadzenia przewodow do zasilania
elektrycznego i dzwigkowych pomiedzy scena amfiteatru a stanowiskiem obstugi dzwicku na
widowni.

3). Ogrodzenie terenu typu panelowego.

4). Oswietlenie widowni typu parkowego.

Istniejacy obiekt jest to budowla typu naziemnego funkcji widowni obstugujacej znajdujacy si¢ w
sasiedztwie amfiteatr. Widownia wykonana jest na naturalnej skarpie ziemne;.

Istniejaca konstrukcja, elementy wykonczenia, wyposazenie instalacyjne:

1). Nawierzchnia widowni — z ptytek chodnikowych, stopnie widowni z opornikéw betonowych
typu ulicznego.

2). Lawki — podkonstrukcja z prefabrykatéw betonowych, siedziska z listew drewnianych.

3). Zamknigcia widowni z boku i gérne w koronie widowni — z opornikow betonowych.

4). Oswietlenie terenu typu parkowego na stupach stalowych.

Charakterystyka og6lna planowanego remontu obiektu

Planowany jest remont kapitalny obiektu polegajacy na kompleksowej wymianie istniejacych
elementéw budowlanych (utwardzenie, stopnie, dojScia, o§wietlenia terenu).

Ponadto w zakresie robot wykonanie przepustu pomiedzy sceng amfiteatru a stanowiskiem obstugi
dzwickowej widowni. Przepust przeznaczony jest na przeprowadzenie przewodow zasilajgcych na
przewody elektryczne i dzwickowe do obstugi urzadzen. Przepust wykonany bedzie metoda
przewiertu sterowanego, bez cigcia nawierzchni asfaltowe;.

W zakresie robot rowniez wymiana istniejacego slupa energetycznego z uwagi na jego zly stan
techniczny.

Robota towarzyszaca — wykonanie ogrodzenia terenu wokot widowni.



Do rozbiorki przeznaczono nastgpujgce elementy:

1). Nawierzchnia istniejgcej widowni — do rozbidrki w catosci, w tym zdjecie ptytek chodnikowych,
opornikow stopni terenowych, obrzeza wokot widowni.

2). Demontaz siedzisk drewnianych i stupkéw betonowych stanowigcych podkonstrukcje siedzisk.
3). Demontaz stupoéw oswietleniowych z uwagi na planowang ich wymiang.

4). Demontaz ogrodzenia znajdujacej si¢ powyzej widowni, istniejgce ogrodzenie wykonane jest z
siatki na stupkach metalowych.

Postgpowanie z materiatami porozbiorkowymi:

Gruz budowlany — przekaza¢ do zakladu zajmujacego si¢ przerobka na gruz uzytkowy, Metale —
przekaza¢ jako ztom uzytkowy,

Elementy drewniane — przekaza¢ do utylizacji lub przeznaczy¢ na drewno opatowe.

Inne — odpad nieuzytkowy, zutylizowa¢ zgodnie z zasadami lokalnej gospodarki odpadami.

Nawierzchnia widowni
Projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6¢cm, na podsypce piaskowo-
cementowej. Stopnie widowni — wyrobié przy pomocy obrzezy typu drogowego.

Cokoty, murki wydzielajace widownie

Cokoty zamykajace widowni¢ z boku oraz od gory powyzej korony widowni — betonowe,
wylewane na mokro z betonu klasy C16/20.

Scianki oddzielajace wyzsze poziomy widowni od stanowisk dla niepetnosprawnych i stanowiska
obstugi dzwicku — jak wyze;j.

Wykonczenie elementéw betonowych:

- ponizej poziomu terenu izolacja przeciwwilgociowa masami asfaltowymi dyspersyjnymi,

- nad terenem — przecierki powierzchni betonowych zaprawa klejowa wygladzajacg oraz malowanie
farbami do betonu.

Ogrodzenia, balustrady

1). Ogrodzenie widowni z trzech stron (z boku i u gory widowni) — o konstrukcji stalowej z
ksztaltownikow o przekroju zamknigtym. Wykonanie na podstawi rysunku szczegodtowego,
zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

2). Balustrady oddzielajace widowni¢ od stanowiska obstugi dzwigku i stanowisk dla
niepelnosprawnych — analogicznie jak w punkcie 1.

3). Ogrodzenie terenu poza widownig wzdluz granicy dziatki w kierunku zachodnim — ogrodzenie
typu panelowego na stupkach metalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 1.8m. Zabezpieczenie
antykorozyjne — ocynkowanie i malowanie proszkowe.

Studzienki kablowe przy amfiteatrze i przy stanowisku obstugi dzwicku — wylewane na mokro z
betonu C16/20, wymiary w §wietle 60x60cm, gltgbokos¢ 60 cm.

Przepust na przewody elektryczne i dzwigkowe pomigdzy sceng amfiteatru i stanowiskiem obshugi
dzwigku przy widowni — rurocigg ¥200mm. Metoda wykonania — przewiert sterowany. Z uwagi na
mozliwg kolizje¢ z rurociaggami kanalizacji sanitarnej wykona¢ wykopy kontrolne. Wiercenie nalezy
wykona¢ pod nadzorem zarzadcy rurociggoéw, tj. Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w
Lubaszu.



Przepusty na przeprowadzenie przewodow zasilajacych oswietlenie terenu — wykona¢ pod
nawierzchnig widowni.
Odwodnienie liniowe przy murku, zrzut przechwyconej wody na teren ponizej.

Elementy uzbrojenia

Zasilanie energetyczne stanowiska obstugi dzwigkéw — do wykonania.
Okablowanie przewodami dzwickowymi.

Oswietlenie terenu z linig zasilajaca

Dostosowanie do potrzeb 0sob niepetnosprawnych
Na najnizszym poziomie widowni zaprojektowano wngki przeznaczone dla oso6b poruszajacych sie
na w wozkach. Dojazd do stanowisk z poziomu chodnika, bez progéw w nawierzchni.

Budynek Magazynowy

Kolejnym zadaniem w przedmiocie niniejszego zamdwienia jest remont kapitalny budynku
magazynowego na terenic OSrodka Wypoczynkowego w Lubaszu znajdujacego si¢ przy ul.
Koscielnej. Inwestycja jest rowniez realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa
jakosci ustug spolecznych i rekreacyjnych poprzez likwidacje barier architektonicznych i remonty
obiektow publicznych na terenie gminy Lubasz.

Kolejny obiekt bedacy przedmiotem zamowienia potozony jest rowniez w Lubaszu na terenie
Osrodka Wypoczynkowego przy ul. Koscielnej, na dziatce o numerze ewidencyjnym 780/26.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu inwestycji:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia.
Funkcja budynku — budynek magazynowy Osrodka Wypoczynkowego w Lubaszu.

Infrastruktura - utwardzenie terenu, uzbrojenie podziemne

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

1). Istniejacy budynek magazynowy — planowany remont kapitalny budynku. W zakresie robot
przebudowa wewngetrzna, remont elewacji i wymiana pokrycia. Wymiary budynku, powierzchnia
zabudowy i kubatura nie ulegng zmianie.

2). Utwardzenie terenu — dojazd i dojscie piesze do budynku.

3). Utwardzenie terenu, podtaczenie instalacyjne oraz wyposazenie punktu serwisowego kamperow.

Projektowane wyburzenia
Do rozbiorki przeznaczono nastgpujgce elementy:
Obiekty kubaturowe — nie przewiduje sig, brak elementéw kolidujacych.

Projektowane obiekty i elementy niekubaturowe

Dojazd do budynku
Projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej typu ulicznego o grubosci 8 cm, na podsypce



piaskowo-cementowej podbudowie z gruzu tamanego o grubosci 15 cm. Krawe¢zniki typu ulicznego
stabilizowane betonem.

Chodniki
Projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej. Obrzeza typu chodnikowego.

Stanowisko serwisowe kamperow

Plyte zlewng wykona¢ wylewang na mokro z betonu klasy C20/25 z uformowanymi spadkami,
grubos¢ plyty 20 — 35 cm. W plycie osadzi¢ kratke §ciekowg ze stali nierdzewnej oraz podtaczy¢ do
kanalizacji.

Utwardzenie poza plyta zlewni jako przedtuzenie dojazdu, konstrukcja jak wyzej

Wyposazenie stanowiska — kolumna serwisowa dla kamperow (przyktadowo typu Camper Drop
Pro), umozliwiajaca dopasowanie konfiguracji stacji serwisowej, do potrzeb inwestora. Kolumna
przeznaczona do oprdézniania nieczystosci ptynnych z kasety WC z wbudowanym systemem
splukiwania oraz tankowania wody czystej. Wymagane wyposazenie instalacyjne: podlaczenie do
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej i instalacji elektryczne;.

Szczegoly przedstawiono na rysunkach szczegotowy.

Charakterystyka ogo6lna remontu obiektu kubaturowego

Planowany jest remont kapitalny budynku magazynowego. Zakres prac obejmowac bedzie:
1). Rozbiorka wszystkich §cianek dziatowych wewnatrz budynku.

2). Wymiana pokrycia dachowego.

3). Wykonanie nowej posadzki.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaz bramy wjazdowe;.

5). Remont elewacji.

6). Wymiana instalacji elektryczne;j.

Opis stanu istniejgcego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to budynek jednej kondygnacji nadziemne;.
Konstrukcja tradycyjna murowana, dach typu lekkiego o konstrukcji stalowe;.

Istniejaca konstrukcja, elementy wykonczenia budynku i wyposazenie instalacyjne:

1). fundamenty — betonowe lub zZelbetowe,

2). $ciany nadziemia — murowane z bloczkéw gazobetonowych,

3). konstrukcja dachu — stalowa, dzwigary kratowe w rozstawie co 3.0m, taty z katownikow,

4). pokrycie dachu — ptyty faliste typu eternit,

5). posadzka — betonowa,

6). wykonczenie $cian i sufitow — tynki cementowo-wapienne,

7). otwory okienne wypetnione luksferami, od zewnatrz kraty.

8). drzwi wewngetrzne i zewnetrzne — drewniane,

9). elewacje — tynki cementowo-wapienne,

10). wyposazenie instalacyjne elektryczne, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej. Instalacje i
urzadzenia sanitarne zdewastowane.



Projektowane wyburzenia i rozbiorki

Do rozbiorki przeznaczono nast¢pujace elementy:

1). rozbiorka wszystkich $cianek dziatowych wewnatrz budynku,

2). rozbidrka fragmentdéw $cian zewnetrznych (otwor drzwiowy, brama wjazdowa),
2). demontaz wszystkich drzwi wraz z o$cieznicami,

3). demontaz istniejgcych posadzek wraz deskowaniem i legarami,

4). usunigcie luksferow z istniejacych otworow okiennych,

5). demontaz istniejgcego pokrycia dachu z ptyt falistych azbestowo-cementowych,
6). demontaz oston attyki z ptyt falistych azbestowo-cementowych.

7). demontaz rynien i rur spustowych,

8). demontaz wszystkich rur instalacyjnych i urzadzen sanitarnych wewnatrz budynku,
9). demontaz krat okiennych.

Postgpowanie z materiatami porozbiérkowymi:

1). gruz budowlany — przekaza¢ do zaktadu zajmujacego si¢ przerobka na gruz uzytkowy,

2). plyty azbestowo-cementowe — rozbidrke zleci¢ do zaktadu specjalistycznych, materiat
porozbiorkowy przekaza¢ do utylizacji,

3). metale — przekazaé jako ztom uzytkowy,

4). inne — odpad nieuzytkowy, zutylizowac zgodnie z zasadami lokalnej gospodarki odpadami.

Opis elementow konstrukeyjnych i murowych

Zamurowania otworéw w istniejacych §cianach — wykona¢ z cegly klasy 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5. Stare mury potaczy¢ z nowymi na strzepia.

Wybicia otwordéw w istniejacych §cianach — nad wybijanymi otworami osadzi¢ nadproza i podciagi
zgodnie z opisem w projekcie konstrukcyjnym.

Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki

Projektuje si¢ pozostawienie istniejacej posadzki jako podbudowa pod posadzke nowa. Zakres prac
do wykonania:

1). Uzupetienie ubytkow, skucie nierownosci istniejacej posadzki.

2). Utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej

3). Posadzka nowa betonowa zbrojona matami, w posadzce wykona¢ nacigcia dylatacyjne.

4). Wykonczenie zewngtrzne — malowanie farbg akrylowa do betonu.

W zadaszeniu przed brama wjazdowa wykona¢ posadzke z kostki betonowej o grubosci 8 cm,
potaczong z utwardzeniem dojazdu do budynku.

Stropodach

Istniejaca konstrukcje stalowa dachu (dzwigary kratowe, taty) — oczy$ci¢ z rdzy, pomalowanie
farbami przeciwrdzewnymi i wierzchniego krycia.

Przekrycie dachu — wymiana, pokrycie nowe z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR, z okladzinami
metalowymi, lakierowanymi fabrycznie.

Pasy ostonowe attyk — wykona¢ =z ptyt warstwowych jak wyzej, konstrukcje mocujacg z



katownikow stalowych.

Wykonczenie $cian

Na zamurowaniach nowych — uzupeienie tynkdéw cementowo-wapiennych, na pozostatych
powierzchniach uzupeinienie ubytkéw. Na calej powierzchni przecierka masg tynkarska
drobnoziarnista i malowanie farbami emulsyjnymi.

Stolarka, $lusarka okienna i drzwiowa

1). Okna — naswietla typu statego, PCW, dwuszybowe, bez wymagan termicznych.

2). Drzwi zewnetrzne — drzwi stalowe, ocieplone.

3). Brama w $cianie szczytowej — typu uchylnego, metalowa, ocieplona, lakierowana fabrycznie i
okleinowana, mechanizm podnoszenia typu recznego.

Inne elementy

1). Parapety okienne — wykona¢ z plytek ceramicznych.

2). Wycieraczki w chodniku przed wejsciem do budynku — stalowe, ocynkowane, w ramce z
katownika.

3). Daszek nad wejsciem — o konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo, przekrycie z ptyt z
blachy fatdowej powlekane;j.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacja grawitacyjna — nawiew powietrza kratkami montowanymi w $cianie nad posadzka,
wywiew kratkami montowanymi w $cianie pod sufitem.

Wykonczenie zewnetrzne

1). Sciany fundamentowe, cze$é podziemna — woko6t catego budynku odkopaé na gteboko$é¢ 50 cm,
odnowi¢ izolacje przeciwwilgociowa — masg dyspersyjna asfaltowa.

2). Sciany fundamentowe, cz¢$é nadziemna (cokét wokét budynku) — naprawa i uzupetienie
tynkow, przesmarowania zaprawa hydroizolacyjna, tynki mozaikowe.

3). Na $cianach cze$ci nadziemnej — na zamurowaniach uzupehienie tynkéw cementowo-
wapiennych, na catej powierzchni zmycie i oczyszczenie, usunigcie glonéw i alg, przesmarowanie
emulsjg wzmacniajaca podtoze, tynki cienkowarstwowe i malowanie farbg elewacyjng silikatows.
4). Na fragmentach elewacji pokazanych na rysunku tynk zywiczny imitujacy oktadzing drewniang.
5). Na fragmentach elewacji pokazanych na rysunku (narozniki, wyrdznione pilastry) — oktadzina z
blachy ocynkowanej i powlekane;.

6). Rynny i rury spustowe — wymiana, elementy nowe z blachy ocynkowane;j.

7). Parapety okienne —wykonac¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze jak wyzej.

Wyposazenie instalacyjne

1). Instalacja elektryczna oswietleniowa i ogolna gniazd wtykowych — przebudowa,

2). Zasilanie elektryczne — z rozdzielni elektrycznej w budynku, linia zasilajaca istniejaca.
Nie przewiduje si¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej. Budynek jest nicogrzewany.

Dostosowanie do potrzeb 0sob niepetnosprawnych
Nie dotyczy — budynek o funkcji gospodarczej, bez pomieszczen ogdlnodostgpnych.



Kuchnia Polowa

Przedmiotem jako kolejne zadanie jest remont kapitalny budynku kuchni polowej na terenie
Osrodka Wypoczynkowego w Lubaszu przy ul. Koscielnej 4. Inwestycja realizowana jest w ramach
zadania inwestycyjnego: Poprawa jakosci ustug spotecznych i rekreacyjnych poprzez likwidacje
barier architektonicznych i remonty obiektéw publicznych na terenie gminy Lubasz.

Obiekt znajduje si¢ w Lubaszu na terenie Osrodka Wypoczynkowego przy ul. Koscielnej 4, na
dzialce o numerze ewidencyjnym 780/26.

Elementy istniejagcego zagospodarowania terenu inwestycji:

Budynek bedacy przedmiotem zamodwienia jest o jednej kondygnacji nadziemnej, bez
podpiwniczenia. Funkcja budynku — budynek o funkcji mieszanej, kuchnia polowa i gospodarcze;j
Osrodka Wypoczynkowego w Lubaszu. Infrastruktura - utwardzenie terenu, uzbrojenie podziemne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Istniejacy budynek kuchni polowej — planowany remont kapitalny budynku. W zakresie robot
przebudowa wewnetrzna, remont elewacji i wymiana pokrycia. Wymiary budynku, powierzchnia
zabudowy i kubatura nie ulegng zmianie.

Utwardzenie terenu — dojazd i doj$cie piesze do budynku.

Likwidacja istniejacego zbiornika bezodpltywowego $ciekow, ktory jest wylaczony z eksploatacji.

Projektowane wyburzenia

Do rozbiorki przeznaczono nastgpujgce elementy:

Obiekty kubaturowe — nie przewiduje si¢, brak elementéw kolidujgcych.

Istniejacy zbiornik bezodptywowy $ciekow — obiekt wylaczony z uzytkowania, rozbidrka
calkowita.

Dojazd do budynku o nawierzchni asfaltowej — skucie nawierzchni z uwagi na jej zuzycie
techniczne, utylizacja , pozostawi¢ podbudowe¢ pod nawierzchnia.

Chodniki wokoét budynku o nawierzchni z ptytek chodnikowych

Projektowane obiekty i elementy niekubaturowe

Dojazd do budynku

W zakresie robot skucie istniejacej nawierzchni asfaltowej i utylizacja, podtoze pozostawi¢ jako
podbudoweg pod nowa nawierzchnig. Istniejaca podbudowe wyrownaé betonem drogowym klasy
C8/10. Nawierzchnia nowa z kostki betonowej typu ulicznego o grubosci 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej. Krawezniki typu ulicznego stabilizowane betonem.

Chodniki
Projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej. Obrzeza typu chodnikowego.

Rozbiodrka zbiornika bezodptywowego
W zakresie robot rozbicie zelbetowej ptyty stropowej i $cian zbiornik, wywozka gruzu, zasypanie
niecki zbiornika ziemig wraz z zaggszczeniem gruntu, nawiezienie ziemi ro$linnej i wysiew



uzupetniajacy trawy.

UWAGA:
W trakcie rozbidrki wymagane jest sprawdzenie cigglosci rurociagdéw 1 szczelnosci potaczen sieci
podziemnych usytuowanych w poblizu zbiornika

Charakterystyka ogo6lna remontu obiektu kubaturowego

Planowany jest remont kapitalny budynku. Zakres prac obejmowac bedzie:

1). Rozbiorka wszystkich $cianek dziatowych wewnatrz budynku oraz wykonanie nowych $cianek
dzialowych,

2). Wymiana pokrycia dachowego,

3). Wykonanie nowej posadzki,

4). Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

5). Remont elewacji,

6). Wymiana instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Opis stanu istniejgcego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to budynek jednej kondygnacji nadziemne;.
Konstrukcje gltownag stanowig stalowe stupy i dzwigary dachowe, przekrycie dachu z plyt
korytkowych.

Istniejaca konstrukcja, elementy wykonczenia budynku i wyposazenie instalacyjne:

1). Fundamenty — stopy i fawy betonowe lub Zelbetowe,

2). Gtowna konstrukcja nosna nadziemia — stupy stalowe z rur w rozstawie co 3,0 m.

3). Sciany parteru — o funkcji $cian wypelniajacych, murowane z gazobetonu i cegty.

4). Konstrukcja nosna dachu — dzwigary z dwuteownikéw NP240 w rozstawie co 3,0 m, dzwigary
oparte na stupach nosnych.

5). Przekrycie dachu — plyty zelbetowe, korytkowe, oparte na dzwigarach jak wyze;j.

6). Pokrycie dachu — papa.

7). Posadzka — betonowa i z plytek.

8). Wykonczenie $cian i sufitow — tynki cementowo-wapienne, na fragmentach $cian glazura.

9). Stolarka okienna, drzwi, wrota — drewniane, od zewnatrz kraty.

10). Elewacje — tynki cementowo-wapienne.

11). Attyka z trzech stron dachu — oktadzina z plyt azbestowo-cementowych na konstrukcji
stalowej,

12). Wyposazenie instalacyjne elektryczne, wody zimnej, kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane wyburzenia i rozbiorki

Do rozbiorki przeznaczono nastgpujgce elementy:

1). Rozbiorka wszystkich $cianek dzialowych wewnatrz budynku,

2). Rozbiorka fragmentow $cian zewnetrznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
3). Demontaz wszystkich okien, drzwi, bramy wraz z o$cieznicami,

4). Skucie plytek z posadzek i $cian,

5). Demontaz obudowy attykowej dachu z ptyt falistych azbestowo-cementowych,
6). Demontaz rynien i rur spustowych,
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7). Demontaz wszystkich rur instalacyjnych i urzadzen sanitarnych wewnatrz budynku,
8). Demontaz krat okiennych.

Postgpowanie z materiatami porozbiorkowymi:

1). Gruz budowlany — przekaza¢ do zaktadu zajmujacego si¢ przerobka na gruz uzytkowy,

2). Plyty azbestowo-cementowe — rozbiorke zleci¢ do zaktadu specjalistycznych, materiat
porozbiorkowy przekaza¢ do utylizacji,

3). Metale — przekaza¢ jako ztom uzytkowy,

4). Inne — odpad nieuzytkowy, zutylizowa¢ zgodnie z zasadami lokalnej gospodarki odpadami.

Opis elementow konstrukcyjnych i murowych

Zamurowania otworow w istniejacych Scianach — wykonaé¢ z gazobetonu i cegly klasy 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. Stare mury potaczy¢ z nowymi na strzepia.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi osadzi¢ nadproza i podciagi zgodnie z opisem na rzucie.

Wykonczenie wewnetrzne

Scianki dziatowe

1). Scianki dziatowe pomigdzy pomieszczeniami — pomurowaé z bloczkéw gazobetonowych,
murowanych na cienkie spoiny klejowe,

2). Scianki dziatowe wydzielajace kabiny sanitarne i natryski — z phyt laminowanych HPL w
systemie budowy kabin sanitarnych.

Posadzki

Projektuje si¢c pozostawienie istniejacej posadzki betonowej jako podbudowe pod posadzke nowa.
Zakres prac do wykonania:

1). Uzupetnienie ubytkow, skucie nierdwnosci istniejacej posadzki,

2). Utozenie izolacji przeciwwilgociowe;j z folii w ptynie,

3). Posadzka nowa z ptytek ceramicznych, uktadanych na kle;j.

W zadaszeniu przy $cianie szczytowej posadzka z kostki betonowej o grubosci 6 cm, potaczy¢ z
chodnikiem przy budynku.

Wykonczenie $cian i sufitow

1). We wszystkich pomieszczeniach — na $cianach nowych i zamurowaniach wykona¢ tynki zwykte
cementowo-wapienne.

2). W pomieszczeniu kuchennym — na $cianach z ciggiem technologicznym kuchennym wykonaé
glazur¢ do wysokosci 1,5 m, na pozostatych $cianach i powyzej glazury wykona¢ gtadz polimerowa
oraz malowanie farbami emulsyjnymi,

3). W pomieszczeniu nr 3 — na $cianach glazura do wysokosci 1,5 m, na $cianach powyzej glazury
gltadz polimerowa oraz malowanie farbami emulsyjnymi,

4). W pozostatych pomieszczeniach — na $cianach glazura do wysokosci 2,1 m, na $cianach
powyzej glazury gtadZ polimerowa oraz malowanie farbami emulsyjnymi,

5). Sufit we wszystkich pomieszczeniach —wykona¢ z ptyt witokowo-cementowych na ruszcie
metalowym, malowanie emulsyjne.
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Stropodach

1). Istniejgca konstrukcja stalowa dachu (dzwigary kratowe) — oczys$ci¢ z rdzy, pomalowa¢ farbami
przeciwrdzewnymi i wierzchniego krycia.

2). Przekrycie dachu — utozy¢ warstwy styropapy z rdzeniem styropianowym o grubosci 12 cm
wymiana, nast¢pnie pokry¢ 1 X papa termozgrzewalna.

2). Przekrycie dachu — utozy¢ warstwy styropapy z rdzeniem styropianowym o grubosci 12 cm
wymiana, nastgpnie pokry¢ 1 x nowe z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR, z okladzinami
metalowymi, lakierowanymi fabrycznie.

3). Pasy ostonowe attyk — obtozy¢ uzywajac ptyt warstwowych z rdzeniem PIR, z oktadzinami
metalowymi, lakierowanymi fabrycznie, konstrukcja mocujaca z katownikow stalowych.

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

1). Okna — PCW, dwuszybowe, parametry wg zestawienia stolarki.

2). Drzwi wewngtrzne — drewniane, w okleinie drewnopodobnej, parametry wg zestawienia
stolarki.

3). Drzwi zewngtrzne — drzwi stalowe, ocieplone, w okleinie drewnopodobnej, parametry wg
zestawienia stolarki.

4). Drzwi do kabin sanitarnych — z plyty laminowanej HPL, w systemie lekkich kabin sanitarnych.

Inne elementy

1). Parapety okienne — z ptytek ceramicznych.

2). Wycieraczki w chodniku przed wejsciami do budynku — stalowe, ocynkowane, w ramce z
katownika.

Wentylacja pomieszczen

Nawiew powietrza poprzez nawiewniki listwowe montowane w oknach oraz poprzez kratki
montowane w drzwiach.

Wywiew poprzez wywietrzaki dachowe montowane w suficie, wspomagane wentylatorami
montowanymi na wlocie do kanatu.

Wykonczenie zewnetrzne

1). Sciany fundamentowe, czg$é podziemna — wokot catego budynku odkopanie na gleboko$é
50cm, odnowienie izolacji przeciwwilgociowej — masa dyspersyjna asfaltowa.

2). Sciany w czeéci nadziemnej — ocieplenie styropianem o grubosci 10 cm, wtopienie siatki z
wtokna szklanego i zatarcie klejem, tynki cienkowarstwowe jak nizej.

3). Sciana we wnece od szczytu przeznaczona na urzadzenia sanitarne — jak wyzej, lecz ocieplenie
welng mineralng o grubosci 10 cm.

4). Na $cianach cze¢$ci nadziemnej w partiach cokotowych — tynki mozaikowe,

5). Na $cianach powyzej — tynki silikatowe z malowaniem,

6). Na fragmentach elewacji pokazanych na rysunku tynk zywiczny imitujacy oktadzing drewniang.
7). Na fragmentach elewacji pokazanych na rysunku (narozniki, wyrdznione pilastry) — oktadzina z
blachy ocynkowanej i powlekane;j.

8). Okapy od spodu — obudowa z plyt wtékowo-cementowych i malowanie farbami silikatowymi.
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9). Powierzchnie czotowe krawedzi dachu — wyprawienie zaprawg klejowa, tynki silikatowe z
malowaniem,

10). Rynny, rury spustowe, obrobki dachu — wymiana, elementy nowe z blachy ocynkowane;j.

11). Parapety okienne — z blachy ocynkowanej i powlekane;.

Wyposazenie instalacyjne

1). Instalacja wody zimnej z istniejgcego przytacza,

2). Instalacja wody cieplej — przygotowanie wody w bojlerach elektrycznych,

3). Kanalizacja sanitarne — zrzut §ciekéw do istniejacej studni przy budynku.

4). Instalacja grzewcza — nie projektuje si¢, obiekt uzytkowany tylko w okresach letnich.
5). Instalacja elektryczna o$wietleniowa i ogélna gniazd wtykowych — przebudowa,

6). Zasilanie elektryczne — z rozdzielni elektrycznej w budynku, linia zasilajgca istniejaca.

Dostosowanie obiektu do potrzeb 0sob niepetnosprawnych

Dostep do wszystkich czesci budynku zapewniony bedzie z poziomu chodnika przy budynku.

1). Jedno pomieszczenie WC zaprojektowano z funkcja obstugi oséb niepelnosprawnych.

2). Materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust.1, pkt.1 Rozporzadzenia MSWiA w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2022 r. poz. 2057) w budynku nie bedg wystepowac.

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

2. Szczegbdtowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej stanowiacych zatgcznik nr
1 do SWZ i obejmuje takze wszelkie prace nie okreslone wprost w tych dokumentach, lecz bez
ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

3. Jako$¢ urzadzen, materialdow i wyrobéw uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania
1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych. Cigzar wykonania i wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem. Zamoéwienie materiatdéw, urzadzen, instalacji jest mozliwe po akceptacji
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego — na podstawie wniosku materialowego
ztozonego przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlane;j.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Strony ustalaja, ze wykonanie przedmiotu umowy nastapi do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy — calo$§¢ zamoéwienia, termin wykonania widowni do 7 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catego zamoéwienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co zostanie potwierdzone
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podpisanym przez strony bezusterkowym protokotem odbioru. Pisemne powiadomienie moze
zosta¢ przedtozone Zamawiajacemu po fizycznym wykonaniu przez Wykonawce umowy,
zgodnie z zapisami umowy, o ktérych mowa w § 2 1 3 niniejszej umowy - kwestia odbioréw
opisana zostata w § 7 niniejszej umowy. Pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru dla swej
skutecznosci musi zawiera¢ adnotacj¢ inspektora nadzoru o sprawdzeniu dokumentow
odbiorowych oraz mozliwosci zgtoszenia gotowos$ci do odbioru.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego

§5.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i jednego egzemplarza
dokumentacji technicznej, w ciggu do 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego,
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
4) wskazanie miejsc poboru wody,
5) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonanych robot,

w szczegblnoscei ich jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatéw oraz do zadania

utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialow uznanych za nie spetniajace wymogow oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan
lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
Przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.
Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i okazanie na
kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
ze stosownymi normami i certyfikatami, np. polska norma lub aprobata techniczng, kazdego
uzywanego na budowie wyrobu.
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji.
Przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
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1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z
pozwoleniem na budowg oraz o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie
zgodne z umowa, s3 kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
10) Ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i1 o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym, np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urzadzen melioracyjnych
i obiektow na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, na
sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 1.000.000,00 zt. W przypadku gdy posiadana przez
Wykonawceg ochrona ubezpieczeniowa wygasnie w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca
na co najmniej 3 dni przed terminem wygasni¢cia ubezpieczenia przedtozy Zamawiajacemu
dowod zawarcia kontynuacji ubezpieczenia.

19) Przywrdcenie, po zakonczeniu elementu robdt podlegajacemu odbiorowi, terenu objetego
zadaniem do stanu pierwotnego, w tym pasow drogowych.

20) Niezwloczne — w ciggu do 48 godz. od zaistnialego zdarzenia informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
mogg wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

21) Dokonywania stosownych wpisow w dziennikach budowy przez kierownika budowy
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(obowigzek prowadzenia dziennika budowy nie wynika z Prawa budowalnego).
22) Zapewnienie na wlasny koszt koniecznych mediow, w tym wody i energii elektryczne;.
23) Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku
wyroboéw/materialdw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.
24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.
25) Opracowanie organizacji robot, strefy prowadzenia robdt, planu komunikacji, sktadowania
materialow, itp.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.
4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg¢ na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych o0sob beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Dziata¢ bedzie w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
7. Strony ustalajg nastepujace obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych
zamoOwienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
1. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 1. poz. 1465):
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b  wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji
zamoéwienia: pracownikow budowlanych wykonujacych prace okreslone w przedmiarze robot.
2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3) W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamdowienia:
* os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to

16



powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
8. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budows i stalego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg przedmiotu umowy wraz z jej obstuga geodezyjna oraz ponosi caltkowitg
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktorego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawce.
9. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacja uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz, Ze otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, moggce miec
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie
zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do
zadania przez Wykonawce przesuni¢cia terminu zakonczenia robot.
11. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja
projektowa bedzie zawierata wady, ktére uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materiatdéw, wyrobow 1 urzadzen roéwnowaznych wymagaé bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatlego zdarzenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byl cel umowy z
zachowaniem obowigzujacych przepisow.
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji
oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztatt przyjetych rozwigzan spoczywaja na projektancie (w ramach
nadzoru autorskiego).
12. Dokonujgc modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 11 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane przez ktoére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja

projektowa, a ktoérych wykonanie stato si¢ zbgdne.
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13. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 12
ma charakter istotny, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy, z zachowaniem zapiséw § 13
umowy.

14. Kierownik budowy o specjalno$ci drogowej zobowiazany jest do prowadzenia dziennika
budowy oraz opracowania i stosowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.
Kierownik budowy o specjalnosci drogowej dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 6. Wynagrodzenie

1.

3.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci  ............ 7z netto (stownie zlotych:
..................... 00/100), VAT w kwocie .............. Zlotych, ........... zl brutto (stownie
Zlotych: ............... 00/100 brutto).

Wyzej wymienione wynagrodzenie ryczattowe obejmuje nast¢pujace zadania:
1) Remont budynku przy ulicy Szkolnej 4 w Lubaszu:

cena ryczattowa netto ........... 7zt (stownie: ............cooiiiiinll. ), podatek VAT w
kwocie ........ocoiiiiennn.. zt, cena ryczattowa brutto ................. 7zt (stownie:
.......................... ztotych brutto),

2) Widownia przy amfiteatrze:
cena ryczattowa netto ........... 7zt (stownie: ............coociiiiinll. ), podatek VAT w
kwocie .......oociiiiinnn.. zt, cena ryczattowa brutto ................. 7zt (stownie:
.......................... ztotych brutto),

3) Budynek magazynowy:
cena ryczattowa netto ........... zt (stownie: ...l ), podatek VAT w
kwocie ...l zt, cena ryczattowa brutto ................. 7zt (stownie:
.......................... ztotych brutto),

4) Kuchnia polowa:
cena ryczattowa netto ........... zb (stownie: ............cooiiiiinll. ), podatek VAT w
kwocie .......oociiiiinnn.. zt, cena ryczattowa brutto ................. 7zt (stownie:
.......................... ztotych brutto),

Wykonawca wystawi faktury VAT za kazde z powyzszych zadan odregbnie lub tez fakture
Z wyszczegOlnionymi na niej pozycjami obejmujacymi wyszczegdlnienie zadan, ktore
objete sa dang faktura.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty,
podatki i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty — jest to
wynagrodzenie catkowite.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
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faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ................
5. Platnos¢ za wykonanie zadania bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr

a)

b)

d)

.............. ceeesosssnnsensss, W NASEEPUjACY SPOSOD:

transza pierwsza wynagrodzenia: w wysokosci 243.902,44 zl netto, stownie: dwieScie
czterdzieSci trzy tysiace dziewieéset dwa zlote 44/100 zl, podatek VAT 56.097,56
stlownie: piecdziesiat szesé¢ tysiecy dziewieldziesigt siedem zlotych 56/100, kwota
300.000,000 zt brutto (stlownie zlotych: trzysta tysiecy zlotych 00/100 brutto) — co
stanowi udziat wlasny Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji, ptatna po dokonaniu
odbioru czesciowego - w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1
umowy.

Transza druga wynagrodzenia: w wysokosci nie wyzszej, niz do 50% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 (z uwzglgdnieniem kwoty wyplaconej wczesniej

Wykonawcy na podstawie faktury czgsciowej), tj. kwota .....ccoveen.en. zl netto, stownie:
..................... zl, podatek VAT ......... slownie: ..................... z}, kwota
................ 7k brutto (slownie zlotych: .................. zlotych 00/100 brutto) - w

terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.
Faktura finansowana bedzie w czgsci/w cato$ci* w ramach Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu.

Zamawiajacy dokona zaplaty pozostalej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. kwota
................ zl netto, stownie: ..................... zl, podatek VAT ......... slownie:
..................... zl, kwota ................ zI brutto (slownie zlotych: ..................
zlotych 00/100 brutto), o ktéorym mowa w ust. 1 (z uwzglednieniem kwoty wyplaconej
wczesniej Wykonawcy na podstawie faktury cze$ciowej) przelewem, po zakonczeniu
realizacji inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, 1 w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty dorgczenia faktury z
zastrzezeniem, iz faktur¢ nalezy wystawi¢ w terminie do 5 dni od daty podpisania
koncowego protokolu odbioru robot. Do faktury nalezy dotaczy¢ zatwierdzony
bezusterkowy protokoét koncowego odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2
umowy. Faktura koncowa finansowana bedzie w czgsci/ w catosci* w ramach Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu, a w przypadku gdy
warto$¢ wynagrodzenia przekroczy kwote wskazang w promesie (z uwzglednieniem
wymaganego w zasadach programu wktadu wlasnego Zamawiajgcego), Zamawiajacy
pokryje je ze srodkow wlasnych.

* Zostanie pozostawiony wlasciwy zapis w umowie.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT cze$ciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego czgsci inwestycji w ramach ktorej zrealizowany zostat
zakres rzeczowy robdt o warto$ci stanowigcej co najmniej 15% wartoSci zamowienia,
okreslonej w ust. 1

6. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie w transakcjach handlowych.
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7. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 moze ulec zmianie w nastepujacych
przypadkach:
a) Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
b) Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoOwienie do
wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub tez minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejéciu w Zycie przepisow zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, W szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j,
c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg begdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci  wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wpltywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
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ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w
niniejszym punkcie,

d) Zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do 0s6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w niniejszym
punkcie na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie,

e) zmiany cen materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, stanowigcym podstawe o oszacowania warto§ci zamodwienia przez
Zamawiajacego przed ogloszeniem postgpowania o udzielenie zamowienia — kosztorysy
inwestorskie z miesigca maja, czerwca 2024 r.,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys
inwestorski,

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to lacznie
5% w stosunku do warto$ci facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

- przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

f) Zmiany okreslone w ust. 7 punkt od a) do d) moga by¢ podstawa do zmiany
wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawceg. W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelkg watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia.
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Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
g) Waloryzacja wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 pkt ) nastgpuje o zmian¢ wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie Il kwartatu 2025 r. i bedzie wyliczona jako §rednia arytmetyczna
ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesi¢ecy. Bedzie to jedyna planowana waloryzacja
wynagrodzenia dla Wykonawcy zamdwienia.
h) W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu ogtaszajacego mechanizm
opisany w pkt g) stosuje si¢ odpowiednio zastgpujac wskaznik i podmiot nowymi
przepisami.
1) Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) wymaga podpisania stosownego
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
j) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami z ust. 7 pkt e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatlow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sa nast¢pujace warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
8. Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze $rodkow Przyznanych
Zamawiajagcemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., zmieniony nast¢pnie
uchwata: nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z
13 pazdziernika 2022 r.
9. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy (inwestycji) w czesci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajagcy wyptaty z Promesy
przyznanej w ramach Funduszu. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastapi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu
wskazanymi w promesie.
11. Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 bedzie oparta
na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1 w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr
84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (,,Regulamin Naboru”), dostgpnymi na stronie
internetowej  https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/ oraz stanowigcymi zalaczniki do
niniejszej Umowy.
12. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 11 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czgSci niepokrytej
udziatem wlasnym, na czas poprzedzajacy wyptlaty z Promesy, co Wykonawca podpisujac niniejsza
umowg¢ potwierdza.
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13. Informacja o wysokos$ci wktadu wlasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostala przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem Umowy, co Wykonawca podpisujac niniejszag umow¢ potwierdza.

§ 7. Odbiory

1.

3.

4.

5.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbidr czesciowy:

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy nawierzchni,

- widownia,

- kuchnia polowa,

- budynek magazynowy.

2) Odbioér koncowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru. Niezgloszenie tych robot daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru takich dokumentow, jak:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne,

2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

4) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego 1 koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone protokotem wykonanym przez kierownika budowy i
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy prac geodezyjnych, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, lub klauzul¢ urzgdowa, o ktérej mowa w art.
40 ust. 3g pkt 3 w/w ustawy,

3) kopie lub oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen — w kartach gwarancyjnych lub w innych
dokumentach stanowigcych zalacznik do kart gwarancyjnych musi znajdowac si¢ zapis, iz
Gmina Lubasz ma prawo skorzystania z uprawnien wynikajgcych z gwarancji (Gmina
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Lubasz moze alternatywnie skorzysta¢ z uprawnienia wynikajgcego z gwarancji

bezposrednio od producenta urzadzen lub tez od Wykonawcy),

4) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, zawierajace pozytywne wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR),

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z umowa, dokumentacja
projektowa oraz z obowigzujagcymi przepisami i normami,

7) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty zgodnosci, itp.)
potwierdzajace, ze wbudowanie materiaty sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru),

8) protokoty przekazania materialow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow,

9) oryginaty dziennikow budowy.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) zazadac€ usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie. Fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
b) odméwié odbioru do czasu usunigcia wad, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie przez strony wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z ich
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy zazada rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i re¢kojmi za wady oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

11. Przed przystapieniem do wbudowania materiatdw budowlanych Wykonawca na wtasny koszt
przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji przez nadzor
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dolaczy do protokotu odbioru
koncowego robodt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przejecia protokotu odbioru
koncowego robdt w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié
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koszty badan, jesli wykaza one, Ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

13. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. .cceeeueenn 7t (stownie zlotych: .....cccvvieneenes /100)
W fOrmie .eceveveveieininiiiiiiiineieiinnnnen.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  zostanie zwrdcone  Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1. Oprocz kar umownych okreslonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 3 niniejszej umowy),

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za uchybienie terminom, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 pkt
6, 11, 14 1 17 umowy — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedstawienia w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 i 4 umowy, podania nieprawdziwych
danych lub braku aktualizacji listy pracownikow w przypadku wystgpienia zmian
osobowych — 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 439
ust. 5 Pzp. w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzief zwloki.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art. 439 ust. 5.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

4. Laczna wysoko$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca moze za pisemng zgoda Zamawiajgcego zbywac¢ na rzecz podmiotow i osob
trzecich wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy.

7. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy na co popisujac niniejsza
umowe¢ Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10. Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Wylacza si¢ wowczas stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

3) Zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy. Wylacza si¢ wowczas
stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg  projektowg, specyfikacja  techniczng  lub wskazaniami
Zamawiajacego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wywiaze si¢ z obowiazku zlozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie.

6) Wystgpuje konieczno$¢ dokonywania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci.

7) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6élnos$ci zajgcia wierzytelnosci
z tytulu wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,
2) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot dotychczas
wykonanych,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
dotychczas wykonanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu

w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy

moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1.

1)

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany:

a) samodzielnie )*
b) przy udziale podwykonawcow, dalszych podwykonawcow )*

*zapisy, ktore nie bedg dotyczy¢ Wykonawcy zostang z umowy wykreslone

Wymagania ogdlne dotyczace podwykonawstwa

Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przy realizacji zamowienia z udziatlem Podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437,
462 - 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwiagzku z realizacja
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego
do dokonania wyptaty kwot z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow
W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych
cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane
przez Zamawiajgcego.
W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi, jezeli
sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zapis z pkt 8 ma zastosowanie roéwniez w przypadku:
a) dalszych Podwykonawcow,
b) dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi,
c¢) w przypadku zamowien na dostawy oraz zamdwien na ushugi inne niz dotyczace ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego.

10) Wykonawca moze:

11

a) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

c) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
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wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje si¢
odpowiednio.

12) Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi

1)

2)

3)

4)

5)

podstawe do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w warunkach niniejszej umowy.

Przedkladanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wtasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
wskazujacy na uprawnienia o0sO6b wymienionych umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym okre§lonych w
niniejszym paragrafie,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1 niniejszego ustgpu.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa powyzej
w pkt 4 niniejszego ustepu.

8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt 4 niniejszego ustepu lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym powyzej w pkt 7 niniejszego ustgpu bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu
przez Zamawiajacego.

10) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

11) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoSci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12) W przypadku statej wspotpracy pomigedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca w ramach niniejszej umowy obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo
progu 50.000,00 zt brutto.

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 i 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 i 12 niniejszego ustgpu, jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;.

15) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

16) W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
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obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z thumaczeniem
przysiggtym na jezyk polski.

17) Powyzsza procedurg stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjno$¢ postanowien umowy
o podwykonawstwo z niniejsza Umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnosci. Brak
zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

19) Zamawiajacy nie  ponosi  odpowiedzialnosci za  zawarcie przez Wykonawce
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo bez wymaganej
zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.

20)W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych
przez Zamawiajacego sprzeciwow lub zastrzezen, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnoéci, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego.

4. Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia / uregulowania zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz okresla¢ w szczego6lnosci:

a) oznaczenie stron Umowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,

c) szczegblowy zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z ich wyceng. Odzwierciedlenie powyZszego powinien stanowic
zalaczony do projektu umowy a nastgpnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robot
budowlanych musi by¢ zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy i nie moze
obejmowac robot juz wykonanych na budowie,

d) warto$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéra nie moze by¢ wyzsza od wartoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego z zalacznika nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy, tj. z zestawienia elementow
przedmiotu zamoéwienia (harmonogramu rzeczowo-finansowego) lub/i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy za te czgs¢ zamoOwienia (zakres robot), ktora ma by¢ wykonana
przez Podwykonawcg oraz warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu
Podwykonawcy, ktora nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca

e) termin ptatnosci, ktoéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dore¢czenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin ptatno$ci musi by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objety
fakturg Wykonawcy),

f) termin realizacji, ktéry nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji dla tego samego
zakresu robot okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
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zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

g) zasady odbiorow robdt wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

h) okres i zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady,
ktory nie moze by¢ krotszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

i) odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie Iub zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, jednak nie wyzsza niz okreslona w § 9 niniejszej umowy,

j) tryb zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,

k) tryb rozwigzania umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy.

2) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢

3)

zapis o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawceg roboty, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zadang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie
Wykonawcy".

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ zapisy
w zakresie zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

a) przedktadania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, oswiadczen i dokumentow

dotyczacych przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiajacego na pismie w przypadku uchybienia przez Wykonawce

terminowi platnosci wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zaplaty naleznego wynagrodzenia.

c) powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty

budowlane zrealizowane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wpltywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zaplaty w
innej formie.

4) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) okreslajacych kare umowng =za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kar¢ za opodznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowa / ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w
szczegoOlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. BezpoSrednia zaplata

1) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne (wymagalne) wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nastgpuje w walucie, w
ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawg zaptaty
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca bedzie przedtozenie przez nich Zamawiajagcemu
os$wiadczenia o nie uzyskaniu od Wykonawcy zapfaty.

4) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zapfaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
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Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

7) Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu.

6. Wymog przedstawienia dowodoéw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom jako warunek
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy
1) Okres realizacji umowy jest dluzszy niz 12 miesiecy (wynosi 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy), a wynagrodzenie nalezne wykonawcy placone jest w czeSciach,
Zamawiajacy wyptaci drugg i kolejng czg$¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane pod warunkiem przedstawienia dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;
2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w pkt 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czeséci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

§ 12. Gwarancja jako$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane na
okres ......... miesiecy od dnia protokolarnego odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i Wynosi .......... miesiecy, ktory to okres
liczony bedzie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
uwag.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci nie wytaczaja mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przepisOw o rekojmi unormowanych w Kodeksie
cywilnym — Zamawiajagcy w okresie gwarancji moze rownocze$nie wykonywaé
przyshugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 13. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg — Prawo zamdéwien publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.),

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
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budowlanego,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wady lub usterki,

4) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokos$ci czgéci robot budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

6) rezygnacji z wykonania cze¢$ci robot budowlanych,

7) opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych

8) innych uzasadnionych okolicznosci.

4. W przypadku gdy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich
dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow finansowych zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wpltyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujaca zmian¢ przedstawia dokumentacj¢ zamienng zawierajacy opis proponowanych zmian z
informacjg o konieczno$ci lub nie, zmiany pozwolenia na budow¢ oraz przedmiar robot i niezbedne
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniale nizej
wymienione okolicznosci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace obnizeniem
kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem
wydajnos$ci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktéra nastgpita w trakcie realizacji zamdwienia majgca
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej, bez usunigcia ktorych nie jest mozliwa prawidlowa i
zgodna ze sztuka budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opo6znienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego
lub innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystapieniu gruntéw stabonosnych, zmiennosci warunkoéw
geologiczno — inzynierskich w podlozu wykonywanych robot budowlanych, wystgpienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z
osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu,

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak: nagte, intensywne opady $niegu, deszczu,
gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

¢) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajacych powyzej 3 (trzech) dni,

d) dziatanie sity wyzszej,

e) kolizji z niezinwentaryzowang infrastruktura techniczna, stanowiskami archeologicznymi.

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy strony umowy ustalg
nowy termin realizacji robot budowlanych, z tym Ze co do zasady okres przesunigcia terminu
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zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajacych ze zmiany
umowy.

8. Jezeli w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robot zostang
wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do
ich usunigcia i uzgodni z Wykonawca sposob wykonania robdt budowlanych wynikajacy ze zmian
tej dokumentacji.

9. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w przypadku, gdy zmiany bedg wynika¢ ze
zmiany dokumentacji projektowej stanowi dokumentacja zamienna, o ktorym mowa w ust. 5 oraz
kosztorys ofertowy szczegdtowy.

10. Wykonawca powinien opracowa¢ kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 9 i
przedstawi¢ go Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedhuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

12. Dokonanie zmian wymaga zachowania kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
13. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiajacego.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony umowy dopuszczajg takze mozliwos$¢ pozasgdowego rozwigzywania sporéw zgodnie
z zapisami Dzialu X ustawy Prawo zamowien publicznych. Strony umowy dopuszczaja
mozliwos¢ do poddania ewentualnych sporéow w relacjach Zamawiajacy — Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), o ile przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 15. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1. Dokumentacja projektowa.

2. Oferta wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Kosztorys ofertowy.

5. Dowdd posiadania ubezpieczenia OC.

6. SWZ.
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7. Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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