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UMOWA nr ......... /2023
zawarta W dniu ....cceceeeeeeenenennen, w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

POWIATEM STRZELECKIM - reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego
z siedzibg: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1) Jézef SWACZYNA - Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida - Wicestarosta Strzelecki

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie Slaskie na
odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowg $ciezki rowerowej oraz przebudowa

drogowych obiektow inzynierskich”

2. Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr .......ccoueue... ZdNia e,

3. Przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 ust. 1 sktada sie z dwdch Zadan:

1) Zadanie nr 1 — Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Le$nica —
Zalesie Slaskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowa $ciezki rowerowej oraz
przebudowga drogowych obiektow inzynierskich — Etap 1”

2) Zadanie nr 2 — Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Le$nica —
Zalesie Slaskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowa $ciezki rowerowej oraz
przebudowa drogowych obiektow inzynierskich — Etap 2”

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego w zakresie
robét budowlanych wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie
czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953),
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia SWZ. i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w
szczegoblnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami
technicznymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie  zastosowaniu  materiatéw  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbidr czesciowy robét budowlanych, odbiér koncowy robdt
budowlanych, odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robét z Harmonogramem oraz terminowosci ich
wykonania.

2. Wykonawca w osobie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych.

4. Zakres robdt i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa,
obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane.

§3
1. Wykonawca nadzoru zapewni, aby czynnosci objete zamdwieniem byly wykonywane
bezposrednio przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wpisang
na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego tj. posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét:

- w specjalnosci drogowej (branza drogowa), tj. ...ccceeevveeeeeieeeeceeceeeene — Inspektor nadzoru
wiodacy,

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych (branza
sanitarna kanalizacja deszczowa) t;. ......,

2. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnia / nie zatrudnia pracownikéw / zleceniobiorcow. W
przypadku osobistej realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia rozliczenia
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godzin czasu pracy za kazdy miesigc realizacji umowy i rozliczaé wykonane czynnosci w
miesiecznych okresach rozliczeniowych.

§4
WYKONAWCA oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze cato$¢ zamowienia wykona sitami
wiasnymi / ze czes$¢ robdt w zakresie .......coeceveeieeiieveciieeenns objetych niniejszag umowa zleci
do realizacji podwykonawcom.
Zgodnie z trescig art. 462 ust.3 pzp ZAMAWIAJACY zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia WYKONAWCA, o ile s3 juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie ustugi jezeli sg juz znani.
WYKONAWCA zawiadamia ZAMAWIAJACEGO o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji , o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.
WYKONAWCA, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na ustugi przedktada
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5.000,00 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, ZAMAWIAJACY informuje o tym WYKONAWCE i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktory zawart przedtozong
ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY jest obowigzany umozliwic¢
WYKONAWCY zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 4. ZAMAWIAJACY informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo
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c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, ZAMAWIAJACY potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez ZAMAWIAJACEGO.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWTCY, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego
(art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepiséw art. 6471 KC oraz
art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg ZAMAWIAJACEGO z solidarnej odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.

§5

. ZAMAWIAJACY na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez

WYKONAWCE lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

ZAMAWIAJACY wymaga by WYKONAWCA zatrudniat na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikow
biurowych i administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, z
zakresu prac administracyjno — biurowych. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia zostang powierzone do wykonania Podwykonawcy, wymoédg
zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow Podwykonawcy.

. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i oséb o ktérych

mowa w ust. 2 nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.), w szczegdélnosci inspektorow nadzoru, a takie podwykonawcéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestréw wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

. WYKONAWCA lub Podwykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy

bedzie zobowigzany do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU oswiadczenia zawierajgcego
wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w pkt. 1.
Oswiadczenie to powinno zawieraé réwniez: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu WYKONAWTCY lub Podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamdwienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie spetniania przez WYKONAWCE lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez WYKONAWCE lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.2
czynnosci, tj.:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie WYKONAWCY lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz RODO.

7. Z tytutu niespetnienia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci ZAMAWIAJACY
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 umowy.

8. Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie zadanych
przez ZAMAWIAJACEGO dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez WYKONAWCE lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$é, za co ZAMAWIAJACY
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w
wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 umowy.

§6
1. Przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowany w szczegétowych
terminach okres$lonych w § 6 ust. 2.
2. Termin realizacji zamowienia — czas trwania nadzoru: umowny okres wykonywania roboét
budowlanych:
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1) Zadanie Nr 1 w ramach przedmiotu zamdwienia, od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2023 r., oraz od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koicowego robdt wykonanych w ramach realizacji zadania.

2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamédwienia, od dnia zawarcia umowy do dnia
15.05.2024 r, oraz od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego robdt wykonanych w ramach realizacji zadania.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony
w ust. 2 ulega przedtuzeniu o wymagany czas. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

4. Zmiana zakresu rzeczowego (wartosci robdt) oraz zmiana terminu zakoniczenia realizacji
zadania nie powodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia SWZ,

2) Umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

3) Projekt zatozen etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branzy drogowej
i sanitarnej,

4) Dokumentacja projektowa opracowana przez ,AR-DOM” Biuro Projektowo — Ustugowe, ul.
Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik , ktérg stanowi:
— Projekt budowlano - wykonawczy,

— Projekt zagospodarowania terenu — Etap 1
— Projekt zagospodarowania terenu — Etap 2
— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne SST
— Ocena geotechniczna,

— Operat wodno — prawny,

— Decyzja pozwolenia wodnoprawne GL.ZUZ.3.421.279.2019.MB
— Uzgodnienia,

— Projekt — etapowanie robat,

— Projekt inwentaryzacji zielni,

— Plan nasadzen,

— Przedmiar robodt dla Etapu 1,

— Przedmiar robét dla Etapu 2,

— Projekt statej organizacji ruchu.

§8
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..................... z,

(stownie ZIOTYCh : ... e )
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plus ....... % podatek VAT : ....coovvvveverienne z,

(stownie ZIOtYCh & . s )
co facznie stanowi kwote brutto : .....ccocevevveeeen 2t

(stownie ZIOTYCN: oo )

2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 ust. 3, zgodnie z ofertg Wykonawcy, z podziatem na Zadania:

1) Zadanie nr 1 — Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie
Slaskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowa S$ciezki rowerowej oraz

przebudowa drogowych obiektdw inzynierskich — Etap 1”

na kwote netto: ......ccccceennn.. z,
(stownie ZIOtYCh : ... )
plus ....... % podatek VAT : ..cocovevreecns z,
(stownie ZIOtYCh : ... )
co tgcznie stanowi kwote brutto : ..o, zt
(stownie ZIOtYCh: ..o )
2) Zadanie nr 2 — Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
z,adania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie
Slgskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowg S$ciezki rowerowe] oraz

przebudowa drogowych obiektéw inzynierskich — Etap 2”

na kwote netto: .......cccceenene. zt,

(Stownie ZIOTYCN e s )
plus ....... % podatek VAT : ....oeveveveveeernenns z,

(StoWnie ZIOTYCN & e s )
co tgcznie stanowi kwote brutto : .......ccoevevecinennen. zt

(StOWNIE ZIOTYCN: oo e )

3. Umowna wysokos$¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez
wzgledu na ostateczny termin zakoriczenia oraz wartos¢ robét budowlanych — w tym
takze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, rozliczane bedzie po
zakonczeniu robot wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na
podstawie faktuy VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat
Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON
531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania ustug objetych
niniejszg umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ... ieceiceeeiceccece e,
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5. Rozliczenie cze$ciowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 3 pkt. 1 w ramach
przedmiotu umowy, wedtug wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 1, nastgpi na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego
odbioru czesciowego robdét budowlanych wykonanych w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31.11.2023 r.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 5 zostanie ustalone na podstawie procentowego
udziatu wartosci robdét budowlanych podlegajgcych poszczegdlnym odbiorom
czesciowym, w umownej wartosci robét dla Zadania Nr 1. taczna wartosc
wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 %
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 1.

7. Rozliczenie korncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 3 pkt. 1 w ramach
przedmiotu umowy, wedtug wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 1, nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koricowego robdét budowlanych przez Zamawiajacego.

8. Rozliczenie czesciowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 3 pkt. 2 w ramach
przedmiotu umowy, wedtug wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 2, nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego
odbioru czesciowego robdt budowlanych wykonanych w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 15.05.2023 r.

9. Wynagrodzenie okreslone w ust. 8 zostanie ustalone na podstawie procentowego
udziatu wartosci robdét budowlanych podlegajgcych odbiorowi czesSciowemu, w
umownej wartosci robét dla Zadania Nr 2. Warto$¢ wynagrodzenia rozliczona na
podstawie faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 2 pkt. 2.

10. Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 3 pkt. 2 w ramach
przedmiotu umowy, wedtug wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 2, nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koricowego robdét budowlanych przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14
dni liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich).

12. WYKONAWCA oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 4 jest
rachunkiem dla ktérego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

13. Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komdrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej
zadanie: dp@powiatstrzelecki.pl

14. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub wustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1666 ze zm.), WYKONAWCA
moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pos$rednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

§9
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonaweca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:
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Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego,
Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami,
Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawecy robdt placu budowy oraz
w przekazaniu pasa drogowego drogi powiatowej.

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow

Zamawiajgcego, w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i dokumentacjg kontraktowg, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materiatébw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato
egzekwowanie, odbior od Wykonawcy robdét atestéw, certyfikatéw wyrobdw i
materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

d) kontrolailosci i wartosci wykonywanych robdét oraz terminowos¢ ich wykonania;

e) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajagcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robot (ilosci, jakosci), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

f)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.
Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét,
zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
Udziat w komisjach technicznych (radach budowy) powotanych do oceny Ilub
rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania oraz sporzgdzanie dokumentacji z tych
czynnosci,
Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentdow
(atestow, swiadectw jakosci, wynikdbw  badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy
przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych
wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego
do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zgdania od wykonawcy robét budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego
materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie,
Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdét budowlanych z
dokumentacjg techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatéow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb
powodujgcy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Wykonawca zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje,
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9) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow i
zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru,

10) Branie udziatu w komisjach powofanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych),

11) Kontrola usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad — uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad,

12) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajgcych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

13) Informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

2. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub

Zamawiajgcego.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne z nastepujgcych tytutdw i w podanych
wysokosciach:

a) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od wykonania swoich obowigzkéw,
Zamawiajacy odstgpi od umowy, naliczajgc Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%
wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

b) w razie nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, nie ptacgc wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonany nadzor.

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto
wynagrodzenia okre$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia
sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

d) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
20% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu réwniez kare umowna:

a. za kazdy dzien opdinienia w wykonaniu ustug objetych umowg w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2 w odniesieniu do poszczegblnego Zadania okre$lonego w
§ 1 ust. 3 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto danego Zadania
okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 1 lub w § 8 ust. 2 pkt. 2.

b. za opdinienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy
o podwykonawstwo — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia liczony po
uptywie 7 dniu od daty jej zawarcia,
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c. za opOznienie w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na dokonanie zmiany,

d. za opdinienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty
wartosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo - w wysokosci 0,5%
warto$ci wymaganej zaptaty za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia, w ktérym
zaptata powinna nastgpic,

e. z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 5
czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

f. za opodinienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po
uptywie wyznaczonego terminu.

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem

Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania

umowy na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych.

§11
Jako koordynatora w zakresie wykonania obowigzkéw umownych Zamawiajgcy wyznacza:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

§12

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem

niewaznosci.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano Wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia,

co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci ktérych wykonawca nie maégt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci
gdy jest spowodowana:
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a. koniecznoscia wykonania ustugi dodatkowej wptywajgcej na termin wykonania
ustugi objetej umowa podstawowg,

b. wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych wykonywanie robét budowlanych objetych nadzorem, klesk
zywiotowych,

c. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
opdznienia, utrudnienia , zawieszenia robét objetych nadzorem lub przeszkodami
dajacymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu.

zmiany osOb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku

nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mieré, choroba, ustanie

stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych —

pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia,

ograniczenia zakresu rzeczowego robdét budowlanych objetych nadzorem lub

etapowania tych prac, w zaleznosci od posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw

finansowych w planie finansowym na 2018 r. oraz w planie finansowym na 2019 r. lub w

sytuacji, gdy wykonanie robét budowlanych objetych nadzorem bedzie zbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje sie mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

wynikajgcych ze zmian umowy o dofinansowanie projektu,

zmiany stawki podatku VAT (Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia

o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT),

Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany o
charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr rachunku bankowego,
dotyczaca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych
omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

§13

1. ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA mogg odstgpi¢ od umowy w wypadkach okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze
zm.), w szczegoélnosci w wypadkach przewidzianych dla niewykonania zobowigzan z umoéw
wzajemnych.

2. STRONA, ktéra odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwrdcié drugiej stronie
wszystko, co otrzymata od niej na mocy umowy; moze zadaé nie tylko zwrotu tego, co
Swiadczyta, lecz réwniez naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania.

3. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, ZAMAWIAJACY moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) w przypadku stwierdzenia niewfasciwego wykonywania zleconego zadania oraz
dochodzenia od WYKONAWCY roszczen z tytutu szkédd powstatych w wyniku wadliwego
wykonywania zobowigzan umownych, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w trybie natychmiastowym, w takim wypadku WYKONACA moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego jemu z tytutu wykonania cze$ci umowy, bez prawa
dochodzenia kar umownych,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY w wyniku prowadzonego
przeciwko niemu postepowania egzekucyjnego, a takze wystgpienia innych okolicznosci
uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych swobodne wykonywanie przez WYKONAWCE
jego obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy,

d) nie rozpoczat prac w terminie 30 dni od podpisania umowy, badz przerwat ich realizacje
na okres 30 dni kalendarzowych.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 4 lit. a), ZAMAWIAJACY odstepuje od umowy w czesci,
ktdrej zmiana dotyczy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 3 i ust. 4, WYKONAWCA moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy.

Odstgpienie od umowy o ktdrym mowa w ust. 3, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
moze nastgpi w terminie 7 dni od momentu powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia. W przypadku odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO od umowy, z winy
WYKONAWCY, WYKONAWCY wynagrodzenie nie przystuguje.

§14
Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowy ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej
deliktowej oraz kontraktowej z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.
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PROJEKT

Ubezpieczenie to bedzie obejmowac odpowiedzialnosé¢ ubezpieczyciela za szkody rzeczowe,
osobowe oraz szkody majatkowe nie bedgce nastepstwem szkody rzeczowej lub osobowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat w mocy ubezpieczenie o ktérym mowa powyzej w catym
okresie realizacji umowy z wigczeniem okresu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonanie
przedmiotu umowy obejmuje ten okres.

Suma Gwarancyjna ubezpieczenia o ktérym mowa w pkt 1 winna by¢ nie nizsza niz ;

a/ dla inspektora nadzoru inwestorskiego kierujgcego robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej bez ograniczen - 200 000,00 PLN (na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia),

b/ dla inspektora nadzoru inwestorskiego kierujgcego robotami budowlanymi w
specjalnosci sanitarnej bez ograniczen - 100 000,00 PLN (na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia),

¢/ dla kazdego z inspektoréw pozostatych specjalnosci - 50 000,00 PLN (na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia).

W okresie rekojmi i gwarancji Suma Gwarancyjna dla inspektora nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci drogowej bez ograniczen, dla inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen winna by¢ nie nizsza niz 100 000,00 PLN (na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia) oraz nie nizsza niz 50 000,00 PLN (na jeden wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia) dla inspektoréw pozostatych specjalnosci.

Wykonawca najpdzniej na 14 dni przed koricem okresu ubezpieczenia, zobowigzany jest
przedtozy¢ dokument ubezpieczenia potwierdzajacy zawarcie na kolejny okres umowy
ubezpieczenia w zakresie o ktérym mowa powyzej.

Odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z winy Wykonawcy w zakresie nie pokrytym
zawartymi umowami ubezpieczenia, w szczegdlnosciw przypadku nie dostarczenia
potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres, obcigza Wykonawce.

§15

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzgdzanych na
pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

. Sgdem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy jest wtasciwy rzeczowo sgd witasciwy dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowa niniejsza zawiera 14 ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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