UMOWA- wzor -

zawarta w Koscierzynie, dnia ....... ...... roku pomiedzy:

Gming Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna, posiadajgcg NIP 591-15-68-498,
REGON 191675184, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Grzegorza Piechowskiego
z kontrasygnatg Skarbnika Gminy - Elzbiety Moskal

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawc3a”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
LT (371! S , zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz zasadami
wiedzy technicznej zadanie pn.:

Wykonanie robét budowlanych zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Ktobuczyno w Gminie Koscierzyna wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie”.

2. Szczegotowy zakres robo6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa budowy sieci
kanalizacji sanitarnej ktéra wraz z ofertg Wykonawcy stanowig integralng czes$é niniejszej
umowy .

3. Zakres umowy obejmuje: budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ktobuczyno
wraz z kolektorem przesytowym z wigczeniem do istniejgcej sieci w miejscowosci Maty
Klincz i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony w ust. 3 obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg wszystkich rob6t budowlanych, prac
montazowych i préb technologicznych, zwigzanych z niezbednymi urzadzeniami,
instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i préby eksploatacyjne) przygotowanie
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dokumentacji powykonawczej; dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
oraz przekazania przedmiotowej inwestycji do eksploataciji,

b) dostawa i montaz wyposazenia technologicznego,

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich pozwolen, decyzji i
uzgodnien niezbednych do uzytkowania inwestycji oraz pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji i wszelkich odbiorow.

Materiaty pochodzace z rozbiérki wskazane przez Zamawiajgcego Wykonawca jest

zobowigzany zutylizowa¢ na wiasny koszt.

§2

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby (w tym personalne),

przygotowanie techniczne i wiedze oraz dysponuje niezbednym sprzetem, ktére pozwalajg
na zrealizowanie rob6t budowlanych objetych umowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska, przepisami o
odpadach, BHP, PPOZ, zasadami sztuki budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej i
technologicznej, obowigzujagcymi polskimi normami, z materiatow odpowiadajgcych
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie
Polski.”

. Roboty budowlane bedg wykonane przez Wykonawce przy uzyciu jego materiatéw i

narzedzi. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowaé
jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. 2021, poz.2351).

Na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje
zgodnosci zamoéwienia oraz potwierdzi ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.

. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentagcji

projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz.2351)
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1213),

¢) w innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,
z uwzglednieniem specyfiki zadania, ktérego dotyczy przedmiot umowy;
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6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych,
wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéow eksploatacji, tatwosci obstugi,
funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oso6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy,

8) by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed wbudowaniem

materiatow wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego
zatwierdzenia. Materialy uzyte do wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakoSciowym
oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami

. Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do

ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan dokumentaciji projektowej oraz obowigzujgcych przepisach prawa.

. Jezeli Zamawiajacy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow i

stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom dokumentaciji
projektowej, powinien niezwtocznie powiadomié o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje
kwestionowane materiaty do robét dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru,
ze ich jako$s¢ odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecicé Wykonawcy
natychmiastowy ich demontaz i usuniecie na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie
materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane
przez Wykonawce badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa.

Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie
i na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci materiatéw i robét.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
certyfikowanej placéwce badawczej.

Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, dla materiatéw lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY



1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy ............coooeeeeieennnnn....

2. W terminie do 3 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy celem akceptacji przez Zamawiajgcego, ktory stanowié
bedzie zatgcznik do zawartej umowy.

3. W harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy uwzgledni¢ kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne elementy robét budowlanych; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét, date uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe i gruntowe, ktére moga ograniczy¢ postep
robét, w szczegdlnosci w okresie wiosennym i jesienno-zimowym.

5. Jezeli podczas wykonywania umowy:

a. faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakoriczenia
robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia fazy danego etapu robot;

b. Wykonawca nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

c. zajdg inne odstepstwa od ostatecznego szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdézniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6. Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
budowlanych, poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas faz
poszczegoélnych etapéw prac badz robét w stosunku do wczesniej zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, i obejmowa¢ w szczegodlnosci: zaktualizowany
harmonogram  rzeczowo-finansowy, propozycjie  nowych terminéw realizacji
poszczegodlnych faz etapow robét, ktdérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty
jeszcze zrealizowane w celu zachowania ustalonych terminéw realizacji robét
budowlanych, bedacych przedmiotem umowy wraz z uzasadnieniem, w tym wskazanie
konkretnych $rodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych
terminéw realizacji poszczegdinych faz danych etapéw robét budowlanych oraz daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za prawidtowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §
1 umowy strony ustalajg na kwote: brutto ................ zt (stownie: .......... ztotych),

2. Stawka podatku VAT wynosi 23%.



. Na wyzej wymienione wynagrodzenie skiladajg sie kwoty okreslone w kosztorysie
ofertowym wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzgdzonym przez
Wykonawce, stanowigcymi zatgczniki do umowy.

W przypadku nie ujecia w kosztorysie ofertowym wszystkich rob6t wynikajgcych z opisu
przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca ujgt je w wynagrodzeniu brutto,
o ktérym mowa w ust.1.

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on okreslony ponownie wg aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowiada
zakresowi przedmiotu umowy, a ponadto zawiera koszty wszystkich prac i robdét
towarzyszgcych, bez ktérych wykonanie zamowienia bytoby niemozliwe, w tym w
szczegolnosci: wszelkich prac i robét przygotowawczych, porzgdkowych, organizacji placu
budowy i jego poézniejszej likwidacji, kosztéw utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej i geologicznej, kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robét, wykonania
dokumentacji powykonawczej, wykonania proéb i rozruchow.

. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez jego zgody lub zawarcia odrebnej umowy lub aneksu do niniejszej umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 rozliczone zostanie na podstawie faktur
czesciowych VAT wystawionych przez Wykonawce za prace i roboty wykonane i odebrane
czesciowym protokotem odbioru, jednak nie wiecej niz do wysokosci 90 % wartosci
przedmiotu umowy z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 1.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT wystawionej przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, po przedtozeniu Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wraz z innymi niezbednymi dokumentami oraz protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z nastepujgcymi dokumentami:

a) Wraz z fakturg czesciowg Wykonawca ztozy podpisany przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego protokot czesciowego odbioru robét oraz zestawienie wykonanych
robot, w tym wycigg z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy na dowd6d sprawdzenia
wykonania robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kosztorysem,
wskazujgc zakres wykonanych robét bedgcych podstawg do wystawienia faktury,

b) Protokotem koncowego odbioru robét podpisanym przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i przedstawiciela zamawiajgcego lub odpowiednio protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy

c) Oswiadczeniami podwykonawcow potwierdzajgcymi, ze otrzymali wynagrodzenie
nalezne im na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw (miedzy
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4.

Wykonawcg i Podwykonawcg i Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg) wraz z
dowodami potwierdzajgcymi zaptate.

Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez
wymaganych dokumentéw, bedg zwracane bez obowigzku ptatnosci.

. Wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy ptatne bedzie przez Zamawiajgcego

przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiajgcy
oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT a jego numer identyfikacji
podatkowej brzmi: NIP ...

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcen z naleznosci Wykonawcy wszelkich

zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

§6
PRZEKAZANIE DOKUMENTOW | PLACU BUDOWY

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe przepisy,

czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a. Protokolarnego przekazania placu budowy; Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie ustalonym wspélnie przez Strony,

b. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

C. wyznaczenia terminéw odbioréw robét oraz przystapienia do tych odbioréw.

. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane

z prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy, a
takze odpowiedzialnos¢ za teren i zdarzenia.

. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

1) Zamawiajacy: Grzegorz Kucharski
2) Wykonawcea: ...........cceeviiennnn...

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt w ramach przedmiotu umowy do:

1) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie,

2) prowadzenia dokumentacji robot, w tym dziennika budowy

3) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robét — osoby posiadajace
niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane,



4) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania prac i robét oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

6) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
witasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych,

7) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli  spetniajagcych wymagania techniczne (na  zadanie Zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen oraz ekspertyz),

8) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan

9) zapewnienia obstugi geologiczne;j i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, itp.)

10) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéow oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

11) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje i
inne stuzby publiczne, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w zwigzku z
okoliczno$ciami, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é,

12) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot,

13) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
whniosek zamiennych rozwigzarn projektowych w stosunku do dokumentaciji projektowej
i innych,

14) w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych
projektéw z Zamawiajgcym,

15) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na Placu
Budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow (jezeli bedzie to
wymagane przepisami prawa),

16) wykonania inwentaryzaciji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po trzy
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajgce plikom
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej w
formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Osrodek Geodezji w Koscierzynie.

17) ochrony mienia przed dziataniem osob trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych,

18) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, oraz organom do tego uprawnionym

19) zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystgpienia do odbioru robét w
szczegolnosci robét ulegajgcych zakryciu,

20) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

21) stosowania sie do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,



22) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

23) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
dokumentacji projektowej wraz z odpowiednig dokumentacjg techniczng, instrukcjami
obstugi, certyfikatami itp.;

24) ponoszenia kosztow zwigzanych z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem oraz
magazynowaniem materiatéw i urzgdzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub
uszkodzenia, w szczegodlnosci w czasie dostaw i transportu, zatadunku, roztadunku,
sktadowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do chwili odbioru
koncowego.

. Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupetnego i nie
wyczerpujg zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy i nie mogg
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych
wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamdodwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania wad, za ktére w catosci
odpowiada.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego zgodnych
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego) za szkody
wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczagcym w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u oséb trzecich.

. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien poza innymi zapisami
umowy:

a) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowanie sasiadujgcych obiektow,

c) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac¢ zbedne materialy, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i
transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem,

d) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda,
tacznos€), niezbednych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu sprawowania
ochrony mienia na budowie oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

e) uporzgdkowac teren budowy, przywroci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robét. W
przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
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skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).
7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy
Prawo geodezyjne (t.j Dz. U. 2021, poz. 1990).

§8
ODBIORY ROBOT BUDOWALNYCH | ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony dokonujg odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2. Gotowos¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpic¢
do odbioru robét w terminie do 5 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

3. Strony dokonujg odbioru robot czesciowych — po zakonczeniu poszczegdlnych etapéw
robot, stanowigcych odrebng cato§¢ wynikajagcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdélnosci:

1) Swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu roboét,

5) oSwiadczenie o nie korzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcéw
lub o$wiadczenie Podwykonawcéw, (dalszych podwykonawcédw), ze ich roszczenia
finansowe z tytutu wykonania rob6t w danej czesci zadania zostaty zaspokojone wraz
z dowodami potwierdzajgcymi zaptate. W oswiadczeniu Podwykonawca (dalszy
podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze faktury lub rachunku oraz
wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,protokotu robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru. Protokét ten powinien by¢ sporzgdzony na podstawie
stopnia zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i
kosztorysie. Odbiér czesciowy (robdt czeSciowo wykonanych) stuzy jedynie dla
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za czeSciowo wykonane
roboty w okresach miesiecznych.

4. Strony dokonujg odbioru koricowego przedmiotu umowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy jest wykonanie
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa, zgodnie z umowg — bez istotnych wad,
potwierdzone protokotem odbioru korncowego. Odbiér koncowy przedmiotu umowy ma na
celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu pozwolenia
na uzytkowanie.

6. Wykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kornicowego robot

budowlanych, odbioru koncowego przedmiotu umowy, w formie pisemne;j.
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. Przystgpienie do dokonania w/w odbioréw nastgpi w terminie 7 dni roboczych, liczac od

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioréw, przy udziale Inspektora
Nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na dzien odbioru kofcowego robét budowlanych

wiasnym staraniem i na wtasny koszt geodezyjny pomiar powykonawczy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, a takze do

dokonania lub zlecenia przeprowadzenia wszelkich badan koniecznych do odbioru
koncowego robot budowlanych na wtasny koszt i wkasnym staraniem.

10 W dniu wskazanym, jako dzien odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca

11.

12.

13.

14.

15.

zobowigzany jest przeszkoli¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploatacji przepompowni oraz zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwoéch kompletach nastepujgce, niezbedne do dokonania
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami,
c¢) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
d) protokoty badan i sprawdzen (w tym odbiory techniczne) oraz atesty na uzyte do
budowy materiaty, oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
f) dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajgcg dokonane zmiany w trakcie
budowy,
g) wszelkie niezbedne instrukcje obstugi, rozruchu, instrukcje eksploatacji i konserwaciji,
h) wszelkie inne dokumenty niezbedne do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie,
Zakonczeniem robot budowlanych jest wykonanie wszystkich robét budowlano-
montazowych, wykonczeniowych i technologii z wyposazeniem wraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowg oraz ustaleniami
Stron umowy w trakcie realizacji, co zostaje potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
przez kierownika budowy informujgcym o gotowosci do odbioru, o czym Wykonawca
zobowigzany jest do nastepnego dnia roboczego powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego,
sktadajgc stosowne pismo w siedzibie Zamawiajgcego.
Dniem zakonczenia robo6t budowlanych jest potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy stwierdzeniem, ze wszystkie roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z umowa.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koricowego robo6t budowlanych w ciggu 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i osiggnieciu
gotowosci do odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajgcy sprawdzi jakos¢ i
kompletno$¢ wykonanych robét, zainstalowanych urzgdzen oraz elementéw technologii,
wyposazenia.
Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbior koricowy robét budowlanych jezeli Wykonawca
nie wykonat przedmiotu umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa
w ust.8 i ust. 10.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:
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16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin,
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej czesci
przedmiotu umowy po raz drugi, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym robét, wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze strony postanowig inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét,
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9.

Zamawiajgcy W okresie gwarancji wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych
przedmiotu umowy, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu
gwarancji. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

Z czynnos$ci odbioru czesciowego, koricowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany
protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia
stwierdzonych w tej dacie wad.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych rob6t budowlanych, po uzupetnieniu przez
Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz wykonaniu ewentualnych zalecen instytucji dopuszczajacych obiekt do uzytkowania,
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania, po jej
przekazaniu Zamawiajgcemu sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy bedacy podstawg do wystawienia faktury koricowe;.

Po odbiorze koncowym przedmiotu umowy rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 14
niniejszej umowy.

§9

. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robét lub okreslonego terminu zakornczenia faz danego etapu robdt, bedg nastepstwem
okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest
uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakorniczenia robét oraz faz etap6w robét lub
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo rozwigzania umowy.
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. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa
jest kontynuacja robét, Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy zgtosi¢
konieczno$S¢ czasowego przerwania prowadzenia robét nie pdzniej niz do konca dnia
roboczego nastepujgcego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci oraz
poinformowac o powyzszym pisemnie Zamawiajgcego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis
taki musi uzyskac¢ potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Brak ww. wpisoéw do dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania
do Zamawiajgcego o0 zmiane umowy.

§10
NADZOR

. Zamawiajgcy wskaze inspektora nadzoru, ktérego zakres dziatania okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

. Inspektor petni nadzér inwestorski na podstawie ustawy Prawo budowlane i umowy zawartej
z Zamawiajgcym.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do koordynacji wykonania przedmiotu
umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) i na kazde uzasadnione
wezwanie przez Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
sporzadza i dokonuje ewentualnych korekt Rozliczenia wykonanych prac oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego protokotu
z wykonanych prac.

. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywa¢ bedg odpowiednio
osoby wymienione w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatgcznik do SWZ. Zmiany obsady wykonujgcej prace przewidziane
przedmiotem umowy wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajgcym i moga
nastgpi¢ na podstawie ztozonych przez Strony o$wiadczen pisemnych (pismo Wykonawcy
wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego), ktére nie wymagajg podpisania
odrebnego aneksu do umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz
wymagane w specyfikacji warunkéw zamdwienia. Kopie uprawnien tych oséb Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej
inwestyciji.

. Kierownik budowy i kierownicy robét petnig na placu budowy obowigzki Wykonawcy i
posiadajg prawa i obowigzki okreslone ustawie Prawo budowlane.

. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w czynnosciach
odbioru robét budowlanych.
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10. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestnictwa w naradach
roboczych (radach budowy) i na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego.

11. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust.5 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy
dokonanego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany.

12. W przypadku konieczno$ci zmiany: Kierownika budowy, robét lub innych oséb wskazanych
przez Wykonawce, nalezy do petnienia kazdej funkcji wskaza¢ osobe, ktéra posiadaé
bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej takie jak podano w SWZ.

§ 11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym réwniez zawodowej, zwigzanej z
wykonywanym przedmiotem Umowy przez caty okres wykonywania umowy .

2. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym réwniez zawodowej, zapewnia wyptate
odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla petnego
naprawienia spowodowanej szkody, bez zadnych ograniczen.

3. Okres ubezpieczenia obejmuje realizacje przedmiotu zaméwienia od dnia zawarcia
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, o ktbrym mowa w §
1.

§12
PODMIOTY REALIZUJACE

1. W trakcie realizacji zaméwienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) umowa musi zawiera¢ zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy Robét wraz z
czescig dokumentac;ji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

b) umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢é wyzsza, niz
warto$¢ powierzonego zakresu robét,

c) termin wykonania prac objetych umowg - harmonogram robot musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaden z terminéw nie moze przekraczaé
terminu wykonania Umowy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robét powinien zosta¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia za ten zakres robét
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
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wynagrodzenia Podwykonawcy Robo6t poprzez przekaz stosownej czesci
Wynagrodzenia lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia.
Przy czym zawsze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Rob6ét lub dalszemu
Podwykonawcy Robét nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Roboét lub dalszemu Podwykonawcy Roboét faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Rob6t lub dalszemu
Podwykonawcy Robét: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

e) umowy o podwykonawstwo muszg zawieraé uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji i rekojmi;

f) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWiORB;

g) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ sie
wyrazne postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o
zaptate kwoty zabezpieczenia lub nastgpi skuteczne potrgcenie w rozumieniu
przepisow Kodeksu cywilnego,

h) w tresci umowy o podwykonawstwo muszg byé postanowienia zobowigzujgce
Wykonawce do dokonania odbioru robét od podwykonawcéw dokonane przed ich
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu,

i) nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robdt od uzyskania
zaptaty za dang czesc¢ robot od Zamawiajacego,

j) nie mozna uzaleznia¢ zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Podwykonawcy Robét od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

K) w treSci umowy podwykonawczej muszg znalezé sie postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawce Robét do udzielenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkich
informacji i dokumentéw dotyczacych wykonywanego zakresu robdt, w tym w
szczegolnosci sktadania oswiadczen o uregulowaniu wynagrodzenia przez
Wykonawce.

I) umowa podwykonawcza musi zawiera¢ zgode Podwykonawcy Robdt na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawce Robét rekojmi za wady
i gwaranciji jakosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego.

m) zgodnie z art. 99 ust. 2 PZP umowa o Podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie
obowigzek Podwykonawcy Robét zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych proste czynnosci budowlane tj. robotnikow budowlanych w zakresie
wskazanym w SWZ,

n) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, projektu jej zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgtasza w

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust.2.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o

podwykonawstwo sprzeciwu o ktébrym mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, chyba ze umowa o podwykonawstwo ma
warto$¢ wyzszg niz 50 000 zi.

. Wymagania okreslone w ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy informuje wykonawce o mozliwosci
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zgtosi¢ w
formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji przez
zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
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14.

15.

- zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

- dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia przez zamawiajgcego.

§13
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwaranc;ji:

- na roboty budowlano-montazowe — ...................... lat od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru korncowego umowy.
- na dostarczone materiaty i urzgdzenia — gwarancje rozszerzone- ..................coce.e.... lat

od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego umowy;

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty i urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, udzielona jest na
okres réwny okresom gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie

w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznos$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po

jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

. Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajacego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektroniczne;j.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze strony
postanowig inaczej.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny
koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Dotyczy to zaréwno czynnosSci
/ robét jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych i
zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

Wady bedg usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter '
naprawy.

W przypadku awarii w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
przystgpi¢ do usunigcia awarii w terminie 24 godzin liczac od chwili zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego. Wykonawca awarig ujawniong w okresie gwarancji usunie maksymalnie w
okresie do 72 godzin liczac od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do
wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakoéci, jezeli
zostaly one zgtoszone w tym okresie.

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i
wyposazenia bedg mialy gwarancje jakosci udzielone przez producenta diuzsze niz
wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowigzuje sig¢ przekazac te gwarancje jakosci
Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku
eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy). ‘

Wszelkie awarie i wady wystepujgce w okresie gwarancji bedg zgtaszane drogg e-mail, na
adres............. , telefonicznie:..................... (sms). Kazda z form zgloszenia jest
traktowana réwnorzednie. W przypadku zgtoszenia awarii w kazdej ze wskazanych form za
termin zgtoszenia uznaje si¢ termin najwczesniejszy.

§ 14
ZABEZPIECZENIA

. Na dzien podpisania umowy Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie

w wysokosci 5 % ceny catkowitej zaméwienia w kwocie ............. zt (stownie:
....................... ztotych) w formie zgodnej z art. 450 ustawy Prawo zamowien publicznych,

B et

. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci

swojg wazno$¢ albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, to
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wowczas Wykonawca niezwtocznie (w terminie nie diuzszym niz 3 dni) uzupetni
Zabezpieczenie do kwoty okreslonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiajgcy moze sie
powstrzymaé od Swiadczen, do ktérych jest zobowigzany na podstawie Umowy, co nie
bedzie stanowito zwtoki ani opéznienia Zamawiajacego,

. Niewniesienie, nieuzupetnienie oraz nieprzedtuzenie Zabezpieczenia stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

. Jezeli Wykonawca nie uzupetni Zabezpieczenia, to Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
utworzenia Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z ptfatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszych potracen.

. Zgodnie z trescig art. 453 ustawy prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy 30%
wysokosci zabezpieczenia przeznacza na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 70 % jej wysokosci, stanowi zabezpieczenie
nalezytego wykonania zamoéwienia zgodnie z umowa.

. Zabezpieczenie zostanie zwroécone w nastepujacych terminach:

1) czes¢ zabezpieczenia zapewniajgcg wykonanie robét zgodne z umowag— w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego zamowienia
za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢é - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dysponowania kwotg na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i pokrycia z niej kosztow usuniecia usterek jezeli Wykonawca ich
nie usunie w uzgodnionym terminie, jak rowniez innych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
gwaranciji.

. W przypadku gdy dojdzie do odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy i przyczyn, za
ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bedzie stuzyta pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tego tytutu.

§ 15
KARY UMOWNE

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ stosowania kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:

a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w okreSlonym umownie terminie
wykonania — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) w przypadku zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

c) w przypadku zwtoki w przystgpieniu do usuniecia awarii Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okresSlonego
w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;
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d) w przypadku zwtoki w usunieciu awarii Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwitoki;

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy,

f) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien zwioki,

h) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

. Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ten zaptaci
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust.1 pkt 1 lit. d.

. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy -
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw s$wiadczgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy i wynikajgcej z zawartej
umowy/ztozonej oferty — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1 % o ktorej mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdg osobe i za kazdy przypadek.

. Laczna warto$¢ kar umownych ptaconych przez ktérgkolwiek ze Stron drugiej Stronie nie
moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszej umowie nie
pokrywa poniesionej szkody, to Strony mogg dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wszelkie kary natozone na Zamawiajgcego przez stosowne organy w okresie realizacji
inwestycji oraz okresie gwarancji w catosci obcigza¢ bedg Wykonawce.
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§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami wynikajgcymi z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzy wykonanie
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy podwykonawcy innemu niz
wskazanemu w umowie,

b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje rob6t i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni,

d) wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
projektami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

2.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz musi
zawiera¢ uzasadnienie.

3. Umowne prawo odstgpienia zastrzezone postanowieniami niniejszej Umowy moze zostaé
wykonane nie pézniej niz w ciggu 14 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe :

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét oraz
zakupionych materiatéw i urzgdzen oraz zatgczy niezbedne dokumenty (faktury,
rachunki) to potwierdzajgce, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy i w dniu odbioru przekaze Zamawiajgcemu przerwane roboty
oraz zakupione materialy i urzgdzenia, kiére nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, niz objete niniejszg umowg na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Zamawiajgcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jest zobowigzany do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty a
takze zakupione materialy i urzadzenia, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
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Wykonawce do realizacji innych robét, niz objete niniejszg umowa, W razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie z
terenu budowy materiaty i urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione i
przekaze plac budowy Zamawiajgcemu.

§17
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wykonawca (Kierownik budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126).

3. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

- ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

4. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zostaé wliczone w ogdlne koszty robot.

§18
ZATRUDNIENIE

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
- zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci w zakresie:

Wykonywania robét budowlanych na terenie budowy, tj.:

Wykonywanie wykopéw, roboty montazowe instalacji technologicznych, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie wskazanym
powyzej bedg zatrudnieni na umowg o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zmianami).

2. Obowigzek wskazany w ust.1 dotyczy rowniez podwykonawcow — Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres wykonywania tych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia;-w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika
lub pracodawce przed zakornczeniem tego okresu, wykonawca bedzie obowigzany do
zatrudnienia na to miejsce inng osobe.
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10.

i i

. Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy do

ztozenia Wykazu oséb, ktére bedg realizowaé zamoéwienie, wraz z oswiadczeniem, ze sg
one zatrudnione na umowe o prace.

Zamawiajgcy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu otrzymania
wyzej wymienionego wykazu.

. W przypadku, gdy Wpykonawca bedzie realizowat zamoéwienie przy udziale

Podwykonawcéw, kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot przez Podwykonawce, Wykazu oséb ktore
bedg realizowaly zaméwienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z o$wiadczeniem
Podwykonawcy, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.

W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie o ktérym mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu 0sob wraz z
os$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace, w terminie 7 dni od dokonania
zmiany. Zmiana wykazu oséb ktérym mowa powyzej nie wymaga aneksu do Umowy.

Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
ale w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do
wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania robét zgodnie z przedtozong listg. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do ukrycia danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych oséb
przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, w szczegélnosci poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia wyzej wymienionych oséb. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
robo6t w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujgce prace sg osobami wskazanymi w
Wykazie oséb, o ktbrym mowa powyze;j.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybien, w tym nie wywigzania sie Wykonawcy
ze swoich obowigzkéw opisanych w ust.1-8, Zamawiajgcy ma prawo powiadomié
Panstwowg Inspekcje Pracy do przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow robot.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen o ktérych mowa w ust. 4 — 7 zawartych
przez Wykonawce lub podwykonawcoéw z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowac
bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okresSlonej w umowie, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowg cywilnoprawna.
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§19
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i

niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

— klesk zywiotowych,

— warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen Ilub kolizji istniejgcych
urzadzen podziemnych, nieoznaczonych Iub btednie oznaczonych w
dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji
umowy wynikajgcej z tych okolicznosci,

— odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich warunkéw
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sg niemozliwe do przewidzenia
przez doswiadczonego Wykonawce, zaréwno o charakterze naturalnym, jak
i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntéw,

— znaczgco odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki terenowe
w szczegolnosci istnienie niezaewidencjonowanych podziemnych urzadzen,
sieci, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

— konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

— konieczno$¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen
itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robét,

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w
szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktéore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegodlnosci:
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— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulaciji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

— odmowa lub opdéznienie udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci lub
zarzgdzajgcych terenem do celéw wykonania robét budowlanych;

— konieczno$¢ wykonania czynnosci wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow jezeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostato wstrzymane przez
wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy,

e) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

f) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opoznienie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2) Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jako$é, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych Iub skracajacych termin
realizacji zaméwienia,

— konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych, niz wskazane w dokumentacji
“projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,
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— konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.a) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg lub zmiana wynagrodzenia.

b) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w
specyfikacji warunkéw zamdwienia.

3) zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz pozostale zmiany,
spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ (4.
powddz, huragan, sztorm, nawatnica, pozar, $niezyca, trzesienie ziemi itp.),

b) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiagzku podatkowego itp.,

c) kolizija z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

d) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

e) zmiana w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
c), d) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiana
sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem zawierajgcym:

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania,
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b) propozycje Wykonawcy dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HR,

c) opis wplywu zmiany na terminy wykonania poszczegdlnych czesci Przedmiotu
Umowy oraz terminu wykonania Umowy,

d) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny zmiany.

7. W zakresie wyceny zmiany Wykonawca powinien postugiwaé sie odpowiednimi stawkami
lub ceng dla kazdego elementu robét, jakie zostaty wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona na podstawie
szczegotowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawce w oparciu
o rozbicie cen jednostkowych na poszczegdine roboty oraz szczegétowe kalkulacje.

8. Jezeli nie mozna wyceni¢ zmiany na postawie ust. 7, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

9. Strony oswiadczajg, iz zawierajg niniejszg Umowe w okresie ogtoszenia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zwigzanego z wystgpieniem COVID-19 i
Swiadomosci Wykonawcy co do ryzyka zwigzanego z realizacjg obowigzkéw okreslonych
niniejszga Umowg w ww. okresie.

10. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz zobowigzujg sie do niezwlocznego wzajemnego
informowania sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢ w nastepujacy sposoéb,
w szczegoblnosci zatgczajgc oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé¢ w
szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia z uwagi m.in. na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanna,
izolacjg, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie
choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego,
przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci
sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie
COVID-19,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podijecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecen, zarzadzen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
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11.

12.

13.

14.

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych; okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt a-c, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwosé
wykonania umowy

Kazda ze stron umowy moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID- 19
na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strona, ktéra uzyskata informacje wraz z oéwiadczeniami lub dokumentami w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 7, mogg wptynaé lub wplywajg na nalezyte wykonanie umowy,
dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa aktualne na
moment dokonywania zmiany.
Nie stanowi zmiany Umowy w szczeg6Inosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego),
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow.

§ 20
KLAUZULE WALORYZACYJNE

. Zamawiajacy na podstawie art 436 pkt 4 PZP, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

Wynagrodzenia w przypadku wystgpienia:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
lub

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z pozn. zm.) - jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany wysokosci Wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:
1) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (a) cena brutto Wynagrodzenia

wskazana w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o warto$é réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku
od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o nowg stawke podatku od towardéw i ustug), a
dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug). W takiej sytuacji cena brutto, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim
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bedzie obejmowata stawke i warto$¢ podatku, wynikajacag z przepisow obowigzujgcych w
dniu wystawienia faktury. Cena netto okreslona w § 4 ust. 1 nie ulegnie zmianie.

2) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (b) cena przedmiotu umowy
okreslona w § 4 ust. 1 po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 5, zostanie zmieniona
o kwote odpowiadajacg wartosci udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy
przypadajgcego na cene przedmiotu umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych czynnosci objete ceng przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej tych oséb.

3) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (c) cena przedmiotu umowy
okreslona w § 4 ust. 1, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 5, zostanie zmieniona
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajgcego na cene przedmiotu
umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych czynnosci objete ceng przedmiotu umowy,

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (d) cena przedmiotu umowy
okreslona w § 4 ust. 1, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 5, zostanie zmieniona
o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajgcego na cene przedmiotu
umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio
wykonujacych czynnosci objete ceng przedmiotu umowy.

5) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (b), (c) lub (d) warunkiem
dokonania zmiany ceny przedmiotu umowy jest ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o dokonanie jej zmiany wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
zasadnos$¢ zmiany ceny przedmiotu umowy, a w szczegdélnosci:

a) szczegotowg kalkulacjg kosztow pracy ponoszonych na realizacje prac objetych ceng
przedmiotu umowy obejmujaca:

- imienny wykaz os6b bezposrednio wykonujgcych prace objete ceng przedmiotu umowy
wraz ze wskazaniem wielkosci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych
prac na rzecz Zamawiajgcego, tj. udziatu procentowego prac wykonywanych przez te
osoby na rzecz Zamawiajgcego w tgcznym czasie pracy tych oséb;

- wysoko$¢ wynagrodzenia za prace albo wysokosé stawki godzinowej oséb, o ktérych
mowa w tiret pierwszym powyzej i zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne lub
wysoko$¢ zmiany skiadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne uiszczanych
dla os6b, o ktérych mowa w tiret pierwszym powyzej bedacg konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub
wysoko$é zmiany kosztow wynikajgcych z wptat na pracownicze plany kapitatowe i
taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami
majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

- okreslenie procentowego udziatu elementéw cenotwérczych sktadajgcych sie na cene
przedmiotu umowy, ze szczegdélnym wykazaniem procentowanego udziatu kosztow
pracy w danej cenie przedmiotu umowy.
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b) kopiami dokumentéw potwierdzajgcych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy w
kwotach wykazanych w lit. a) powyzej.

Na podstawie dokumentéow przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca powinien wykazag, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania prac objetych przedmiotem umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ ceny przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgacym
sie do przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktorych celem
jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob zmiany przepiséw, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt b-d wptynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych ceng
przedmiotu umowy.

6) Whniosek o dokonanie zmiany cen przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt 5:

a) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt b lub ust. 1 pkt ¢ powinien zostaé ztozony
przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw bedacych przyczyng
ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie wystgpi
do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmian ceny przedmiotu umowy, to woéwczas
Strony przyjmowac bedg, ze zmiana przepiséw nie ma wptywu na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

b) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt d powinien zostaé wniesiony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego
planu kapitatowego bedacego przyczyng ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmian
ceny przedmiotu umowy, to wéwczas Strony przyjmowac beda, ze zmiana przepiséw nie
ma wptywu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

7) Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt b-d majg wplyw na koszty
wykonania prac objetych ceng przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

8) Zmiana wysokosci ceny przedmiotu umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio powyzej,
pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w spos6b opisany w pkt 5, nastgpi
poczgwszy zaistnienia zdarzenia, o ktéry, mowa w ust. ust. 1 pkt b, ¢ lub d. Zmiana
wysokosci ceny przedmiotu umowy zostanie potwierdzona przez Strony poprzez zawarcie
aneksu do Umowy.

9) W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w pkt ust. 1 pkt b, ¢ lub d dotyczyé bedzie
Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje swiadczenia wchodzace w
sktad Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 6 obowigzany jest dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, iz zmiana wysoko$ci ceny
Przedmiotu Umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt b, ¢ lub d zostata
uwzgledniona w umowie tgczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢é zmiany wysokosci
Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatldow i kosztow zawigzanych z
realizacjg zamoéwienia innych niz te wskazane w ust. 1 powyzej. Zmiany wysokosci
wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:
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1) kazda ze Stron moze zgda¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub
obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw wyrazajgcej sie zmiang
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,VWskaznik GUS”) o ponad 10%;

2) warto$¢ zmiany Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do wartosci
Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dzien otwarcia
ofert w Postepowaniu (,Bazowy Wskaznik GUS”);

3) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastgpi poczgwszy od kwartatu, ktérego dotyczyt
bedzie komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego podajgcy Wskaznik GUS
wiekszy albo mniejszy o 10% niz Bazowy Wskaznik GUS;

4) ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczyé bedzie czeSci Wynagrodzenia
przypadajacej do zaptaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3) powyzej;

5) ewentualna zmiana kwoty wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej,
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyzej, nastgpi o procent
stanowigcy potowe wartosci wzrostu alb spadku Wskaznika GUS;

6) zaptata Wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyzej dotyczy¢ bedzie
kwartatéw roku kalendarzowego po terminie sktadania ofert, w odniesieniu do robét
budowlanych wykonanych poczawszy od poczatku kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat
w sprawie Wskaznika GUS podajacy ten wskaznik wyzszy albo niz 10 % od Bazowego
Wskaznika GUS;

7) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym Przedmiot
Umowy bedzie realizowany w warunkach opdéznienia niezawinionego przez
Zamawiajgcego;

8) Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyzszych postanowien na poziomie do 10% kwoty nominalnej Wynagrodzenia netto
okreslonej w dniu zawarcia Umowy.

9) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujgce warunki: (ust. 1
pkt. a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi oraz (ust. 1 pkt. b) okres
obowigzywania umowy przekracza-12 miesiecy.

10) Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 2 majg wptyw na koszty wykonania
prac objetych ceng przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia WWykonawcy po pierwszym roku
obowigzywania Umowy oraz nastepnie na miesigc przed zakorniczeniem umowy tj. po
............... miesigcu od jej podpisania

4. Jezeli w terminie, o ktérym mowa ust. 1 i 2 Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane
Wynagrodzenia jednoczesnie na podstawie postanowien ust. 1 i 2, to Wykonawcy bedzie
nalezny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedng z tych podstaw, w zaleznosci od
tego, ktéra z kwot zmiany bedzie wyzsza.
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5. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
7. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje sie do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
robé6t budowlanych.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne/nieskuteczne w
catosci lub w czesci, pozostate postanowienia pozostajg w mocy, Strony zas zobowigzujg sie
na wniosek ktérejkolwiek z nich do zastgpienia niewaznych/nieskutecznych postanowien
postanowieniami, ktérych moc prawna i skutek ekonomiczny sg najbardziej zblizone do
postanowien zastepowanych.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, w dwéch egzemplarzach dla Zamawiajgcego i
jednym dla Wykonawcy.

Zalacznik stanowiacy integralng czesS¢ umowy:
Oferta Wykonawcy
Kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Wykonawca Zamawiajacy
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