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Wzor (jeden wzor dla wszystkich zadan)
Umowanr ......ceeeeens 12022
Zadanie nr .............

Zawartaw dniu ..........cceeeveeennnn. w Turawie pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Turawa (,,Zamawiajacy”)

z siedzibg w Turawie ul. Opolska 35, 46-045 Turawa woj. opolskie

NIP 754-000-54-24, REGON 530558252, BDO: 000048870

reprezentowanym przez: Jarostawa Zabe — Nadlesniczego

NIP: oraz REGON: ..........coiiiiiienen.
zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:

1.

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. —
dalej zwana ,ustawg PZP”) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie pod nazwag: ,Konserwacja i utrzymanie drég lesnych na terenie
lesnictw w Nadlesnictwie Turawa w latach 2022-2023”

Przedmiot zamdwienia obejmuje odpowiednio zakres czesci:

Zadanie nr 1. Konserwacja, naprawa drog lesnych na terenie le$nictw: Bukowo,
Zagwizdzie, Debiniec, Laskowice, Morcinek, Jetowa, Dgbrowka - Nadle$nictwa Turawa,
czynnosci: R-DROGI, R-DROGIRO, GODZRECZD, DRPRZEPUS.

Zadanie nr 2: Konserwacja, naprawa drog lesnych na terenie lesnictw: Kadtub Turawski,
Bierdzany, Rzedbéw, Marszatki - Nadlesnictwa Turawa, czynnosci: R-DROGI,
R-DROGIRO, GODZRECZD.

Szczegotowo przedmiot zamowienia zostat opisany za pomocg dokumentaci
technicznej oraz STWIORB stanowigcych Zatgcznik nr 1 do umowy, ktére obejmujg opis
zadania budowlanego, przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne.
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4. Wskazane w Zatagczniku 1 ilosci prac stanowigcych przedmiot zaméwienia w zakresie
kazdego z zadan, majg charakter szacunkowy. llos¢ prac zleconych do wykonania w
trakcie realizacji umowy moze by¢ mniejsza od ilosci przedstawionej w Zatgczniku nr 1,
co jednak nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze zleci¢ w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niz wskazany
w Zatgczniku nr 1, jednakze nie mniej niz o wartosci 80% przedmiotu umowy
(,zamowienie podstawowe”). Pozostate 20% wartosci przedmiotu umowy stanowi
zamowienie opcjonalne (dalej ,Opcja”®).

6. Skorzystanie z Opcji moze nastgpi¢ przez caty okres realizacji umowy. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ skorzystania z Opcji w przypadku mozliwosci wydatkowania
zwiekszonych srodkéw finansowych, umozliwiajgcych realizacje zamodwienia objetego
opcja.

7. Skorzystanie z opcji nastgpi w drodze jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego, w
formie Zlecenia.

8. Zamawiajgcy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania kwoty
okreslonej w §4 ust. 1 umowy.

§2

Obowiazki stron

1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o Zlecenia, w ktorych
zamawiajgcy okresli m.in.: miejsce wykonywania robét (nr drogi, adres lesny), rodzaj
czynnos$ci oraz przewidywang ilos¢ jednostek miary danej czynnosci.

2. Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego
wynikajgcych z SWZ i wynikajgce z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy
bezpiecznego i wiasciwego korzystania z drogi lesnej.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

4. Wykonawca w ramach prowadzenia robét budowlanych zobowigzany jest
w szczegolnosci do:

1) prowadzenie uproszczonego dziennika budowy (wg wzoru obowigzujgcego u
Zamawiajgcego),

2) sporzadzenia i przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego wymaganych
dokumentow, w tym w szczegolnosci protokotow z przeprowadzonych sprawdzen,
badan oraz robot wykonanych przez podwykonawcoéw,

3) utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét budowlanych;

4) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét; usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania; w przypadku
nieuporzgdkowania miejsca wykonywania rob6t budowlanych niezwtocznie po ich
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zakonczeniu, Zamawiajacy moze we witasnym zakresie wykona¢ te czynnosci,

obcigzajgc kosztami ich wykonania Wykonawce;
5) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.

Dz. U.z2021r., poz. 779);
6) ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie ze swej winy w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony

Srodowiska;

7) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami ich utylizacji; po zakonczeniu robot Wykonawca
zobowigzany bedzie do udokumentowania na Zgdanie Zamawiajgcego ilosci

odpaddw i miejsca ich sktadowania,
8) prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska

przepisow BHP oraz

gruntowo - wodnego;
9) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;
10) nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robot oraz prowadzenie ich

z zachowaniem przepisbw prawa, w szczegdlnosci
przeciwpozarowych;
11) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem oséb trzecich;
12) zapewnienia dozoru mienia oraz materiatdw przeznaczonych do wykonania robét na
terenie budowy na wtasny koszt;

13) naprawienia na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw stron umowy, podwykonawcdéw oraz oséb trzecich,

powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
zapewnienia wifasciwych warunkow socjalnych dla oséb

15) zorganizowania i
realizujgcych w jego imieniu przedmiot zamowienia, we wiasnym zakresie i na

witasny koszt;
16) podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzgcych
do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub

przez jego podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzenia do przywrécenia
stanu istniejgcego w momencie rozpoczecia uzytkowania;
17) uzyskania wszelkich danych i materiatbw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,
18) dostarczenia wszystkich materiatdbw i urzgdzeh niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia;
19) stosowania materiatdw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, przepisami
wykonawczymi do ustawy, normami;
20) przestrzegania ogdélnych wymagan dotyczacych robot z uwzglednieniem wymagan

okreslonych w dokumentacji projektowej;
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21) wykonywania robot przy uzyciu sprzetu, urzadzehn i materiatbw o jakosci
odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom i standardom;
22) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
23) kompletowania na biezgco dokumentéw zwigzanych z realizacjg nieniniejszej

umowy;

24) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw,
ktorych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigzaC we witasnym zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca zobowigzat sie na

podstawie zawartej umowy;
25) niezwitocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyngc na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,
26) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach;
27) przestrzegania zapiséw umowy dotyczgcych Podwykonawcow, w tym dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow;
28) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, prob, badan itp. niezbednych do
wykonania przedmiotu zamodwienia;
29) usuwania w sposob terminowy i na jego wytgczny koszt wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie rekojmi; powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukciji,

instalacji lub sieci;
30) wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannos$cig wymagang od podmiotu
profesjonalnie Swiadczgcego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.
posiadania umowy ubezpieczenia

31) przez caly okres obowigzywania umowy,
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcg dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy

(Ubezpieczenie OC).

5. Zamowienie zostanie wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan muszg by¢é bezwzglednie

konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia

bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia

awarii.

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji

Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych

koniecznosci wykonania
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dokumentacjg projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejszym
paragrafie. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez wprowadzenie zamiany materiatéw i
urzgdzen przedstawionych w dokumentaciji technicznej oraz STWIORB, pod warunkiem,
ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (np. powodujg obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy lub powodujg
poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy). Wykonanie robot
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow i urzgdzeh wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czesC¢ zamodwienia zostata wykonana przez
Podwykonawcéw pod warunkiem, ze posiadajg oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje
do ich wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania czesci przedmiotu
umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania oraz pod warunkiem, ze dana czesc¢
zamoéwienia, ktéra dotyczy podwykonawstwa, zostata przez Wykonawce wskazana w
ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Jezel
powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, wobec
tego Podwykonawcy.

2.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy
powinien zawieraC w szczegolnosci:

1) zakres prac;

2) terminy ich wykonania,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzien
poprzedzajgcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
wykonany przedmiot zamdéwienia.

3. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
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10.

11.

12.

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem
wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam obowigzek dotyczy réwniez
Podwykonawcy w przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ustug dalszemu
Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
zapfaci¢ wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom 2z tytulu wykonanych robdt
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug w ramach niniejszej inwestycji.
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13. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12

14.

15.

16.

17.

18.

19.

niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z kazdg fakturg zobowigzany jest przekazac¢
Zamawiajgcemu  oswiadczenia  wszystkich Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przystugujgcych z tytutu wykonanych robét budowlanych lub
zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od
Zamawiajgcego.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktoérych
mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe
dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami w szczegolnosci: protokoty odbioru robot,
faktury VAT wystawione przez Podwykonawcdédw oraz potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosSC¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu,
w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

zasadnosc takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia
umownego brutto w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
ze zm., dalej: KC). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art.
6471 KC oraz art. 437, 464 i 465 ustawy PZP zwalniajg Zamawiajgcego z solidarne;j
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych
przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
jak za wiasne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i terminowo$¢
powierzonych prac Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji inwestycji,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych czynnosci lub dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas
odbioru czesci przedmiotu zamodwienia, ktore ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w
trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie
zasady okreslone w tym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaC¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
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28.

29.

30.

postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnaciji z udziatu w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca powierza wykonanie czesci robét Podwykonawcy:

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci rob6t powierzonych
podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robot powierzonych
Podwykonawcy)

lub W dniu zawarcia umowy Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawcow.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ........................ zt
(STOWNIE: ztotych) plus podatek
....... % VAT w wysoKoSCi ........................ Zt (stownie: ................... Ztotych) co daje
wartos¢ brutto.................. (stownie: ......ooiiiiiiii ztotych.)

Strony ustalajg nastepujgce ceny jednostkowe za poszczegdlne technologie
wykonywania prac:

W zakresie Zadania nr 1:

Cena
. . . L Jednostka llos¢ jedn.
LP Opis robét (rodzaj czynnosci) miary jednostek nJetto W
zt
1 R-DROGI

Naprawa drég lesnych
wewngtrzzaktadowych na terenie
Nadle$nictwa Turawa poprzez
dowiezienie, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie
kamienia bazaltowego przy uzyciu

tona 4350

walca wibracyjnego samojezdnego.
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2 R-DROGIRO

Mechaniczne profilowanie (réwnanie) i
zageszczenie drog lesnych o nawierzchni
ttuczniowej i gruntowej polegajgce na
wyrownaniu podtuznym drogi z nadaniem
jezdni prawidtowych spadkow. Roboty te
nalezy wykonac rowniarkg samojezdng i
walcem wibracyjnym samojezdnym z
usunieciem ewentualnego urobku.

3 GODZRECZD

Prace reczne godzinowe drég

4 DRPRZEPUS
Odbudowa przepustéw @ 600 mb 27

mth

(motogodzina) 160

godzina 100

W zakresie Zadania nr 2:

Cena

Jednostka llos¢ jedn.
miary jednostek netto

w zt

LP Opis roboty i wyliczenie

1 R-DROGI

Naprawa drég le$nych
wewnatrzzaktadowych na terenie
Nadlesnictwa Turawa poprzez
dowiezienie, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie
kamienia bazaltowego przy uzyciu
walca wibracyjnego samojezdnego.

2 R-DROGIRO

Mechaniczne profilowanie (réwnanie) i
zageszczenie drog lesnych o nawierzchni
ttuczniowej i gruntowej polegajgce na
wyréwnaniu podtuznym drogi z nadaniem
jezdni prawidtowych spadkow. Roboty te
nalezy wykonac rowniarkg samojezdng i
walcem wibracyjnym samojezdnym z
usunieciem ewentualnego urobku.

3 GODZRECZD

Prace reczne godzinowe drég godzina 185

tona 1800

mth

(motogodzina) 100

3.  Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca bedzie otrzymywat
wynagrodzenie na podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czesciej niz raz w
miesigcu, uwzgledniajgcych faktycznie wykonang ilos¢ robot okreslong w czesciowym
protokole/protokotach odbioru robét oraz ceny jednostkowe, o ktérych mowa w ust.2.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane 2z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamdwienia okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwosci. Zamawiajgcy wyklucza mozliwo$¢ powotania sie Wykonawcy na
niezrozumienie zakresu oraz tre$ci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen
o zwiekszenie cen jednostkowych. Wykonawca potwierdza, ze nie bedzie zgdat
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10.
11.
12.
13.

podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.
Czesciowe rozliczenie nastgpi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu:
1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego
protokotu/protokotéw czesciowego odbioru robét podpisanego przez strony umowy,
2) przedstawienia przez Wykonawce dowodéw rozliczenia sie z podwykonawcami
okreslone w § 3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);
W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa w § 3 ust.
13 i ust. 14 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodéw
lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelnos¢ wynikajgcag z niniejszej umowy
lub zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy,
z wierzytelnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego, o ile obie wierzytelnosci sg
wymagalne (ij. uptynat termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek
potrgcenia, obie wierzytelnosci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci
nizszej. Potrgcenia dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone
Wykonawcy. O$wiadczenie ma moc wsteczng od chwili, kiedy potrgcenie stato sie
mozliwe.
Wzajemne regulowanie zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie
skutecznego potrgcenia przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
a takze z pozostatych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejsze;j
umowy.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Za opoOznienie w pfatnosci faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.
Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za
wyjatkiem banku, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
Termin realizacji

Okres trwania umowy — 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do ................
Termin realizacji poszczegolnych zleceh — do 30 dni od dnia przekazania zlecenia
Wykonawcy za pomocg poczty elektronicznej.
Zamawiajgcy przewiduje zlecanie wykonania zamdwienia podstawowego od dnia
podpisania umowy do dnia 31.09.2022 r.
Zlecenia zamowienia objetego opcjg bedg realizowane w miare potrzeb w catym
okresie obowigzywania umowy z zastrzezeniem terminu realizacji okreslonego w
pkt.4.2.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ w zleceniu diuzszy
termin realizacji niz okreslony w ust. 2.

11|Strona



@"?ANS 7."’o
& A
3

) PGL LP Nadlesnictwo Turawa

Nt/

Znak sprawy S.270.32.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

§6
Przedstawiciele Stron

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego do nadzorowania i odbioru roboét sa:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiinn,
2) Lesniczy Le$nictwa: .....................
3) Inzynier Nadzoru: ......................
3. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:
1) ds. realizacji UmMOWY ........cccovviiiiiiiiiiiiiienenn.
2) Kierownik budowy ..........c.cooiiiiiiiiiiinn.

4. Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana oséb, przedstawionych w ofercie ziozonej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, stanowi zmiane umowy i jest
dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powotane muszg spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia.

6. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 2 dni przed planowanym
skierowaniem osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ww. osoby bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby
odpowiedzialnej za realizacje robot winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innej osoby niz
wskazanej w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7
Wstep na teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
Zamawiajgcego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

2. Pracownicy Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu zamowienia bedg mieli
petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy.

3.  Wykonawca umozliwi petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci,
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wigcznie z zapewnieniem dostepu do terenu budowy,
i wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy

urzadzen, pozwolen

z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.
§8
Odbiér robot

Strony ustalajg, ze stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe robét budowlanych zakonczonych elementéw (zlecen), bedgce

1.
podstawg ptatnosci czesciowych,
2) odbidér koncowy przedmiotu zamdwienia.
2. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy/Podwykonawcow
w kazdym odbiorze, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich

wykonaniu.
3.
powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru zgtoszonych robot bezzwiocznie, tak

Wykonawca kazdorazowo po zakonczeniu realizacji robot objetych danym zleceniem
aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia.
Podczas odbiorow czesciowych zostang sporzgdzone protokoty odbioru czesciowego

5.
robét.
6. Z czynnosci odbioru czesciowego robot zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie do 10 dni po uprzednim pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru robét.
W czynnosciach odbioru koncowego robdt powinni uczestniczyC przedstawiciele

8.

Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robdt - roboty nie zostang
odebrane do czasu ich usuniecia (uwaza sie wowczas, ze przedmiot umowy nie

zostat wykonany w terminie);
2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia - Wykonawca zobowigzuje sie do
ich usuniecia w terminie 7 dni, chyba, Zze strony ustalg inny termin w protokole

odbioru;

odpowiedniego obnizenia umdwionego wynagrodzenia.

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie sporzgdzony protokét, ktéry zawieraé

10.
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Protokdt odbioru koncowego przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie podstawe do

11.
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W celu zapewnienia wykonania robét w sposéb i terminach zgodnych z umowg
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10.

11.

12.

ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
robét wedtug ceny catkowitej okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Whniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia stanowi kwote
............. zt (stfownie: ... ciiiiieieii i eaen . ZHOtyeh LL/100), W

Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% wartosci
wymienionej powyzej.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie z chwilg protokolarnego
koncowego odbioru robaot.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji, jezeli zgtosit wade
przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar
umownych, powstatych wad lub usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych
powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia kosztow prac wykonanych przez inne
podmioty za Wykonawce.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania robot za nalezycie wykonane, przez co nalezy
rozumie¢ dzien podpisania koncowego protokotu odbioru robdét budowlanych, po
potrgceniu ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi
za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrécone
nie pézniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potrgceniu
ewentualnych strat.

W przypadku opoznienia w wykonaniu robét budowlanych lub przesuniecia terminu ich
wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10
niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszg przewidywaé¢ bezwarunkowy
obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen
wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu. Oprocz stosownego
ograniczenia kwotowego dopuszcza sie jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj.
zapisy, ktore nie pozwalajg merytorycznie kwestionowac¢ zasadnosci zgtoszonych
roszczen Zamawiajgcego lub nie nakazujg ich szczegdétowego wykazania przez
Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
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13.

14.

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, strony ustalajg, iz zmienia sie forma
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

§ 10

Okres gwarancji i rekojmi
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady
w wykonanym przedmiocie zamowienia, polegajgce na niezgodnosci wykonanych
robét z umowg. Okres gwarancji i rekojmi za wady wynosi .... miesiecy od
protokolarnego koncowego odbioru robot. Rekojmia za wady obejmuje oprdcz robot
budowlanych rowniez materiaty uzyte do wykonania umowy.
Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamoéwienia, bedzie
przez caty okres gwarancji i rekojmi w petni przydatny do korzystania z niego tj. nie
beda miaty ubytkow, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie oraz bedg spetniaty swojg funkcje.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robot.
W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca
zobowigzany jest do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
wad, chyba Ze strony na pismie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady
stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady
decyduje Zamawiajgcy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany
poinformowaé Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi.
W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych / technologicznych w terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwiocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

§ 11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w przypadkach przewidzianych prawem

(w szczegdlnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy, gdy:

1) na skutek wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy PZP;

zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy;

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

Wykonawca przerwat wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej i
niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, niniejszg umowg lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia
wiasciwe] jakosci robot budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu
wykonania umowy (realizacji umowy);

10) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje czesci zamowienia z naruszeniem

ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 6 niniejszej umowy (w szczegolnosci bez
uprzedniego zgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcemu), a pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca
nie usungt wskazanych naruszen lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy
dopuscit sie tego samego naruszenia;

11) wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 niniejszej umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

12) w przypadku opdznienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego w

umowie terminu wykonania robét budowlanych, chyba Zze zostat podpisany aneks
przedtuzajgcy termin wykonania.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie do 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
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Wykonawcy.

3. Odstgpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastgpic
nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informaciji
o zaistnieniu przyczyny, ktéra je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonajg nastepujgcych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzgdzg szczegodtowy
protokot inwentaryzacyjny robét budowlanych, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym i na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezgce do
niego i uporzadkuje miejsce, w ktérym roboty budowlane byty prowadzone, w
terminie do 14 dni od odstgpienia od umowy.

6. W przypadku niewywigzania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw
okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych
czynnosSci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Woynikajgce z niniejszej umowy prawo odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
moze byc¢ realizowane od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili, w ktorej
uptywajg terminy rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 10 umowy.

§12
Kary umowne

1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy poniost szkode, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w zakonczeniu robot objetych umowg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru
kohcowego lub ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki ponad ostatni
dzien terminu wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki;

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamodwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot
inny niz Wykonawca Iub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego - kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robot;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;
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6) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w jej przedtozeniu Zamawiajgcemu,
liczgc do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

8) za opdznienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty
wartosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczony od
dnia, w ktérym zaptata powinna nastgpic,

9) Za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §14 niniejszej umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) jezeli Zamawiajgcy zwleka z rozpoczeciem odbioru kohcowego zamoéwienia dtuzej
niz 21 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot i zgtoszenia do
odbioru w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

2) odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa

poniesionej szkody, strona, ktdra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w

.....

nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkow drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zados¢éuczynienia
nie zwalniajg stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajgcych z zapiséw
niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki umowy

w terminie 14 dni od daty wystgpienia z Zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie
opoOznienia w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z nalezno$ci Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majgcych miejsce przed
ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

7. taczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosi:
50 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 13
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy.
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, W nastepujgcych
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okolicznosciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
zasad okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:
1) wystgpienia sity wyzszej;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres
nie dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okolicznosci) w przypadku:

a) wystgpienie wyjgtkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktoérych nie
mogty one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania termindw zakonczenia robot,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

g) koniecznosci prowadzenia prac  archeologicznych  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét lub wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy

i) gdy ktorykolwiek z Cztonkdw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i
z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu
zamowienia, wéwczas termin realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania
przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny
do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem roboét przez pozostatych
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Partneréw Konsorcjum;

3) zmiany Podwykonawcéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy
zaakceptowat Zamawiajgcy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia;

4) zmiany kierownika budowy, kierownika robo6t; nowe osoby muszg spetniac
wymagania okreslone w SWZ dla danej funkciji;

5) zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany przepisow prawa, w takiej sytuacji do
rozliczenia przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg
obowigzujgcych przepisow. Jezeli wzrost stawki VAT nastgpi po wymaganym
terminie realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opd6znienia zobowigzany
bedzie naliczy¢ wyzszg stawke VAT koszty wzrostu wartosci umowy obcigzajg
Wykonawce;

6) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

7) zmiany technologii oraz materiatdbw wykonania elementow roboét, w szczegdlnosci
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem roboét; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamiany zawierajgcy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego; zmiany, te nie mogg
powodowac do zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

8) wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych, ktérych wartos¢ moze zwiekszyé
lub zmniejszy¢ wynagrodzenie umowne;

9) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiany te bedg
spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zaméwienia (roboty zaniechane);

10) wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy;

3. Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a)
niniejszego paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidziec,
ktérym nie mogty zapobiec, ani ktérym nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

1) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, dlugotrwate niskie temperatury, trgba
powietrzna, huragan, powddz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych
prawidtowg realizacje robét okreslonych w umowie, w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezel
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé;

2) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajagcych z winy Wykonawcy, a
powodujgcych brak mozliwosci realizacji robét budowlanych, w wyniku ktorych

20|Strona



QANST
4

“i“ PGL LP Nadlesnictwo Turawa
@ ictwo Turaw

Znak sprawy S.270.32.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

10.

11.

zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz koniecznosé
odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w
przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3) na zadanie Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow.

W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 6 niniejszego paragrafu w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia - odpowiednie zapisy umowy
zostang dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7 i pkt 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ nieistotne
w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego; podstawe wprowadzenia zmian, bedg
stanowity protokoty koniecznosci.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek
powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis korzySci z tytutu dokonania zmiany dla
Zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub
poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian.

Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej, czyli podpisania aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek
powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla
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Zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub
poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian.

12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron
umowy - wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§ 14
Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, o ile nie sg wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarczej, roboty budowlane zwigzane z recznym wykonywaniem
prac godzinowych objetych przedmiotem zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wskazani w ust. 1 bedg w okresie
wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o
uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku
poddania sie takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego
paragrafu dot. oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
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0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony);

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb  wykonujgcych czynnosci  wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy

§ 15
Komunikacja miedzy Stronami

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczgca umowy i jej wykonania bedzie
kierowana na adresy wskazane w stopce niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, strona, ktorej to dotyczy, zobowigzana jest niezwtocznie
poinformowac¢ o tym drugg strone na pismie. Od chwili otrzymania zawiadomienia,
korespondencja wysytana jest na zmieniony adres.

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane bedg na pismie. Dopuszczalne jest
tez przesytanie faksem lub drogg elektronicznego przekazu.
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§ 16
Postanowienia koincowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego, Ustawy o lasach oraz
przepisow wykonawczych do tych ustaw.

2. Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzyga¢ we wtasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg pod sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

4. Niniejszg umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej Strony.

§17

Zalaczniki do umowy
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig w szczegolnosci:

Zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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