ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zamdwienia:

Rozbudowa ul. Borowinowej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji robot budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Borowinowej na odcinku od budynku nr 28, do ul. Babiego Lata
wraz ze skrzyzowaniami (zakres opracowania winien umozliwi¢ prawidtowe dowiazanie do stanu istniejagcego przy
uwzglednieniu koniecznosci zapewnienia ciagtosci nawierzchni i niwelety chodnika) zgodnie z opracowana koncepcja.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,

w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zm.).

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn. zm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162).

Ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Swoszowice Uzdrowisko”
Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég
Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow;

Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r. (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).

Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich -
z rozwiazaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/PNB
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak
i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejace] infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé pozwolenie

na budowe.



Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania

prac projektowych.
2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.
3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego

z projektowana inwestycja - w razie koniecznosci.
4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic o aktualizacje

warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac od uzytkownikéw mediow (m.in. KEGW, Wodociagi,
TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
whiosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowe;.
5) Szczegdtowe warunki w zakresie odwodnie

Wodna.
6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét budowlanych -

w razie koniecznosci.
7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone

data waznoéci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania

dokumentacji. Zestawione w tabelce.
8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na

terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja:
° opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczeg6lnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi
w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje Zieleni, ze wskazaniem szczeg6inie
wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD),
nalezy wykonac wyprzedzajgco w stosunku do wiasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
7 zielenia wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z sachowaniem szczegétowych zasad ochrony zieleni,
zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. Tresc
,Standardu (...)" nalezy uzyskaé w ZDMK.

e wykonaé analize mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen zastgpczych, w jak najmniejszej
odlegtosci od miejsc usunigc drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejaca zielenia badz ztym stanem technicznym
lub zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujacych koniecznoécia usuniecia drzew, przy czym:

o  sposdb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyja¢ zgodnie z metodyka
wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych, zgodnie z wytycznymi
okreélonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen zastepczych moze zostac sporzadzony
wytacznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

° sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreélonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o whasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy

bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

nia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia_wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz

2 instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz W projekcie wykonawczym/technicznym dotyczacym zieleni wprowadzi¢
zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce rob6t budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad
tnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych

ochrong zieleni, w szczegblnosci drzew, pe

w zat. 2 do ww. uchwaty;
o w operacie dendrologicznym oraz W projekcie wykonawczym/technicznym dotyczacym zieleni wprowadzi¢

zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robst budowlanych, inwentaryzacii powykonawczej w zakresie zieleni,

w formacie plikéw dwg i shp;



e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,

projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslaé usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi

okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki),
w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze

wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnier oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznoéci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy
uzyskac od ZDMK.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnieri branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie zawartych uméw
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umoéw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi  komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie ulicy Borowinowej (informacje
do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztoZenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robét.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla  wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé¢ stosowne klauzule (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawiera¢:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego

projektem ZRID,

b) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:
W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie

analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére
s3 potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia  przedstawié
do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi projekty podziatéw nieruchomoéci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w iloSci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficzne] terenu oraz dziatek wchodzacych

w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

19) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegétowy opis

20)
21)

22)

sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewow, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dtugos¢, wysokos¢ obiektow ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,
a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegajg
rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa.
Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzient wydania decyzji ZRID.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze. .
Do dokumentacji nalezy  dotaczy¢  uprawnienia  projektantéw  poszczegdlnych  branz  zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynalezno$¢ do lzby Samorzadu
Zawodowego. '

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza

3



23)

Etap

1)
2)

3)

9)
10)
11)

12)

z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje noéne wraz z szafkami przytacze

niowymi, oprawy oéwietleniowe wraz
2 uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢
rysunkowq oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
Uzyskanie wszczecia postepowania 0 wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/za$wiadczenia
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz wszystkimi innymi

ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Opracowanie projektow wykonawczych/technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia konieczno$ci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowiazany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowiazany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznoéci  przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego W odniesieniu  do  wiascicieli
nieruchomoséci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiaéciwy organ egzekucyjny
a w szczegolnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robot i Kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - Przy kalkulacjach szczegotowych — stawki i narzuty nalezy ustalic
z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktore moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia

przetargu.
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaéwiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu

wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany W dokumentacji nalezy skorygowac dokumentacje niezbedna

do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID ukiadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnodci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta" tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, sréznicowanych  kolorystycznie ( kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow geodezyjnych nie starsza

niz 15 dni przed ztozeniem whniosku o decyzje ZRID.



12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)

Etap IlI:

1)

3)

Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno z projektowana ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).
Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiorce, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznodci -

do innych decyzji niezbednych do realizacj).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnieri i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioragcych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).
Zaprojektowanie wijazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznoéci przebudowy istniejacych ogrodzer w zwigzku z rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla o0séb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.
Przygotowanie i ztoZzenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku
do ZDMK.

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspétwtascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkacédw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatébw mieszkaricéw w porozumieniu
z Zamawiajacym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni (wymienionym w pkt. I; Etap | pkt. 9),
w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia
estetyczng, wieloletnia roélinnoscia dostosowang do miejscowych warunkdéw, fawek, koszy na $mieci, dodatkowego
oéwietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznoéci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny

Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnief branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji

administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa.

1. Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zfozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej

kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji

administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych. .
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
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obowigzujacymi przepisami, normami i jest komple
nalezy dotfaczy¢ oéwiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi whiesione na €
w nim uwzglednione;

tny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu
tapie opracowania projektu zostaty

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowiazany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniet w terminie wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie srealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannodcia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy 0 zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej".

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, W zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym
do wiasciwego organu,

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie whiesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomoéci  wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Skarbu),

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaéwiadczenia o nie whniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz 7 uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomoéci  wchodzacych w zakres planowane] inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci

wymaganej przez Wydziat Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznoéci - innych ostatecznych decyzji

niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin
do ZDMK,

przy odbiorze korficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania zzaznaczeniem
wiasciwego,

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spotfecznych, przygotowania wszelkich  materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg
wWw. serwisu,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegblnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowej:



ETAPI:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznoéci do celéw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) -

1egz

ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci
uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w tabelke z wypisanymi datami
waznosci.

analiza stanu prawnego - 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD
iGS - 1egz

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/PnB
Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

Operat dendrologiczny - 3 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:

- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub péZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym (1 egz.

- na oddzielnym no$niku):

- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutow, w spos6b umozliwiajacy bezposrednie

wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetienia wtaéciwy plik wektorowy z tabela atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

c. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decyzji
ZRID/PnB)

projekty techniczne branzowe - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja,

w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy




szczegotowa specyfikacja techniczna - 3egz. (3kpl)
informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wz
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokot
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz 2z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.
ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzeri (miejsca i rodzaju roélin), dodatkowych
podéwietlen (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowiacych cato$¢ architektoniczna. - 3 egz. (papier +
elektronicznie).

przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestyciji - 4 egz. (papier + elektronicznie)
oéwiadczenia projektantéw i sprawdzajacych osobno do kazdej z branz o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane - (Art. 41 ust. 4a pkt. 2)- 2 egz.

gledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (cze$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).
przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogélnodostepnych

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze

wszystkimi zatacznikami.

VI. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczegbtowy harmonogram prac
projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczeg6towienia harmonogramu sostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym

i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego lub na kazdorazowe
zadanie Zamawiajacego.

4. Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci:

|. Cze$¢ Opisowa, zawierajaca:

zatozenia wyjsciowe (w szczegélnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegdlnych czynnosci itp.),

katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),
dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkéd/przyczyn stanowiacych podstawe do aktualizacji oraz skutki

propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.

1)
2)
3)
jakie wywotata zmiana,
4)
Il. Czeéé graficzna, uwzgledniajaca:
1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnoéci  Przedmiotu umowy
(poszczegolne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

¢) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegdlnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych modutach

czasowych,



f) $ciezke krytyczna.
2) Wykres, w ktérym jedna o$ wspotrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,

przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku
aktualizacji majacej wptyw na harmonogram).

Uwagi:
1. llog¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji.

nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
2. Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Osoba do kontaktu: Anna Socha tel. 7597

Inspekto,
Any






