
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

DOTYCZĄCY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W KRZYWCZY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec, 2021 r. 



 

 

PFU Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj 

 

                                        

 
Strona 2 z 37 

 

Nazwa 

zamówienia 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy. 

Adres 

obiektu 
Gminna Oczyszczalnia Ścieków, 37-755 Krzywcza 

Zamawiający Gmina Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP 795-23-06-307 

Autor 

opracowania 

mgr inż. Łukasz Kapias 

tel. +48 695 618 375 

e-mail kapias.luk@gmail.com 

Nazwy i kody 

(CPV) 

 

Projektowanie 

 

Dział robót:  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane,        

                     inżynieryjne i kontrolne 

 

Grupy robót: 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne  

 

Klasy robót:  

71220000-6  Usługi projektowania  architektonicznego 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne 

                      i pomiarowe  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie  

                     projektowania 

71330000-0  Różne usługi inżynieryjne 
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Roboty budowlane 

 

Działy robót:  

45000000-7  Roboty budowlane  

 

Grupy robót: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

 kompletnych obiektów budowlanych lub 

 ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

 lądowej i wodnej 

 

Klasy robót:  

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  

  wyrównywanie terenu podobne roboty   

  specjalistyczne 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 

 rurociągów, linii komunikacyjnych i 

 elektroenergetycznych, 

  autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia  

  produkcji oraz budowy obiektów budowlanych 

  przemysłu naftowego i gazowniczego 

 

Kategorie robót:  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  

  budowę i roboty ziemne 

45113000-2  Roboty na placu budowy 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy 



 

 

PFU Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj 

 

                                        

 
Strona 4 z 37 

 rurociągów, linii komunikacyjnych i 

 elektroenergetycznych, autostrad, dróg lotnisk i 

 kolei, wyrównanie terenu 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni 

 ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiotem zamówienia modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy 

mająca na celu ograniczenie odprowadzanych do środowiska uciążliwych 

substancji zapachowych pochodzących ze związków organicznych i 

nieorganicznych zawartych w strumieniu skażonego powietrza 

wydobywających się ze zbiornika stabilizacji tlenowej. Powyższe ma zostać 

zapewnione poprzez wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj , które 

obejmują swoim zakresem dostawę i montaż przykrycia zbiornika oraz 

biofiltra kontenerowego wraz z niezbędnymi pracami budowalnymi. W skład 

prac opisanych powyżej wchodzi również niezbędna dokumentacja techniczna 

konieczna do zgłoszenia budowy (uzyskania pozwolenia na budowę) 

właściwemu względem lokalizacji organowi. Zakres dokumentacji powinien 

obejmować wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac takiej jak: 

o badania techniczne podłoża gruntowego, 

o projekt budowlany 

o przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenia, 

o projekt wykonawczy wraz z rodzajem materiałów, parametrami 

technicznymi itp. 

o informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

o uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień 

o wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją  

o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) 

 

Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującym 

prawem, normami, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką 
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inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania 

ekonomiczne pod kątem eksploatacji. Roboty powinny zostać wykonane 

kompleksowo uwzględniając prostą i niezawodną eksploatacje Przedmiotu 

Zamówienia  w długim okresie czasu. 

Przedmiot Zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich prac 

projektowych oraz robót budowlanych w zakresie robót przygotowawczych, 

ziemnych, konstrukcyjnych, montażowych, technologicznych, 

ogólnobudowlanych, instalacyjnych niezbędnych do zaprojektowania, 

wykonania i ukończenia inwestycji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

W skład Przedmiotu Zamówienia wchodzi: 

 

a) Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej  

b) Dostawa oraz montaż przekrycia hermetyzującego zbiornika 

stabilizacji tlenowej osadu 

c) Dostawa oraz montaż biofiltra konturowego 

d) Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu biofiltra, tj. 

o wykonanie fundamentu 

o wykonanie przyłącza wodociągowego 

o wykonanie przyłącza kanalizacji 

o wykonania przyłącza elektroenergetycznego 

 

1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 

Obiekt przeznaczony do modernizacji znajduje się na terenie Gminnej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywcza w obrębie działki nr 402/2. 

Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacji 

sanitarnej, z których należy wykonać przyłącze do biofiltra. Teren wokół 

zbiornika jest wolny od przeszkód, umożliwiający swobodny montaż 

przekrycia. 

 



 

 

PFU Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj 

 

                                        

 
Strona 8 z 37 

 

 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl – Oczyszczalnia Ścieków - Krzywcza 

 

Korona przekrycia pokryta jest parapetem z blachy ocynkowanej wykonanym 

na rąbek stojący. Należy uwzględnić ten fakt przy projektowaniu przekrycia, 

tak by uzyskać niezbędną hermetyzację zbiornika. Dodatkowo na koronie 

https://mapy.geoportal.gov.pl/
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zbiornika znajduje się podest przewidziany do demontażu dekantera, co 

należy uwzględnić przy doborze rodzaju elementów przekrycia.  

 

 

 

 

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy 

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, 

przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów 
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i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie 

technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren i zutylizować 

powstałe odpady. 

 

1.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Obiekt oraz wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami 

i wyposażeniem należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, w 

szczególności dotyczących: 

 

• konstrukcji,  

• użytkowania,  

• warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych  

• ochrony środowiska,  

• zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną  

• odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

• warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu 

 

Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji 

technicznej oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

Podstawowe parametry zamówienia 

 

• średnica przekrywanego zbiornika – 10m 

• powierzchnia zbiornika – 78,5 m2  

• wymiary podestu – 2,02m x 1,02m 

• wymiary dekantera – 1,25 x 1,05m 

 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe należy przyjąć zgodnie z 

postanowieniami PFU, norm oraz przepisów prawa.   
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1.2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1 Dokumentacja Projektowa 

 

W ramach przedmiotu zamówienia, należy spełnić następujące zadania, które 

umożliwią wykonanie robot budowlanych: 

• wykonać mapę do celów projektowych (jeśli będzie wymagane) 

• wykonać opinię geotechniczną 

• uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, i decyzje oraz uzgodnienia 

branżowe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu 

Zamawiającego lub niezbędne do zgłoszenia budowy. 

• uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocną decyzję o 

pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie, 

• wykonać koncepcję architektoniczną do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

• wykonać niezbędne projekty wykonawcze, sporządzone na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów. 

 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu 

administracyjnego celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę 

(zgłoszeniu budowy), należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację 

projektową celem akceptacji. 

 

Dokumentację projektową należy wykonać zarówno w wersji papierowej jak i 

w wersji elektronicznej. 

• Wersja papierowa - 4 egzemplarze, 

• Wersja elektroniczna 2 egzemplarze, dokumentację należy przygotować 

na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich 

edycję. 
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Wykonać kosztorysy i przedmiary robót sporządzone na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań 

aktualnego Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu-użytkowego  

 

1.2.2 Przekrycie Zbiornika 

 

Przekrycie zbiornika należy wykonać jako przekrycie korytkowe, zgodnie z 

załączoną poniżej koncepcją.  
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Przekrycie należy wykonać z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. Wierzchnią warstwę laminatu, zarówno 

wewnętrzną jak i zewnętrzną powinien stanowić żelkot (topcoat) IZO-NPG 

odporny na warunki zarówno panujące wewnątrz zbiornika, jak i warunki 

panujące na zewnątrz, w tym promieniowanie UV. W łupinach przekrycia 

należy przewidzieć właz serwisowy, zlokalizowany w bezpośrednim 

sąsiedztwie pomostu. Rozmiar włazu powinien umożliwić łatwy demontaż oraz 

wyciągnięcie ze zbiornika dekantera. Proponuje się, aby właz miał wymiary 

ok. 1,5m na 1,2m. Właz winien być wyposażony w uchwyty, zawiasy, 

uszczelki. Wszelkie elementy złączne powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej. Pomiędzy elementami przekrycia, a także pomiędzy przekryciem, 

a parapetem zbiornika należy przewidzieć odpowiednie uszczelnienie (np. 
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masa klejąco uszczelniająca, uszczelka). W przekryciu należy wykonać króciec 

podłączeniowy pod biofiltr – zgodnie z wytycznymi dostawcy biofiltra (założona 

średnica: 200 - 250mm), a także kominki napowietrzające, których 

powierzchnia przepływu powinna stanowić 2-4 krotności powierzchni króćca 

podłączeniowego pod biofiltr. Wszlkie kołnierze przekrycia, zarówno 

zewnętrzne, jak i kołnierze przygotowane pod montaż włazu należy dodatkowo 

wzmocnić minimum dwoma warstwami maty szklanej. 

 

1.2.3 Biofiltr  

 

Przedmiotem dezodoryzacji jest skażone powietrze pochodzące z zbiornika 

stabilizacji tlenowej osadu. Do dezodoryzacji odorów przewidziano biofiltr o 

budowie kontenerowej. Instalacja biofiltra ma za zadanie obniżenie stężenia 

odorów pochodzących ze związków organicznych i nieorganicznych, zawartych 

w strumieniu skażonego powietrza. 

Do oczyszczania powietrza należy zastosować biofiltr o konstrukcji modułowej 

(kontenerowej) wraz z komorą płuczącą wypełnioną złożem mineralnym, która 

pełni funkcję nawilżania i wstępnego oczyszczania, oraz komorą wypełnioną 

złożem pochodzenia roślinnego. 

 

Podstawowe wymagane parametry biofiltra: 

a) Centrala techniczna powinna zostać zintegrowana we wnętrzu 

kontenera. 

b) Obudowa  wykonana z PE-HD (lub innego materiału odpornego na 

działanie promieniowania UV)  

c) Urządzenia techniczne, wyposażenie, w tym w szczególności: 

wentylator, komora nawilżania, instalacja wewnętrzna muszą 

charakteryzować się odpowiednią odpornością na agresywne 

środowisko związane ze ściekami komunalnymi. 

d) Biologiczne złoże filtracyjne – wypełnienie powinno stanowić najwyższej 

jakości mieszanka włókna kokosowego i torfu włóknistego. W komorze 

nawilżania zastosować złoże pochodzenia wulkanicznego  
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e) Budowa złoża filtracyjnego oraz jego objętość powinny pozwalać  na 

odpowiednie, wymagane ze względów technologicznych przetrzymania 

gazów złowonnych w biomasie. Czas przepływu strumienia gazów przez 

złoże powinien być regulowany automatycznie za pomocą przetwornicy 

częstotliwości. 

f) Na dnie kontenera należy rozmieścić ruszt, który służy do 

równomiernego rozprowadzenia strumienia gazów pod złożem 

filtracyjnym. Zastosowany ruszt pozwala zdrenować biomasę i 

odprowadzać ze złoża nadmierną ilość cieczy w postaci odcieku.  

g) W ścianie kontenera przewidzieć okno rewizyjne pod złoże. 

h)  Skropliny (kondensat) oraz odciek pochodzący ze złoża powinny zostać 

odprowadzane poza kontener do kanalizacji lokalnej. 

i) Odprowadzenie cieczy powinno być zasyfonowane. 

j) wyposażenie techniczne instalacji biofiltra rozmieścić w wydzielonej, 

zamkniętej części kontenera wyposażonej w drzwi niezbędne dla potrzeb 

serwisu i konserwacji. 

k) Poziom natężenia hałasu wywołanego pracą zainstalowanych urządzeń 

nie powinien przekraczać poziomu 70 dB(A).  

l) Redukcja dźwięku przez zamknięcie komory technicznej kontenera 

powinna wynosić minimum wynosi ok. 15 dB(A). 

m) biofiltr powinien zostać wyposażony dodatkowo w elementy takie jak: 

a. oświetlenie, ogrzewanie, wentylację 

b. wentylator promieniowy: zasilanie 400 V, w wykonaniu z 

tworzywa lub stali nierdzewnej, wbudowany w centralkę, z 

regulacją wydajności w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX, o 

wydajności min 400m3/h z regulacją wydajności za pomocą 

przetwornicy częstotliwości 

c. Szafę sterowniczą IP 56 zlokalizowana wewnątrz centrali 

technicznej, z kompletnym sterowaniem reaktora  

d. Komorę nawilżania – zintegrowana komora do nawilżania i 

wypłukiwania siarkowodoru, jak również do ocieplania 

strumienia powietrza skażonego. Wyposażona w system dysz, 
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pracująca na zasadzie płuczki ze złożem mineralnym, pompę o 

mocy minimum 3kW, grzałkę z regulacją o mocy minimum 1kW 

i termostatem, właz kontrolny o średnicy min Ø500mm – 

transparentny, zabezpieczony przejrzystą pokrywą inspekcyjną. 

W komorze zastosować wsad mineralny, który charakteryzuje się 

szczególnymi właściwościami fizyko-chemicznymi o parametrach 

nie gorszych niż: 

i. uziarnienie:    14-40mm 

ii. gęstości pozorna:   820 - 920 Kg/m: 

iii. Chłonność wody:   8 -13% (objętościowo)  

iv. Wilgotność wstępna:  6 do 9% (objętościowo)  

v. pH:     7-8 

e. filtr sitowy, reduktor ciśnienia, przelew 

f. Manometr U-rurowy do wizualnej kontroli ciśnienia. 

g. Instalacja wylotowa kondensatu z zamykanym podejściem 

 

Przewidziano następujące dane dotyczące maksymalnych stężeń substancji 

szkodliwych w medium: 

 

• Strumień powietrza poddanego oczyszczaniu w biofiltrze:  

Q = 400m³/h (przy 20 ºC) 

• Zakładane stężenie odorantów w ujmowanym powietrzu: 

 H2S ≤10  ppm;  NH3≤10 ppm 

• Zakładane maksymalne chwilowe stężenie odorantów w ujmowanym 

powietrzu:  

H2S ≤50  ppm;  NH3≤20 ppm 

• zakres temperatur skażonego powietrza na wejściu do wentylatora: 

5°C do 40°C 

• wzgl. wilgotność powietrza na wejściu do wentylatora:  

> 50 % 

• Zakładane obciążenie intensywnością zapachową  

Założenia: <3 000 ouE/m3 
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Dla podanych parametrów zakłada się osiągnięcie skuteczności usuwania 

uciążliwości zapachowej na poziomie nie mniejszym niż 90%. 

 

Ponieważ kontener ma zostać ustawiony na otwartym powietrzu, zatem 

obudowa powinna zostać wykonana i zabezpieczona w sposób właściwy dla 

zapewnienia pracy w okresie zimy. Zakłada się, że wszystkie przepusty 

mediów, poza dolotem powietrza, zostaną doprowadzone przez fundament do 

centrali technicznej od dołu.  

 

Założone wymiary kontenera biofiltra: 

• długość: ok. 3,0 m 

• szerokość: ok. 2,0 m  

• wysokość: ok. 2,0 m 

 

1.2.4. Roboty budowlane niezbędne do montażu biofiltra. 

 

Montaż biofiltra wiąże się z wykonaniem robót budowlanych umożliwiających 

jego posadowienie i właściwą prace, tj.: 

a)  wykonanie fundamentu pod biofiltr – pod biofiltr należy przewidzieć 

fundament o wymiarach ok. 3,5m na 2,5m (wielkość fundamentu 

uzależniona jest od dostawy biofiltra) orientacyjne obciążenie 

fundamentu z biofiltra to 10 kN/m2 . W fundamencie należy uwzględnić 

otwory pod doprowadzenie zasilania w wodę, zasilanie elektryczne oraz 

podłączenie do kanalizacji. 

b)  Przyłącze elektroenergetyczne – należy doprowadzić zasilanie 

elektryczne z rozdzielni zlokalizowanej w miejscu przedstawionym na 

dołączonym rysunku pod fundament biofiltra, podstawowe założone 

parametry przyłącza (uzależnione od dostawcy biofiltra): 

a. długość – ok. 15 m. 

b. Napięcie – 400V 

c. Moc – ok. 6kW 
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c) Przyłącze wodociągowe – należy doprowadzić instalację wodociągową z 

miejsca poboru przedstawionego na dołączonym rysunku pod 

fundament biofiltra, podstawowe założone parametry przyłącza 

(uzależnione od dostawcy biofiltra): 

a. długość – ok. 15 m. 

b. średnica DN32  

c. wymagane ciśnienie 3-6 bar 

d)  Instalacja kanalizacji sanitarnej – należy wykonać instalację 

kanalizacji sanitarnej od miejsca lokalizacji biofiltra do studzienki 

kanalizacyjnej zgodnie z dołączonym rysunkiem, podstawowe założone 

parametry przyłącza (uzależnione od dostawcy biofiltra): 

a. długość – ok. 5 m. 

b. średnica min DN 90 

c. w instalacji wymagany jest syfon wraz z rewizją umożliwiającą 

jego czyszczenie. 
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Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 

https://mapy.geoportal.gov.pl/
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1.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3.1. Wymagania ogólne  

 

1. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych, zgodnie z 

opracowaną przez siebie dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia 

na budowę innymi regulacjami wynikającymi z Prawa budowlanego, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem 

funkcjonalno-użytkowym, STWiORB, umową. 

2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia 

niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące 

roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu i uzyskania 

pozwolenia na jego użytkowanie, jeśli będzie to wymagane. 

3. W razie potrzeby, wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników 

i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do 

terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w 

przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących 

zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie 

nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.  

4. Koszty związane z wymaganiami ogólnymi zawarte będą w cenie 

ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

5. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy istniejące uzbrojenie terenu, 

zabezpieczy przed zniszczeniem drogi i mosty prowadzące na teren 

budowy, zabezpieczy dojścia i dojazdy do wszystkich budynków i posesji 

sąsiadujących z obiektem.  

6. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.  

7. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny 

z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową, PFU, STWiORB, 

umową, złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami. 
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8. Wykonawca zorganizuje dla własnych potrzeb zaplecze socjalno-

techniczne i doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania 

oraz wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia oraz 

utrzymania wszelkich czynników i mediów do zaplecza i placu budowy, 

tj.: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, itp. Należy to do 

obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień 

itp.  

10. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy obsługę geodezyjną i 

geologiczną w pełnym zakresie, niezbędną do realizacji niniejszej 

inwestycji. 

11. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie 

budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów 

przyległych w stanie uporządkowanym.  

12. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie 

budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty 

przekazania obiektu do użytkowania. 

13. Wykonawca zabezpieczy budowę przed dostępem osób trzecich, 

w tym również. również odpowiednie tablice ostrzegawcze, 

informacyjne, znaki drogowe. 

14. Koszty związane z organizacją robót budowlanych zawarte będą 

w cenie ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach 

gwarancyjnych oraz w przeglądzie pogwarancyjnym 
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1.3.2.  Wymagania dotyczące materiałów budowlanych oraz 

urządzeń 

1. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane 

przez wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do 

jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w 

szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i 

wymaganiom dokumentacji projektowej i warunków PFU oraz umowy. 

2. Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem 

badań i jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub inny umocowany przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

wybranego przez wykonawcę, stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w dokumentacji projektowej, PFU i umowie. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 

wybranego przez wykonawcę, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

innemu umocowanemu przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały 

posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać 

od Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego 

przedstawiciela Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych 

materiałów przedkładając na wniosek próbki, a co najmniej dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane, PFU i umową.  

4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 

a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 
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5. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Zatwierdzenia 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

PFU i umowy w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem, przechowywaniem i montażem materiałów i 

urządzeń do robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

wynikając będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 
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8. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego 

przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

9. Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa 

będzie przewidywać możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Koszty związane z wymaganiami dotyczącymi właściwości 

wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń zawarte będą w cenie 

ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.3.3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń 

budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. 

2. Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
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nadzoru inwestorskiego lub innemu umocowanemu przedstawicielowi 

Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3. Koszty związane z wymaganiami dotyczącymi sprzętu, maszyn zawarte 

będą w cenie ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.3.4. Wymagania dotyczące środków transportu  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i przewożonych materiałów. 

2. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt wykonawcy. 

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. Koszty związane z wymaganiami dotyczącymi środków transportu 

zawarte będą w cenie ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.3.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

1. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z opracowaną przez 

wykonawcę dokumentacją projektową, PFU, STWiORB, umową i z 

innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia 

rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, PFU lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producentów 

materiałów wybranych przez wykonawcę oraz przepisy związane. W 

przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 
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dokumentacji projektowej, PFU i umowie, a obowiązujących, 

wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

3. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno-użytkowym i 

dokumentacji projektowej.  

4. Koszty związane z wymaganiami dotyczącymi wykonania robót zawarte 

będą w cenie ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.3.6. Dokumentacja budowy 

1. Dziennik budowy (jeśli dotyczy). Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

spoczywa na wykonawcy i Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku 

budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

technicznej i  strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego.. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem wykonawcy (osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne na budowie). Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

 

● datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

● uzgodnienia dokonane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

● terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót,  

● przebieg robót, 

● okres i przyczyny przerw w robotach, 

● uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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● daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

● zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

● wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

● dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

● dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

● decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

● uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania 

nadzoru autorskiego. 

 

2. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

 

● pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 

● protokoły przekazania terenu budowy, 

● atesty, certyfikaty itp., 

● umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 

● protokoły odbioru robót, 

● protokoły z narad i ustaleń, 

● korespondencja budowy. 

1.3.7. Odbiory 

1. Odbiorom podlegają zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające 

zakryciu, a także odbiór końcowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, 

zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o 

terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, na swój koszt, chyba że w uzasadnionych przypadkach 

Inspektor nadzoru inwestorskiego polecił lub dopuścił wykonanie 

dokumentacji fotograficznej lub badań robót zanikających lub 

ulegających zakryciu.  

3. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót oraz robót 

zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru 

częściowego w terminie 7 dni, końcowego 14 dni, a w przypadku robót 

zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty dokonania 

wpisu do Dziennika Budowy, a w przypadku odbioru końcowego 

również poinformowania Zamawiającego. 

4. Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z 

czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza 

się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz 

wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany 

przez strony, Inspektor nadzoru inwestorskiego doręcza Kierownikowi 

Budowy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także 

z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. 

braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji 

ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do 

ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do 

usunięcia tych wad. 

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego 

przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, 

prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do 

odbioru końcowego wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie 
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pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy poprzez Kierownika 

Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem 

dokumentacji powykonawczej. 

7. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego robót wykonawca 

przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa 

dokumentacji powykonawczej.  

8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 

dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie. 

9. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające 

opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, 

Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 

odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) 

dzień ten stanowi datę odbioru.  

10. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności 

odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. 

nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac 

lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 

czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, 

próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy wykonawca 

nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne 

usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

11. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed 

upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem 

okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach wykonawcę 
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w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla 

odbioru końcowego.  

12. Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego wykonawca 

jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące dokumenty: 

 

a. dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi zmianami 

- jeżeli wystąpią, 

b. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiającego lub jego umocowanych przedstawicieli, zwłaszcza 

przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  recepty i ustalenia 

technologiczne, 

c. dziennik budowy, jeśli dotyczy, 

d. protokoły rozruchów, sprawdzeń, uruchomień itp., 

e. atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 

f. instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń 

wyposażenia technologicznego obiektów, w tym regulaminy 

korzystania z obiektów, 

g. sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót 

podlegających odbiorowi, 

h. protokoły nadzorów autorskich i innych protokołów 

sporządzonych na etapie realizacji zadania, 

i. ostateczne pozwolenie na użytkowanie, jeśli dotyczy 

1.3.8. Stosowanie się do przepisów prawa 

1. Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając odnośne dokumenty.  

3. Wykonawca w podczas prowadzenia praw będzie stosował się: 

a. do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

b. do zasad ochrona własności publicznej i prywatnej 

c. do zasad ochrony przeciwpożarowej 

d. do zasad ochrony środowiska 

 

Koszty związane z powyższym w czasie wykonywania robót zawarte będą 

w cenie ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

i wykonaniem przedmiotu zamówienia budowlanego 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, 

ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja 

powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień 

wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót, w tym w 

szczególności z: 

2.1.1 Ustawy i Rozporządzenia 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 

poz. 627 t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396),  

• Ustawa z dnia 24 siepnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

1991 nr 81 poz. 351)  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w 

sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1129 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie [Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133],  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 

późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 

stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Dz. U. z 2016 

poz. 191 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

• (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 

maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

wyrobach budowlanych Dz. U. z 2014  poz. 883 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a 

także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U z 

2007 r. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. 

U. 2012 poz. 463)  

 

2.1.2 Normy 

 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  

• PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

• PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. 

• • PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1-5 

• • PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 

nazwy i określenia. 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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• PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

• PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

• PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

• PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

• PN-B-01706:1992/Az1:1999:Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu-Zmiana do normy PN-92/B-01707: 

   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

• PN–B–10702:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i 

badania,  

• PN–B–10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,  

• PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne 

2.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty  niezbędne 

do zaprojektowania robót budowlanych  

 

a) kopia mapy zasadniczej - Na potrzeby przedmiotu zamówienia 

Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do celów 

projektowych. 



 

 

PFU Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj 

 

                                        

 
Strona 35 z 37 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów –na potrzeby przedmiotu zamówienia 

Wykonawca (na etapie projektowania) opinie geotechniczną  

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - na terenie 

planowanej inwestycji nie występują obiekty zabytkowe, teren nie jest 

również pod nadzorem konserwatora zabytków.  

d) tereny górnicze – obiekt nie znajduje się na terenach górniczych  

e) inwentaryzacja zieleni – nie wymaga się przy przedmiotowej realizacji 

sporządzenia inwentaryzacji zieleni. 

 

Dokumenty stanowiące załączniki do nn. PFU 

 

Załącznik nr 1      -        Plan zagospodarowania terenu istniejący 

Załącznik nr 2  -  Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 3  -  Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o posiadanym prawie do 

 dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Załącznik nr 5      -        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik nr 6  -  Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Załącznik nr 7      -  Oświadczenie o zapewnieniu dostępu do mediów dla   

planowanej inwestycji 

Załącznik nr 8      -  Inwentaryzacja fotograficzna 

2.3.  Dodatkowe wytyczne 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać 

uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem. Dokumentacja projektowa 

winna uzyskać pozytywna opinię rzeczoznawcy ds. p.poż., sanitarno-

epidemiologicznego, a także innych wymaganych przepisami prawa. Wszelkie 

koszty związane z uzyskaniem zgód, decyzji, uzgodnień, opinii są po stronie 

wykonawcy. 

 

Wszystkie obiekty opisane w PFU i jego załącznikach powinny być kompletne 
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i posiadające ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

⚫ organizacji robót budowlanych, 

⚫ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

⚫  ochrony środowiska, 

⚫  warunków bezpieczeństwa pracy, 

⚫  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

⚫  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

⚫  zabezpieczenia jezdni i terenu od następstw związanych z budową. 

 

Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, odpadów i pozostałych elementów 

należy dokonywać na wysypisko lub w inne miejsce dostępne dla wykonawcy 

posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na żądanie Inspektora 

nadzoru, wykonawca będzie przedstawiał karty odpadu na powyższy zakres. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a wykonawca będzie 

posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub 

jakiegokolwiek innego roszczenia wykonawcy względem Zamawiającego.   

Elementy, obiekty, urządzenia i instalacje oraz cel, dla którego mają służyć 

zostały opisane w PFU i pozostałych dokumentach przetargowych. Przyjmuje 

się, że wszystkie te elementy, obiekty, urządzenia i instalacje związane z 

realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia niezbędne do jego kompletnego 

wykonania, ukończenia i odbioru zawarte są w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
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Wykonawca       Zamawiający 

 

 

…………………………….         .……………………….. 


