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W niniejszej SST obowkujg ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji TechngZn-M-00.00.00 "Wymagania
0go6lne”, GDDP, Warszawa 2002, z rgutjgcymi zmianami i &cisleniami:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST) gswymagania ogolne

dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych zmanych z utwardzeniem ulicy Gérnej w m. Wieleraz ze
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogoélne, wspéine dla robot etpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami :

D-01.00.00
D-01.01.01
D-02.00.00
D 02.00.01
D-02.01.01
D-02.03.01
D-03.00.00
D-03.02.01
D-04.00.00
D-04.01.01
D-04.05.00
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-08.00.00
D-08.01.01
D-08.03.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wys@tiowych

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Wykopy w gruntach nieskalistych

Nasypy

ODWODNIENIE

Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wrazdfilpwaniem i zagszczeniem podia
Ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego cementem. Wymaganianegol
Ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego cementem

Podbudowy z kruszywa tamanego staivilanego mechanicznie agiym uziarnieniu 0/31,5mm
Podbudowa z betonu cementowego C8/10

ELEMENTY ULIC

Krawzniki betonowe

Obrzea betonowe chodnikowe

D-05.03.23a Sciek z brukowej kostki betonowej

D-05.00.00
D-05.03.23
D-06.00.00
D-06.01.01
D-07.00.00
D-07.02.01

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki brukowej betorpw

ROBOTY WYK®ICZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp i dnau oraz plantowanie i humusowanie poboczy
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie pionowe

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST okrélenia naley rozumi€ zgodnie z pkt. 1.4 OST D-M-00.00.00 "Wymagania Dg§
GDDP, Warszawa 2002.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf.
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Na Wykonawcy spoczywa oboyzgiek wytyczenia punktow gtéwnych trasy i odpowiettmidé za
ochrore znakéw geodezyjnych do chwili odbioru fdcmwego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykoyp@e przyznaniu realizacji robét.

Petna Dokumentacja Projektowa znajduje do wghdu w okresie przygotowania ofert w siedzibie
Urzedu Gminy Przemet ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodegzgiokumentagj powykonawcz obiektu. Jeeli w
trakcie wykonywania Robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeazanej przez
Zamawiajicego, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i SST na wtasny koszt w 3 egzemplarigehediay
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacjechficzne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez igniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w @ho
jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dwilentacji.

W przypadku rozbienosci w ustalaniu poszczeg6inych dokumentéw olawje nasfpujaca kolejndé
ich waznosci wymieniona w umowie:
1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mze wykorzysté bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprlaw

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z DokumentacProjektowg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEdy uwazane za warteei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentadprojektow lub SST, i
wplynie to na niezadowakgia jakos¢ elementu budowili, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
( jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne ,adeenia odwodnienia , itp. ) na Terenie Budowy, wesle
trwania realizacji Kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca przedstawi do akceplagjinierowi zaopiniowany przedrzad
Gminy w Przemecie oraz zatwierdzony przeStaroste Powiatu Wolsztyiskiego projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy pdzgr gminnejW zaleznosci od potrzeb i pospu Robot
projekt organizacji ruchu powinien bwktualizowany przez Wykonawaa biezgco. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyankgzdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: znaki pionowe i poziome ,zapofwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnia¢ w ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczeiow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kedg akceptowane przezayniera .

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwed publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez Iayniera , tablic

informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Ayniera . Tablice informacyjne ebg
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
Cere Kontraktowy.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub whlasnéi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nasg¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytar substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dila sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda mialy aprobat techniczig wydamny przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a pekaczeniu robét ich
szkodliwgs¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymé
zgoct na uwycie tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiEminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze orgzitie
Z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlzy Wykonaweg a
wiascicielami nieruchom&i i dotyczicych korzystania z wiasiao i drég wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier
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ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdé{p one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmbe zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposadglgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powoduie nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecdrizyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisbw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda #dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieirmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaédjilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyregq to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob agity
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wtijem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknienygkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktore spethia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraki@ n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moiimprzepisy § paistwowe lub odnosgz si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevigamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzediaone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremilowy ledg uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lrynier po uzgodnieniu z
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Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/llub wysékdwoty, o ktdg nalery
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnego Bwnika Zamowien CPV:

Gruparobot: 451  Przygotowanie terenu pod bgdo
Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzem@biorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie buizemmboty ziemne

Gruparobot: 452 Roboty budowlane w zakresiedolty rurocggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresiedowy rurocagéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisélék wyrownywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstrnia, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyecge proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialtow z daneg@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwdoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekirodet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawjieggo i jest
zobowgzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajcg raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢hlzie prowadz zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materialbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, kedg zachowane nagiujgce
warunki:

a) Inzynier kzdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatow do innych rob6t, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteratow zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mateido czasu gdy dula one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniohowatly swej jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty
dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych
przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate miaze by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie orgagjiz
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedgcy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotyszymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgtz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed wyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobé

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu diizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dirg/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ptei na osie i innych parametréw techniczny@nodki
transportu nie odpowiadagie warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z umoworaz za jaké&t zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektovs, wymaganiami SST projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSo
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢gdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na ginie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek Hu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan, jesli wymaga' tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Ityniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementobot kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgédni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwwiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbsg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtdw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tametlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéajacych
procedury bada

Inzynier bpdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedociagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zane z organizowaniem i prowadzeniem liadmateriatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolfigwem
wytypowane do bada
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Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwrzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lyniera krda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmiera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiahubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matevia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibidt prowadzonego przez Wykonawdedzie
oceni@ zgodndg¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamymikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubdatkowych bad@ albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatow i rob6t z dokumentagprojektovs
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnyuab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacjy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kanca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwjcymi przepisami [Zargzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwantadl5 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowazo
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 29)], zamianami wprowadzonymi rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U.198 poz. 2042) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurmgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@aych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedicone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujexyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy ledg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesiopr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.



Wymagania ogélne D-00.00.00.

g) Protokoty konieczngxi
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wgglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tz¢m terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomna:ona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifgtzaakceptowane przez
Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniai w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotktd w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ keds wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W ramieku miejsca szkice mggoy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z layniera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagéinego pogpu robot.

Odbioru robaét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t dokonuje ynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictdio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na pgimie o tym fakcie layniera.

Odbioér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w obecniei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robo6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikapych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania raixitpetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegowych lub robét uzupetnigych w
warstwie scieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnekiacy projektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i
nie ma weékszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
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3.dzienniki budowy i obmiar powykonawczy (orygingty

4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

5.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

6.sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie technicznediie zawier&:
»  zakres i lokalizagj wykonywanych Robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumentdRjojektowej przekazanej przez
Zamawiajicego,
»  uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e datarozpocxia i zakaczenia robot.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towsrzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych rob6t witécicielom
urzadzen,

8. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu — 3 egz.,

9. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej — 3 egz.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbotr zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgbdniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe robétta obejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, w skitad ktdrych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty usdlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody,
laboratorium, budowa dr6g dojazdowych, itp.) kosdbtyczce oznakowania rob6t , wydatki bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzaw placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robot,
ubezpieczenie oraz koszty zgum przedsibiorstwa Wykonawcy.

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogycych wystpic
w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym.

- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Da\r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. NF 108 z, poz. 29), ze zmianami wprowadzonymi
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2&04 r. (Dz. U. Nr 198 poz. 2042).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



