
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-603   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-616   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-616   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 116 CP-W

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-35    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-36    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-523   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-525   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-527   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,31 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-527   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,95 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-531   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,07 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-531   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,61 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-605   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-612   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,21 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-620   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,02 112 CW-W

Wilkasy 01-11-2-17-34    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-524   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,84  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-529   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,69  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-530   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,32  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-534   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,79  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-534   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-540   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-599A  -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  16,40 149 PORZ-STOS

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,23  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,33  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-601   -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,98  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-601   -s   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-613   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,78  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-613   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-615   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,39  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-615   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-615   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,89  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-616   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-616   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,28  19 WPOD-N

Wilkasy 01-11-2-17-617   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,78  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-618   -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,58  14 ROZDR-PP

Wilkasy 01-11-2-17-524   -f   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,04  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-529   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,14  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,92  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-534   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,74  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-535A  -k   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,80  81 SPUL-BC

Wilkasy 01-11-2-17-535A  -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,80  67 WYK-PASCZ

Wilkasy 01-11-2-17-599A  -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  0,48  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,32  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,66  51 WYK-TAL40

Wilkasy 01-11-2-17-601   -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,88  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-613   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  6,24  67 WYK-PASCZ

Wilkasy 01-11-2-17-615   -c   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  14,34  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-615   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,34  67 WYK-PASCZ

Wilkasy 01-11-2-17-616   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,82  67 WYK-PASCZ

Wilkasy 01-11-2-17-617   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  10,68  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -i   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  15,48  68 WYK-PA5CZ

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-34    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,12  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-34    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,39 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,59 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,84  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,59  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,39 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,97 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,72 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,72  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,97 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,56 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,75  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,56  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-527   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,62 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-527   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,62 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-527   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,62  95 SADZ WIEL

Pakiet: 2023/5

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

HOD

CP

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ



Wilkasy 01-11-2-17-527   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,62 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,77  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,52  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,64  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,84  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  0,64 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,72  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,48 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,48 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,73  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,48  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,48 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,75  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-619   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-619   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-619   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,28  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-619   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-619   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-619   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-619   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,84  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-619   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,08  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,52  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,69  97 SAD-BRYŁ

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,76  95 SADZ WIEL

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  0,69 103 DOW-SADZ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,32 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,48 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-34    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-34    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,95 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,13 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,29 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-36    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,33 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-36    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-523   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-524   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,98 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-525   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,22 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-526   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,82 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-526   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-527   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,94 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-527   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,17 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-530   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,46 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,24 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-530   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,54 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-532   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,00 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-540   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,63 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-541   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-541   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-543   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,54 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-543   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,13 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-601A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-601   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,39 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-601   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

HOD
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Wilkasy 01-11-2-17-603   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,74 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-603   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

Wilkasy 01-11-2-17-603   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,52 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-603   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,06 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-605   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,73 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-605   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-608   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,18 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-609   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,46 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-609   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-610   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,96 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-612   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-613   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,18 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-614   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,04 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-616   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-619   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,88 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-619   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-620   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,54 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  31,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  33,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-532   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  45,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-541   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  33,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-614   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  66,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-614   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  115,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-620   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  125,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,10 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-34    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-34    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,10 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-36    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-36    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,10 139 GRODZ-SN

Wilkasy 01-11-2-17-614   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Wilkasy 01-11-2-17-614   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  14,77 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS Wilkasy 01-11-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-610   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 131 PUŁ-RYJ

Wilkasy 01-11-2-17-621   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Wilkasy 01-11-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  33,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  249,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-612   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,70 120 ZAB-MCHRN

Wilkasy 01-11-2-17-615   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,30 120 ZAB-MCHRN

Wilkasy 01-11-2-17-616   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,10 120 ZAB-MCHRN

Wilkasy 01-11-2-17-617   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,30 120 ZAB-MCHRN

Wilkasy 01-11-2-17-618   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,50 120 ZAB-MCHRN

Wilkasy 01-11-2-17-34    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-34    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-35    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-36    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-36    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-36    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-523   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-525   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-526   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-527   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-527   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-528   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-530   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-532   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,51 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-543   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,04 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-603   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-609   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-614   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Wilkasy 01-11-2-17-618   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,68 117 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK Wilkasy 01-11-2-17-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  480,00 131 PUŁ-RYJ

P-INFO Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-34    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ
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Wilkasy 01-11-2-17-523   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Wilkasy 01-11-2-17-523   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,28 163 PPOŻ-PORZ

Wilkasy 01-11-2-17-525   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Wilkasy 01-11-2-17-527   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Wilkasy 01-11-2-17-599   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

Wilkasy 01-11-2-17-601   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 3 H  50,00 165 DOZ DOG

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  10,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-534   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-534   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-613   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-613   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-615   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-615   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-616   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-616   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-540   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-540   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-540   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-540   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  760,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  760,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-36A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-36A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-523   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-523   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-523   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-526   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-526   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-597   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-597   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-597   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-597   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-597   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-597   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-599   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-599   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-601A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-601A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-601   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-601   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Wilkasy 01-11-2-17-605   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-605   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Wilkasy 01-11-2-17-609   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-609   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-610   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-610   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-610   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-610   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-34    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-597   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-597   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-599   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-599   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-600   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-600   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-600   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-600   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-607   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-607   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-526   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-526   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Wilkasy 01-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8
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