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Zatacznik Nr 3 do SWZ
Umowa nr BI.271.51.2023 (projekt)

ZaWArta W dniu .o.eeeeeeccccennecnenenene. roku w Biatowiezy;

pomiedzy:

Gming Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, NIP: 6030066107, REGON: 050659214
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Biatlowieza — Alberta Waldemara Litwinowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ali Bajko,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,
wspolnie zwanymi dalej w cz¢sci umowy ,,Stronami”,
zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umows’’ o nastgpujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) — zwana dalej
»ustawa Pzp” na inwestycje pn.: ,JDostawa i montaz 13 szt. drewnianych wiat wysta-
wienniczych przy ul. Kolejowej w Biatowiezy” w ramach zadania pn.: ,,Zagospodaro-
wanie i uporzadkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bialowiezy —
etap II”

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie realizowanie jest przy udziale srodkéw pocho-
dzacych z budzetu Wojewodztwa Podlaskiego.

Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie pojec uzytych w umowie:

1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamodwienia publicznego, ktérego
zakres okreslono w § 1 umowy;

2. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

3. Dokumentacja projektowa — projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny;

4. Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba o ktorej mowa w § 9 ust. 3
umowy ustanowiona przez Zmawiajacego do pelnienia funkeji nadzoru nad prawidtowoscia
realizowanego zadnia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz inny-
mi, obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

§ 1.

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest kompletna dostawa i montaz z uzyskaniem pelnej
sprawnosci 13 szt. drewnianych wiat wystawienniczych na otwartym parkingu przy
ul. Kolejowej w Bialowiezy.

—_
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Zadanie obejmuje :
- Wykonanie posadowienia pod kazda z wiat,
- Dostawa i montaz 13 szt. kompletynych wiat wystawienniczych,
- Pokrycie dachowe:

Gont drewniany faczony na pidro-wpust

Tlos¢ warstw: 2

material: drewno osikowe

grubos¢: 20 - 25 mm

szerokos¢: 6 - 12 cm

dtugoséé: 30 - 50 cm

mocowanie: ocynkowane gwozdzie z tbem plaskim, pierscieniowe lub spiralne, ocynkowe

z Ibem plaskim, dtugos¢ min. 2,5 krotnos¢ grubosci taty

impregnacja: ci$nieniowa / zanurzeniowa / dwukrotnie olejowanie surowym olejem

Inianym w odstepach czasu wynoszacych minimalnie 72 godziny.
Szczegblowy opis zamdwienia okresla dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robét
(stanowigcymi material pomocniczy) zwane w dalsze] czeSci dokumentacja projektowsa,
stanowiace zatacznik nr 4 do niniejsze] SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia
umowy stanowigce zatacznik nr 3 do niniejszej SWZ.
Elementami skladowymi przedmiotu zamodwienia sa takze wszelkie roboty 1 ustugi
nLtowarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obslugi geodezyjnej, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
wszelkich  robot  przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robot.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3. Przedmiar robét ma
charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robo6t nieujetych w
przedmiarze lub rob6t w wigkszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie
uprawniato Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byly
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3.
W przypadku rozbieznosci wielkosci 1 rodzaju robét pomigdzy dokumentami: projektem
budowlanym/technicznym, SST, przedmiatami robdt, Wykonawca przy realizacji umowy
bedzie kierowal si¢ w pierwszej kolejnosci projektem budowlanym/technicznym.
Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych w
szczegotowym opisie zamowienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych
Zalacznik do SWZ.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, zapoznal si¢ z
warunkami prowadzenia robot oraz obiektami, przeprowadzil wizj¢ w terenie w miejscu
planowanej inwestycji 1 nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany
jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamodwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
Zamawiajacy zada udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jako$ci oraz r¢kojmi na
wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Udzielona przez Wykonawce gwarancja
stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiajacy okresla go na okres w przedziale od 5 lat
(termin minimalny) do 7 lat (termin maksymalny).
Wykonaweca jest odpowiedzialny za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamowienia.
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W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow Wykonawca
odpowiada za dzialania podwykonawcéw wobec Zamawiajacego jak za swoje wiasne.
Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 spetnia wymagania w zakresie dostepnosci
dla oséb niepelnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

§ 2.

Terminy realizacji
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac przedmiot zamoéwienia w terminie do dnia: 30 li-
stopada 2023 r.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robét skltadajacych si¢ na przedmiot zamo-
wienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calosci zamdwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce osia-
gniecia gotowosci do odbioru koncowego. Prawidlowe zgloszenie wymaga pisemnej akcepta-
cji Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczgcia robot,
2) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust. 11 3;
3) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 11 3.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona na pi§mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w termi-
nie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i za-
strzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazai Zamawiaja-
cego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiaja-
cego Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowiazujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga anek-
su do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub
Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ harmonogramu Strony dosto-
sowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Pierwotnie zatwierdzony harmono-
gram oraz kazda jego zmiana stanowi zalacznik do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwote w
wysokosci:
18 1 1 10 s
podatek VAT....... %, W WySOKOSCi «.vvvvvnninninnnnnnn. zt
Brutto ....ocevnviiiiiniiiiiiiin,
stownie: ..oeviiiiiiii i

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktérego defini-
cje okredla art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
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przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania calosci $wiadczenia Wykonawcy
wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1), Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja projek-
towa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) Strony przewiduja mozliwos¢ zlecenia tych robot za dodat-
kowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektows bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego — pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszcze-
goblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotworczych (stawka r-g
w zl; Kp — Koszty posrednie w % od R i §; Kz — Koszty zakupu w % od M; Z — Zysk w %
od R+Kp, S+Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonaw-
cy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1 —
zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 0, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub uprosz-
czony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiazywaé beda nastepujace zasa-
dy:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wyko-
nawceg metoda szczegdtowsa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie potwierdzonego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty po-
srednie od R+S (Kp), Zysk od R+Kp, S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.

6

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny mate-
riatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

b

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po
jej akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobjete w ogoéle dokumentacja projektowsa wskazang w §
1 ust. 3 pkt 1 oraz SST realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 1, 31 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorej-
kolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz zapro-
jektowany obmiarze — ktore sa objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 oraz 11 moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Przedstawiciela Zama-
wiajacego 1 Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznodci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$§é zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie pod-
stawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podle-
gaja zaplacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg stale 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwienn dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych
co w zamowieniu podstawowym.

Wynagrodzenie uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, oraz
wszystkie prace i czynnosci, ktére sq niezbedne do osiagnigcia zakladanych parametréw
technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacii, w tym réwniez koszty robot 1 ma-
terialéw nie ujetych w dokumentacji technicznej a niezbednych do wykonania catosci prac
objetych umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz
koszty zwiazane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wymienionych w
SWZ.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w § 3 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja rob6t objetych opisem przedmiotu zamdwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytu-
tu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze od-
dzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodze-
nie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przed-
miotu umowy 1 innych §wiadczed niezbednych do prawidlowego wykonania robét: koszty
robocizny, materialéw, pracy sprzetu, koszty robot przygotowawczych, rozbidrkowych i po-
rzadkowych, obslugi geodezyjnej i inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty
robot nie przewidzianych i nie ujetych w dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wy-
konania zaméwienia oraz wszystkie inne koszty, ktére beda musialy by¢ poniesione przy wy-
konywaniu zamoéwienia np.: koszty zwigzane z utrzymania i likwidacja zaplecza i placu bu-
dowy, zuzyciem wody i energii elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty za-
trudnienia 0s6b przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji. W
ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosil rowniez koszty
ubezpieczenia budowy 1 robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzenia-
mi losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw doty-
czacych pracownikéw i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowa-
dzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz innych zobowiazan
wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na
etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem budowy, dokumentacja projektows i
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wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystal wszelkie srodki majace na celu usta-
lenie wysokosci wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat 1
przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz potwier-
dza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru
lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzieé.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §3 ust. 1 ni-
niejszego paragrafu.

§ 4.

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

)
2)
3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe/zgloszenia, dziennika bu-
dowy (jezeli jest zalozony);

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamo-
wienia — w terminie uzgodnionym przez strony;

ustanowienie nadzoru nad inwestycja przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Wykonawcg;

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaplata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

)

7)

8)

9)

10)

11)

protokolarnego przyjecia placu budowy;

przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego;

protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze koficowym;

urzadzenie 1 oznakowanie terenu budowy;

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wie-
dzy technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa i wa-
runkami bezpieczenistwa, pisemne zgloszenie robét do odbioru wraz z przekazaniem
kompletne] dokumentacji odbiorowej oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub innych dokumentéw wydanych przez PINB w Hajnowce
stwierdzajacych o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (jezeli dotyczy);

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wyko-
naniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli dotyczy);
wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére zgod-
nie z wiedza techniczna sa niezbedne do wykonania rob6t objetych dokumentacia projek-
towa — nawet w przypadku ich nieuj¢cia w dokumentacji projektowej;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno-
$ciach, ktére moga wplynac na jakos§¢ robét lub termin zakoficzenia robét;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu wymaganych w umowie dokumentow
w tym szczegdlnosci: protokoléw badan i sprawdzen (o ile sq wymagane), protokolow
pomiaréw (o ile sa wymagane), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane),
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwo-
len, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te
obciazaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa;

informowanie — z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem — Zamawiajacego o dzialaniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spolecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drég, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, trans-
porty ponadnormatywne;

6|]Strona



12) dokonanie — przed rozpoczeciem robot — inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiek-
tow budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na
placu budowy, jak 1 w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonaw-
ca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢
protokol. Przedstawiciel Zamawiajacego dokona weryfikacji protokolu, a w przypadku
braku zastrzezen co do jego tredci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Wykonawca jest zobo-
wiazany na wlasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich nieruchomosci
polozonych na terenach przyleglych do placu budowy przez caly okres trwania Robot;

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego, doty-
czacych realizacji przedmiotu umowy;

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
odbioru konicowego wykonanych robot;

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw nie-
objetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowla-
nych;

16) wnioskowanie do Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o zatwierdzenie
materialéw 1 urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw
1 urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

17) wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub robét budzacych watpliwosci Przed-
stawiciela Zamawiajacego 1 Zamawiajacego co do ich jakosci;

18) dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i urza-
dzenia wbudowane przez Wykonawce;

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okre-
sie rekojmi 1 gwaranciji;

20) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdélna ostroznoscia, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego;

21) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robdt;

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w pierwszej ko-

lejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przy-

czyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczaltowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 20 km od miejsca realizacji inwe-

stycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego zamoéwienia i doku-

menty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowe-

go.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot roz-
biérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z
przepisami powszechnie obowiazujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowiazany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zasto-
sowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtadcicielom
posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego
ciggu komunikacyjnego.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wy-
konawcy.

Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu potwier-
dzonego protokolem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i prze-
strzeganie warunkow bezpieczenistwa w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w
trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych
po stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem konficowym przedmiotu umowy, Wyko-
nawca naprawia na wlasny koszt.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie badan, ktére okaza si¢ konieczne do stwierdze-
nia zgodnosci cech materialéw 1 jakosci robét budowlanych. W przypadku uzyskania wyniku
stwierdzajacego niezgodno$¢ cech materiatu lub jakosci robot z warunkami okreslonymi ni-
niejsza umowa Wykonawca zwraca Zamawiajacemu calo$¢ kosztéw wykonania badania (w
tym koszty pobrania préby, transportu, itp.). Wynik badania potwierdzajacy wady jest tozsa-
my z uznaniem reklamacji, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
materiatlu wadliwego na wolny od wad lub powtérne wykonanie rob6t budowlanych.

§ 5.
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg koncowa.
Faktura koficowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koficowego zgodnie z § 6 ust. 1
pkt 2).
Do faktury kofcowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub dalszych podwyko-
nawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos§é solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwient publicznych wraz z dowodami zaplaty wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty budola-
ne/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona
za zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem faktura stano-
wiaca podstawe zaplaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spelnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaplaty danej faktury. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien ob-
cigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr

............................................. ktory zostanie wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz
z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiaja-
cego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dosta-
wa 1 montaz, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zama-

wiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zama-
wiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedltozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w termi-

nie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11 2, Zamawiajacy mo-

ze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Za-
mawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nale-
zy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabyweca: Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, NIP: 6030066107
Odbiorca:  Urzad Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektro-
nicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn.
zm.);
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14.

15.

16.

17.

3) zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow 1 ustug;

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zare-
jestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroco-
nych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
platnosci;

5) w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin plat-
nosci ulega wydltuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnione-
go w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowiazujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksie-
gowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnient lub zmiany fak-
tury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci, roszczefi oraz cesji wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§eo.
Odbiory robét

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — nie stanowia podstawy do wystawienia
taktury,

2) odbiér koncowy po zakonczeniu calosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia — bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej,

3) odbidr pogwarancyjny — po uplywie okresu gwarancji.

. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) roboty zanikajace lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kie-
rownika budowy/robét, po sprawdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub na te
okoliczno$§¢ bedzie sporzadzany protokél robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie do-
pelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub
wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ elementy do stanu
poprzedniego.

. Odbioér koficowy:

1) Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktycz-
ne wykonanie, zgodnie z harmonogramem calosci robét, potwierdzone w Dzienniku bu-
dowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy/prac, potwierdzonym przez Przed-
stawiciela Zamawiajacego. Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy pomimo faktycznego niezakoficzenia robot w szczegdlnosci pomimo
ich dalszego wykonywania lub bez potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego —
nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest jakby nie bylo zlozone.

2) Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu naste-
pujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,
b) Dokumentacj¢ powykonawcza wymagang, opisang i skompletowana w formie papiero-
wej 1 elektronicznej,
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¢) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy/robét i potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajace-
go/Inspektora Nadzoru),

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne wymaga-
ne dokumenty,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoficzeniu robé6t budowlanych/montazu oraz
wykonaniu robét/robét montazowych zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedlozona do Panstwowego Zasobu Geo-
dezyjnego 1 Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety
w dwobch egzemplarzach — jezeli dotyczy,

2) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw — jezeli dotyczy,

h) Wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wymaganych
préb (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

h) Atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, z naniesiong adnotacja, ze dany material/urzadzenie itp. zostalo wbudowane
podczas prowadzenia przedmiotowego zadania.

3) Z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokoél, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do od-
bioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy od-
méwi odbioru z winy Wykonawecy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

5) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioro-
wych pisemng gwarancj¢ wykonanych robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od
dnia zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. W protokole odbioru koncowego Strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja na-
stepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoé-
wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczedstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia;

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia 1 nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczedstwa /wady niei-
stotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia;

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbio-
ru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
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8. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostana usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1), terminem wykonana zamo-
wienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmio-
tu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia
gotowosci odbioru).

10. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci, co do jako-
$ci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy
powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy
ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robot.

11. W przypadku braku wad koszty badad i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robét w do-
wolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, we-
zwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.

§7.
Obowiazki Kierownika budowy/robét
1. Kierownik budowy/robét dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy/robét zobowiazany jest do:

1) prowadzenia Dziennika budowy(jezeli jest prowadzony),

2) przed wbudowaniem, przedkladania Przedstawicielowi Zamawiajacego wnioskow o za-
twierdzenie do wbudowania materialow,

3) zglaszania Przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robét/rob6t montazowych ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie do-
konania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan
przed zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajacego (Przedstawiciela Zamawiajacego) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Przedstawiciela Zama-
wiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania ro-
bét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnego (wpis do Dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania Przedsta-
wiciela Zamawiajacego o terminach odbiorow;

8) uczestniczenia w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznego informowania pisemnie 1 droga elektroniczna Przedstawiciela Zamawiajace-
go 1 Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynac na jakos¢ ro-
b6t lub opdznienie terminu zakoficzenia zadania,

10) informowania Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Zamawiajacego o koniecznosci wykona-
nia rob6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§ 8.
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi za wyjat-
kiem robét, ktore zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzed
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
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trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrze-

zenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawecy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamo-
wienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznodci Wyko-
nawcy/Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci za-
pisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonaw-
cy/Podwykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z do-
puszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzial-
nosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byl krotszy
od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest nie-
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktoérych mowa w § 13,
9) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projek-
tu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskaza-
nym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodze-
nia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmio-
tem s3 dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz ustugi transportowe.

. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o war-

tosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do dopro-

wadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania infor-
macji, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j .

. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o podwyko-

nawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10.Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonaw-

Stwo.
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11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budow-
lanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13.Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwyko-
nawcy 1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub za-
niedbania jego wlasnych pracownikéw.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawecy, be-
dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile s juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje infor-
macje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zaméwienia.

17.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwyko-
nawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac¢ takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawecy.

18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wyko-
nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiaja-
cego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

§ 9.

Personel realizujacy zadanie
1. Koordynatorem/Przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym w zakresie wykonywania
Umowy jest:

2) snrtel: oo se-mails oo ;
2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy/rob6t w osobie:

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni, $mierci, cho-
roby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Wy-
konawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takaq zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozyciji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedg spetnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
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terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za§ obowiazek Zamawiaja-
cego do akceptaciji takiej zmiany.

6. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem uza-
sadnionym na pisSmie o zmiang ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obo-
wiazkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od dnia doreczenia
wniosku inng osoba spelniajaca wymagania zawarte w SWZ 1 niniejszej umowie.

7. We wszystkich sprawach zwiazanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem czyn-
nosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej Strony usta-
laja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy/robét
1 Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej).

§ 10.
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnodci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rze-
czowe oraz osobowe 1 nastepstwa nieszcze¢sliwych wypadkow powstale w zwigzku z prowa-
dzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujacy caly okres realizacji przed-
miotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 1 1 2. W przypadku, kiedy termin waznosci
polisy, nie obejmuje calego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest od-
nawia¢ umowy ubezpieczenia na swoj koszt 1 w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglosé
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zaméwienia,

2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbgdnymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny,

4) nie jest umieszczony na listach i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postgpowania o
udzielenie zamoéwienia, na podstawie obowiazujacych przepiséw okreslonych w art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie przeciw-
dzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodo-
wego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

§11.
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokolu odbioru koficowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
............ " letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane ma-
terialy i zamontowane urzadzenia. Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem terminu wskazanego w zdaniu
pierwszym. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu karty
gwarancyjnej najpézniej w dniu odbioru koficowego

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace war-
to$¢ uzytkowa, technicznag i estetyczng przedmiotu gwarancii.

3. Wykonaweca jest zobowiazany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

1 Zgodnie z deklaracja w ofercie
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Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia 1 zobo-
wiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu okreslo-
nego r¢kojmia (poprzez ich naprawe lub wymianeg).

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jakoscio-
wych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania pro-
tokotu odbioru koficowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnient wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jako-
$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym w karcie gwarancyjnej, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze wzgle-
dow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany udowodni¢ Za-
mawiajacemu, w szczegblnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9, Zamawiajacy moze zleci¢

11.

12.

13.

usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy obciazy Wykonawce
kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca jest zobowiazany
zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powicksze-
nia si¢ szkody.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wysta-
pieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwaranciji.
W okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadiosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dzialalnosci.

§ 12.

Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy oraz Wykonawca o$wiadczaja, ze postgpowanie prowadzone jest wg. przepiséw dla
dostaw wg ktérych nie obowiazuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

1.

§ 13.
Kary umowne
Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy,
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2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w § 6
ust. 7 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad lub usterek;

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 % wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od ter-
minu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad 1 usterek zgodnie z § 11 ust.
8 lub 9,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w
§ 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 1500,00,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z ktérej zapta-
ta w zwloce pozostaje Wykonawca za kazdy dzien zwloki,

6) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z orygina-
tem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu za-
platy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy war-
tosci brutto tej umowy, za kazdy dzient zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 7 umowy,

9) za zwlok¢ w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umo-
wy za kazdy dzien zwloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umo-
WY,

10) w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1
umowy — w wysokosci 100 zI za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynno-
$ci wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy,

11) za zwlok¢ w dostarczeniu oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 100 z1 za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysokosci po 100 zt za kazdy dzied zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywi-

$cie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce, lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §16, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej 1

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedto-

zonej do zaplaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Za-
mawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostaltej cze¢sci od Wykonawecy.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
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Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
CleKtrONICZIE]: «.uit

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dziefi jego odbioru wskaza-
ny na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania wiado-
mosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).

§ 14.
Odstgpienie od umowy

Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru
robét budowlanych/montazowych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami lub posta-
nowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naru-
szen 1 bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonaweca nie rozpoczal rob6t budowlanych/montazowych bez uzasadnionej przy-
czyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
Wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robét 1 przerwa trwa diu-
zej niz 10 dni,

5) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo-
sredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 13 ust.

1,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w § 13
ust. 2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takie-

go odstapienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiaja-
cego, sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci
go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawia-
jacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz
inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszcze-

nia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze

oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w

inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdzialania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego ob-

owiazkow wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i ob-

ciazy ich kosztami wykonawce.

§ 15.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu odstapienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonaw-
cy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawia-
jacego — w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytulu odstapienia od

umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1

w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie ... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ..o zlotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspo-
kojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koficowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fi-
zyczne 1 gwarancji.
Kwota w wysokoscl ............ooiunen. zlotych (stownie: ... ), stanowiaca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot.
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7.

9.

10.

11.

12.

13.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady fizyczne lub gwa-
rancji wynoszaca 30% wartodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie ............... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowiazanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwolalnego 1 bezwarunkowe-
go zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy wykonawca nie wykonal
przedmiotu zamowienia lub wykonal go z nienalezycie lub nie wykonal obowiazkéw wynika-
jacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonal je nienalezycie (w szczegdlnosci
nie usunal stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnost si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpie-
czenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uplywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6.1 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji ban-
kowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy. Przy czym Wykonawca zobowia-
zany jest dostarczy¢ nowe zabezpieczenie lub przedluzy¢ dotychczasowe w terminie 60 dni
przed uplywem okresu obowiazywania zabezpieczenia. Niedostarczenie nowego zabezpie-
czenie lub nieprzedluzenie dotychczasowego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim
uprawnia Zamawiajacego do skorzystania dotychczasowego zabezpieczenia.

§17.
Zmiany w umowie

Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zaméwien publicz-

nych, Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2

ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaw-
ca, tj.: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, badz wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapienie
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub innymi obiektami, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczno-
$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robot, znaczace zwigkszenie ilo-
$ci wykonywanych robot w stosunku do ilosci wskazanej przez Zamawiajacego w doku-
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2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

9)

mentacji projektowej, o ile to zwigkszenie spowoduje opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji za-
moéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity
wyzszej;

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wla-
sciwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. czynnosci powinny
zosta¢ podjete, a ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnosé,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykona-
nie robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagaja-
cej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw i/lub
opo6znien w dostawach materialéw, urzadzen niezbednych do realizacji robot z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostgpnos¢ materialéw na rynku, strajki przewozni-
kow, niewydolno$¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowa-
dzenie robo6t, a Wykonawca dochowal nalezytej starannos$ci, majac na uwadze zaplanowa-
ne terminy robo6t w ich zamoéwieniu;

w przypadku wniesienia odwolania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich de-
cyzji, zgodd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ, o ile okolicznodci te majq wplyw na realizacje robot;
wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

10) w przypadku wystapienia niewybuchow lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania ro-

bét i usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymaga-
jacych przeprowadzenia badan;

11) w przypadku braku decyzji/zgloszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalajacej na usuniecie

drzew/krzewow, zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych wobec gatunkéw zwie-
rzat objetych ochrona, zmiany pozwolenia na budowe) niezbednych do wykonania robét
objetych umowa zaistniate w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu budowy,

12) w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi 1 zewnetrznymi nieujawnio-

nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez in-
nego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie przedluzenia terminu realizacji;
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13) przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,

powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadze-
nia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowac zwickszeniem (zmiana) zakresu $wiadczenia Wy-
konawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawecy, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1;

14) przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od za-

tozonych w dokumentacji projektowej 1 powodujacych koniecznos$é wstrzymania robot
lub koniecznosé ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

15) w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,

3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Zmiany umowy w zakresie terminu, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych/montazowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy, nastapi¢ moga z powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory dokumentacje przygotowano;
wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wynikajacej z niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych zaprze-
staniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawce
tymczasowym niedoborem na rynku materialéw lub urzadzen skutkujacym znacznym
opoznieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowal nalezytej sta-
rannos$ci, majac na uwadze zaplanowane terminy roboét, w ich zamoéwieniu;

w celu zwigkszenia bezpieczefistwa realizacji robét budowlanych/montazowych lub bez-
pieczenstwa uzytkowania;

w celu usprawnienia procesu budowy/montazu lub uzyskania zalozonego efektu uzytko-
wego;

w celu obnizenia kosztéw utrzymania badZz eksploatacji badz konserwacji obiek-
tu/elementu robét w trakcie uzytkowania obiektu;

uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownika, majacych wplyw na jako$¢ uzytkowania;
koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne lub istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze
Zm.);

wystapienie warunkéw terenu budowy/montazu odbiegajacych w sposéb istotny od przy-
jetych w dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozeft niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napo-
tkanie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych
obiektéw budowlanych lub ich elementéw, badZ wystapienia warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé, w Swietle dotychczasowych zalozen,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

11) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami;
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12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze;

13) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych sta-
nowiacych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiagniecia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych
robét,

14) w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen
Stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy moze

nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad platnosci programéw lub

funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa.

Zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu §wiadczed lub sposobu wykonywania

zaméwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzacymi w Zycie po terminie skiadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa

w szczegolnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajacym z tych

przepisow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapic¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wy-

razi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18.
Materialy

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy/montazu wszel-

kie materialy, urzadzenia, wyposazenie i sprz¢t niezbedne do prawidlowego wykonania

Umowy. Materialy, wyposazenie i urzadzenia Wykonawcy oraz jako§¢ wykonania prac po-

winny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumen-

tacji.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,

co najmniej o jakosci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych pod-

stawg realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powin-

ny odpowiada¢ wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiadaé¢ wymaganiom opisanym w Do-
kumentacji, a w szczegélnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 1 dopusz-
czenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego lub

Zamawiajacego dla stosowanych materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze

dla urzadzen i wyposazenia przed ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w

terminach umozliwiajacych wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materia-

towe, okreslajac w nich rodzaj np. materialu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj po-

23| Strona



chodzenia oraz zalaczajac niezbedne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne,
karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty
Materialowe upowazniaja Wykonawce do wbudowania materialéw lub zamontowania urza-
dzen badZ wyposazenia.

5. Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i prze-
chowywac¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub urza-
dzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgod-
nosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych do-
kumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli
Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub za-
montowane urzadzenia, badZz wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakos¢
materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca
usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy 1 zastapi je
innymi wlasciwymi materiatami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprzetem w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§ 19.
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych
1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych 1 uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze Zzadna z os6b otrzymu-
jacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich Zrédla, za-
réwno w calosci jak 1 w czescl stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na
pis$mie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwaliftkowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w pra-
wie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze
wobec podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowiazujacego prawa i w za-
kresie okreslonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umo-
wy, o ktérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wlasnych §rodkow technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wla-
snych i podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu docho-
wania tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informaciji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazila
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;
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3) informacji uzyskanych przez stron¢ umowy od osoéb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub
zobowiazan zaciagnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z na-
ruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek udostepnia-
nia tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa.

Strony umowy oswiadczaja, ze sa Swiadome faktu, iz dane osobowe obj¢te sq ochrong wyni-

kajaca z Rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz.
Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych nie-
zbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu

pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do prze-

twarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadze-
niem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa
0s6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpo-
wiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobo-
wych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy
udziale ktérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul pouf-
nosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub zanie-
chania 0s6b trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszel-
kie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub prawo
panistwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki
zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w termi-
nie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spel-
nienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowsa do dalszego przetwarza-
nia podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje 1 obowigzki jakie zostaly nalozone na
Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwyko-
nawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkol-
wiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwa-
rzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sq wiadome, lub realizowanych kontro-
lach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowa-
dzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oso-
bowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, mate-
riatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzy-
skanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w tajem-
nicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym
celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagaloby niewspéimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie za-
dania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnie-
nia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skut-
kowaé zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20.
Polubowne rozwigzywanie sporéow
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwiazania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 21.
Klauzula Salwatoryjna

Strony uznaja wszystkie postanowienia Umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na wazno$¢ pozostalych postanowien Umowy, chyba ze bez tych postanowien Stro-
ny Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelnienie Umowy w sposéb
okreslony w ust. 2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowiazane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.

§ 22.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsq stosuje si¢ przepisy obowiazujagcego prawa,
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyelimi-
nowania wszelkich nieprawidlowosci zwiazanych z realizacja umowy.

Wszelkie os§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)
pomiedzy Stronami dokonywane na pismie beda uznane za doreczone, jezeli zostana dore-
czone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.
Jezeli Strony przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga elek-
troniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomos$ci przez Strone domniemywa sig, iz pi-
smo wystane przez Strong na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej doreczone w spo-
séb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z tresciq przekazanego pisma.
W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresoéw elektronicznych Strony sa
zobowigzane w terminie 5 dni powiadomic¢ druga Strone o nowych adresach
Terminem otrzymania korespondencji, o ktérym mowa w ust. 3 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzient jego odbioru wskaza-

ny na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej — dziefi wystania wiado-
mosci zawierajacej korespondencie¢ na adres wskazany w tresci umowy.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego dore-
czeniu drugiej Stronie.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na po-
przedni adres bedzie uznana za doreczona.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwiazku z umowsg beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Za-
mawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy sa:
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1) Dokument gwarancyjny

2) Kosztorys ofertowy

3) Oferta Wykonawcy

4) SWZ w tym dokumentacja projektowa, SST, przedmiary robot
5) Harmonogram rzeczowo finansowy

6) Whnioski materiatowe

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

28| Strona



Zatacznik nr 1 do umowy

Biatowieza, dnia: ........................

(Wykonawca)

-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jako$ci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej:

»DOSTAWA I MONTAZ 13 SZT. DREWNIANYCH WIAT
WYSTAWIENNICZYCH PRZY UL. KOLEJOWE] W BIALOWIEZY”

Zamawiajacy jako Uprawniony:

Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza,
NIP 6030066107, REGON: 050659214

Wykonawca jako Gwarant:

Umowa Nr BI.271.51.2023 z dnia: ......cccccceuvvvvvvininiccicicnnriccnes
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwaranciji:

Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ ww. zadania okreslonego w Umowie. Gwarant odpo-
wiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie.

n

2)

3)

)

5)

6)

D

Data odbioru konficowego: dzien ..... miesiac................. fOK woveinvnnn
Ogodlne warunki gwarancji i jakosci

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwa-
rancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia (jezeli
dotyczy), umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czgscig umowy,
o ktérej mowa w pkt 4.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fi-
zyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi .o........ lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru kofcowe-
go (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sa rézne okresy gwarancji nalezy je
wymieni¢ w zalaczniku do niniejszej karty).

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jako-
Sci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady/usterki do momentu jej
skutecznego usunigcia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;

b) Dziatania oséb trzecich;

¢) Szkod wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad/usterek zglo-

szonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okre-

sie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych — w trybie natychmia-
stowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki z obiektywnych
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10.

11.

12.

wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustapieniu
przeszkody;

b) Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w termi-
nie 5 dni od daty zgloszenia;

c) W pozostalych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

2) Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren;

3) Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wyko-
nawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu;

4) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz upltynal;

5) Stwierdzenie usunigcia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez
obie strony protokotu odbioru usunietych wad/usterek lub prac naprawczych.

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowigzan zawartych
w umowie i karcie gwarancyjnej;

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzial-
nos$¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowiazuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumenta-

cji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszo-

nych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ raz w roku na wniosek Zamawiajace-
go, z tym, ze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uplywem 12 miesiecy od daty od-
bioru technicznego;

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktorej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i
Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie;

3) Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem;

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu do-
konania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywo-
tywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez
komisje przegladowa;

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokot przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zama-
wiajacego (Uprawnionego) 1 dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesy-
ta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy e-mailowe. Wy-
konawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i
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okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 8 pkt. 1;

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta);

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a) Wykonawcy (GWaranta) - ...........cooiiiiiiiiiiiiiiii
b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......o.ovuiiuiiiiiiniiiniiniininnns

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowiazane
sa informowac si¢ niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

13. Postanowienia koncowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/ustetki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodek-
su Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcey i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych;

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja odpowied-
nie przepisy Kodeksu cywilnego;

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng cz¢scia umowy, o ktorej mowa w pkt 4;

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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