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Ldz. Ldz. 320320//DZDZ//20222022     Września     Września 2525..0101.20.2022r.22r.

      Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni”
     
     

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do
treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 13.01.2022 r., 17.01.2022 r., 18.01.2022 r. 20.01.2022 r.
21.01.2022 r., 25.01.2022 r.

Pytanie 28: Dotyczy: terminu złożenia ofert (pkt. 15.1. SWZ)

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  przesunięcie  terminu  składania  ofert  w  niniejszym
postępowaniu na dzień 21.02.2022 r. Złożenie oferty wymaga pozyskania szeregu ofert od
dostawców, którzy ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz okres noworoczny i ferie
wydłużają terminy przesłania dokumentacji. W obecnej sytuacji brak jest możliwości złożenia
oferty w terminie 31.01.2022 r. Zmiana terminu umożliwi dostęp większej ilości wykonawców,
a Zamawiającemu otrzymanie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  termin  składania  ofert  i  otwarcia  ofert  na  dzień
15.02.2022 r.

Pytanie 29: Dotyczy: wymagań dla kierownika robót elektrycznych (pkt 7.1. (ii) SWZ):

Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie „robót budowlanych z sektora elektrycznego” obejmuje
również  roboty  budowlane  branży  elektrycznej  zrealizowane  w  ramach  np.
budowy/rozbudowy  oczyszczalni  ścieków  (inwestycja  z  sektora  gospodarki  wodno-
ściekowej). Powyższa interpretacja pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem niniejszego
zamówienia oraz w wystarczający sposób pozwala na zweryfikowanie doświadczenia osoby
przewidzianej na w.w stanowisko.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 22.

Pytanie 30: Dotyczy: wymagań dla kierownika robót drogowych (pkt 7.1. (ii) SWZ):
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Prosimy  o  potwierdzenie,  że  pojęcie  „robót  budowlanych  z  sektora  drogowego”  obejmuje
również roboty budowlane branży drogowej zrealizowane w ramach np. budowy/rozbudowy
oczyszczalni  ścieków  (inwestycja  z  sektora  gospodarki  wodno-ściekowej).  Powyższa
interpretacja  pozostaje  w ścisłym związku  z  przedmiotem niniejszego  zamówienia  oraz  w
wystarczający sposób pozwala na zweryfikowanie doświadczenia osoby przewidzianej na w.w
stanowisko.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 22.

Pytanie 31: Dot. Wytyczne organizacji Kierownictwa Rozruchu (Komisji rozruchu)

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ:  „W zespołach roboczych powinni  być  zatrudnieni  fachowcy ze
służb Zamawiającego, Użytkownika…”

W  związku  z  powyższym  prosimy  o  informacje  po  czyjej  stronie  (WYKONAWCY  czy
ZAMAWIAJĄCEGO)  są  koszty  wynagrodzeń  dla  „fachowców  ze  służb  Zamawiającego,
Użytkownika” w Komisji Rozruchowej?

Jeżeli WYKONAWCY prosimy o podanie kwoty, którą WYKOANWCA powinien uwzględnić w
wycenie  OFERTY  jako  koszt  wynagrodzeń  dla  członków  Komisji  Rozruchowej  będących
pracownikami Zamawiającego/Użytkownika.

Odpowiedź: “Fachowcy” ze służb Zamawiającego, w tym Użytkownika, są zatrudnieni
przez  Zamawiającego  i  po  stronie  Zamawiającego  znajduje  się  koszt  ich
wynagrodzenia.  Wykonawca  w  ramach  utrzymania  Kierownictwa  rozruchu  (Komisji
rozruchu)  poniesie  więc  koszty  dotyczące  jego  pracowników  oddelegowanych  do
przeprowadzenia rozruchu i spełniających wymagania Zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 32: Dot. kosztów rozruchu:

Zgodnie  z  zapisami  SWZ:  „zabezpieczenie  potrzeb rozruchu (surowce,  materiały,  media  i
czynniki  energetyczne,  olej,  smary,  części  zamienne,  chemikalia  itp.)  –  przy  czym
dostarczenie  mediów  niezbędnych  do  przeprowadzania  rozruchu,  jak  woda  i  środki
chemiczne, będzie stanowić koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej, ścieków i
osadów do rozruchu jest kosztem Zamawiającego

a)  W  związku  z  powyższym  prosimy  o  informacje  po  czyjej  stronie  (WYKONAWCY czy
ZAMAWIJACEGO) są koszty mediów (woda, energia, chemia) podczas trwania rozruchu?

Jeżeli  WYKONAWCY to prosimy o podanie ceny za 1m3 wody,  1 kWh którą Wykonawca
uwzględni w wycenie.

b) Prosimy o potwierdzenie, że koszty utylizacji skratek/osadów podczas trwania rozruchu są
po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający  doprecyzowuje  ST  VI,  pkt.  8  w  części  dotyczącej
“Działalności Kierownictwa Rozruchu” następująco:

Obecne brzmienie zapisu:
“(...) 

● zabezpieczenie  potrzeb  rozruchu  (surowce,  materiały,  media  i
czynniki  energetyczne,  olej,  smary,  części  zamienne,  chemikalia
itp.)  –  przy  czym  dostarczenie  mediów  niezbędnych  do
przeprowadzania rozruchu,  jak woda i  środki  chemiczne,  będzie
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stanowić  koszt  Wykonawcy.  Dostarczenie  energii  elektrycznej,
ścieków  i  osadów  do  rozruchu  jest  kosztem  Zamawiającego.
Terminy dostaw paliw, wody, czynników i mediów energetycznych
powinny  być  ustalone  przez  Kierownictwo  Rozruchu  z
Zamawiającym. Terminy dostaw paliw, wody, czynników i mediów
energetycznych  powinny  być  ustalone  przez  Kierownictwo
Rozruchu z Zamawiającym.

(...)”

Nowe brzmienie:
“(...) 

● zabezpieczenie  potrzeb  rozruchu  (surowce,  materiały,  media  i
czynniki  energetyczne,  olej,  smary,  części  zamienne,  chemikalia
itp.)  –  przy  czym  dostarczenie  mediów  niezbędnych  do
przeprowadzania rozruchu,  jak woda i  środki  chemiczne,  będzie
stanowić  koszt  Wykonawcy.  Dostarczenie  energii  elektrycznej,
ścieków  i  osadów  do  rozruchu  jest  kosztem  Zamawiającego.
Ponadto utylizacja skratek, osadów, piasku powstających podczas
trwania  rozruchu  jest  kosztem  Zamawiającego.  Terminy  dostaw
paliw,  wody,  czynników  i  mediów  energetycznych  powinny  być
ustalone przez Kierownictwo Rozruchu z Zamawiającym. Terminy
dostaw paliw, wody, czynników i mediów energetycznych powinny
być ustalone przez Kierownictwo Rozruchu z Zamawiającym.

(...)”

Pytanie 33:  Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJĄCEGO) jest koszt wykonana
Zakres  analiz  fizyko-chemicznych  i  mikrobiologicznych  zgodnie  z  SWZ  (str.  112,  Tom  II-
URZĄDZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE Projekt wykonawczy przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wrześni)?

Odpowiedź:  Wykonanie  analiz  fizyko-chemicznych  i  mikrobiologicznych  w  trakcie
przeprowadzenia rozruchu znajduje się po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34:  Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt wykonania
prac jak poniżej:

„Demontaż oraz montaż na czas rozbiórki i budowy budynku istniejących sitopiaskowników
musi  zostać  przeprowadzony  przez  profesjonalny  serwis  producenta[1]HUBER.  Ponowny
demontaż  wraz  z  montażem  na  piętrze  projektowanego  budynku  istniejących
sitopiaskowników  musi  również  zostać  przeprowadzony  przez  profesjonalny  serwis
producenta- HUBER”

Odpowiedź: Demontaż i montaż sitopiaskowników znajduje się po stronie Wykonawcy.
Wycenę tych prac należy uwzględnić w poz. 2.20 i 27.16 Wykazu cen. Przy tym zaznacza
się, że do wykonania tych prac wymagany jest autoryzowany serwis producenta.

Pytanie  35:  Zgodnie  z  zapisami  SWZ obiekty  tj.  Osadniki  wstępne,  reaktory  biologiczne,
zbiorniki retenecyjne przewidziane sa do przebudowy, rozbudowy I remontu.
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W  związaku  z  powyższym  prosimy  o  informacje  poczyjej  stronie  (WYKONAWCY  czy
ZAMAWIAJACEGO)  jest  koszt  opróżnienia  ze  ścieków,  oczyszczenia  w/w  obiektów  oraz
utylizacja szlamu/osadu?

Odpowiedź:  Opróżnienie  komór/zbiorników  (osadników  wstępnych,  reaktorów
biologicznych, zbiorników retencyjnych, komór przepompowni P1, P2, P3) ze ścieków
oraz ich przerzut jest kosztem Wykonawcy. Natomiast Użytkownik przyjmie  ścieki do
obiegu na początek układu technologicznego bezpłatnie.
Wykonawca  dokona  ponadto  czyszczenia  zbiorników/komór   podlegających
przebudowie, rozbudowie i remoncie, a uzyskany w ten sposób szlamy i osady oraz
inne pozostałości powstające w wyniku czyszczenia, zutylizuje we własnym zakresie,
zgodnie z przepisami, w tym Ustawą o odpadach.

Pytanie 36: Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt wykonania i
utrzymania przepinek/ by pasów niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni
ścieków na czas wykonania robót remontowych?

Odpowiedź: Zgodnie z ST I, pkt. 1.22 - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia Robót. W związku z tym wykonanie
i  utrzymanie  instalacji  tymczasowych,  jak  przepinki  /  by-passy,  niezbędnych  do
zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków, znajduje się po stronie Wykonawcy.
Przy czym każde z takich działań Wykonawcy musi  być każdorazowo uzgodnione z
Użytkownikiem przed ich rozpoczęciem.

Pytanie  37:  W trakcie  robót  rozbiórkowych  obiektów i  instalacji  na  terenie  OŚ Września
powstaną  odpady,  Prosimy  o  informację  czy  wszystkie  materiały  z  rozbiórek  na
zagospodarować/zutylizować we własnym zakresie Wykonawca ?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 13, 32, 35 i 40.

Pytanie 38: W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie
z  odpowiedzią  na  pytanie  nr  2  z  dnia  10.01.2022  prosimy  o  zmianę  warunków udziału  i
dopuszczenie  do  postępowania  przetargowego  udziału  podmiotów,  które  dysponują
doświadczeniem w realizacji  obiektów o  przepustowości  średniodobowej  Qdśr=4000  m3/d.
Zgodnie z wyżej przytoczonym pytaniem kluczowy jest zakres robót oraz utrzymanie obiektu
w  ruchu  (w  tym  zapewnienie  wymaganych  parametrów  ścieków  oczyszczonych).  Należy
zauważyć, że układ technologiczny oczyszczalni ścieków o przepływie 7000 m3/d  i 4000 m3/d
może  być  bardzo  zbliżony  i  realizacja  obiektów  o  mniejszej  wydajności  nie  umniejsza
doświadczenia potencjalnego Wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 39: W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na przełomie roku oraz
w  okolicach  „długiego  weekendu”,  który  w  praktyce  spowodował  przerwę  w  pracy  wielu
firm/dostawców na okres całego pierwszego tygodnia 2022 roku i brak możliwości uzyskania
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uzgodnień technicznych oraz ofert cenowych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do
dnia 11.02.2022r.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.

Pytanie 40: Czy w trakcie prac budowlanych oraz adaptacyjnych Zamawiający ponosi koszty
wywozu  poza  teren  oczyszczalni  odwodnionego,  bezpiecznego  pod  względem sanitarnym
osadu, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej? 

Odpowiedź:  Zagospodarowanie  odwodnionych  osadów,  znajduje  się  w  kosztach
Zamawiającego. Zamawiający doprecyzowuje więc pkt. 1.21 w ST I następująco:

Obecne brzmienie:

“1. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa oraz
zgodnie z Dokumentacją projektową.
2.  Koszty  prac  ujętych  w  niniejszym  punkcie  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową”.

Zmiana brzmienia:

“1. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa oraz
zgodnie z Dokumentacją projektową.
2.  Koszty  prac  ujętych  w  niniejszym  punkcie  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się,  że są włączone w Cenę Kontraktową,  z wyjątkiem zagospodarowania
osadów odwodnionych powstających w trakcie realizacji Zadania, (patrz ST I, pkt. 1.21)
oraz utylizacji  skratek, osadów, piasku powstających podczas trwania rozruchu (patrz
ST VI, pkt. 8), które znajdują się w kosztach Zamawiającego”.

Pytanie 41:  Z uwagi na obszerny i złożony zakres dokumentacji oraz chęć złożenia przez
Wykonawcę rzetelnie przygotowanej oferty przetargowej, Wykonawca zwraca się z prośbą o
przesunięcie terminu składania ofert o minimum dwa tygodnie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.

Pytanie 42:  W związku z krótkim czasem na przygotowanie i złożenie oferty, pojawiającymi
się w wyniku odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego zmianami w SWZ oraz Wykazie
cen a także długim oczekiwaniem na oferty od dostawców i producentów, prosimy o zmianę
terminu  złożenia  ofert  z  31.01.2022  na  28.02.2022.  Zmiana  terminu  pozwoli  na  rzetelne
przygotowanie ofert przez potencjalnych Wykonawców.

KRS 0000215661 Sąd Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitał zakładowy: 60 024 500,00  PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412

mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.

Pytanie 43:  Zgodnie z subklauzulą 13.8 WARUNKÓW OGÓLNYCH KONTRAKTU korekta
wynagrodzenia jest dopuszczalna co do zasady we wszystkich sytuacjach wzrostu lub spadku
kosztu  robocizny,  dostaw  czy  też  innych  nakładów  na  roboty.  Automatyczny  mechanizm
obliczania zmiany wynagrodzenia przewidziany w tej subklauzuli oparty jest na „tabeli danych
korekcyjnych”, która powinna stanowić element załącznika do oferty. W przypadku gdy taki
załącznik  nie  zostanie  przygotowany,  to  subklauzula  13.8  nie znajdzie  zastosowania  i  nie
będzie  mogła  stanowić  podstawy  do  zmiany  wynagrodzenia.  W  związku  z  powyższym
wnosimy o przekazanie „tabeli danych korekcyjnych” o której mowa w klauzuli 13.8.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Kl. 13.8 bez zmian. Zamawiający dokonuje
zmiany Kl. 13.1 - po pkt 6 w ust. 1 WSK dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

“7) Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przypadku
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
na następujących zasadach: 

a)    poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1
pzp  uprawniający  strony  umowy  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  wynosi
minimum 5% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie. 
b)  początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia
ofert. 
c)  zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z  użyciem odesłania do wskaźnika
zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, 
d)  wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 1 i 5, 
e) wniosek  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  realizacji
przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia
otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od
daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 
f)  maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w
efekcie  zastosowania  postanowień  o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokości
wynagrodzenia  20%  względem  ceny  lub  kosztu  przyjętych  w  celu  ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 
g)   Waloryzacja nie może też służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokonanych
w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do zmniejszenia ryzyka
związanego z niedoszacowaniem oferty przez wykonawcę, ani do wzbogacenia się
Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia.
h)  Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami
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cen i kosztów realizacji zamówienia.
i)   Zmiana umowy na podstawie ust. 1 pkt. 7 lit. a-h wymaga złożenia drugiej stronie
pisemnego  wniosku,  o  którym  mowa w  ust.  1  pkt  7  lit.  e,  w  którym wykazany
zostanie  związek  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia z wysokością Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.”

Pytanie 44: Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę poniższych
zapisów wzoru umowy:

1. Klauzula 4.2 – wnoszę o zmianę zdania: „Potrącenia będą dokonywane w wysokości co
najmniej 20% kwoty każdej faktury” na: „Potrącenia będą dokonywane w wysokości 20 %
kwoty każdej faktury”.

2. Klauzula 13.1 – wnoszę o uzupełnienie poprzez dodanie zapisów dotyczących waloryzacji
wynagrodzenia  –  zgodnie  z  wymogiem  określonym  w  art.  439  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych: Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres
dłuższy  niż  12  miesięcy,  zawiera  postanowienia  dotyczące  zasad  wprowadzania  zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówienia (ust. 1).

Odpowiedź: Zapisy Kl. 4.2 pozostają bez zmian. 

Kl. 13.1 - patrz odpowiedź na pytanie 43.

Pytanie 45: Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
w ww. postępowaniu na dzień 21.02.2022r.

Wniosek  swój  motywujemy  tym,  że  ze  względu  na  obecną  sytuację  pandemiczną,
przygotowanie  oferty  wymaga  dłuższego  niż  standardowy  okresu  (choroby  pracowników,
trudności z terminowym uzyskaniem wycen do oferty od dostawców i usługodawców).

Wykonawca  jest  zainteresowany  złożeniem  oferty  w  prowadzonym  przez  Zamawiającego
postępowaniu  i  –  w  przypadku  jej  wyboru  –  realizacją  zamówienia.  Uwzględnienie
przedmiotowego wniosku umożliwi nam udział w przedmiotowym postępowaniu i jednocześnie
zwiększy dostępność zamówienia i konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.
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Pytanie 46: Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia
21.02.2022r. Prośbę swą motywujemy faktem odbywania izolacji domowej oraz kwarantanny
w związku z zachorowaniem/stycznością z COVID-19 kluczowych pracowników naszej Firmy,
którzy  są  odpowiedzialni  za  przygotowanie  oferty  cenowej  w  niniejszym  postępowaniu
przetargowym. Pracownicy Ci poświęcili dużo czasu na weryfikację i wycenianie zakresu robót
objętych przetargiem, a w tej chwili nie ma możliwości aby zakończyć wycenę i złożyć ofertę.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.

Pytanie  47:  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  wydłużenie  terminu
składania ofert na dzień 07.02.2022r. Trwająca obecnie kolejna fala COVID-19 oraz rosnąca
liczba osób przebywających na kwarantannie powoduje opóźnienia w pozyskiwaniu ofert od
Dostawców, a co za tym idzie wydłużenie czasu przygotowania ofert.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający załącza zmieniony SWZ i Załącznik nr
8 Wzór Umowy. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku z w/w zmianami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i
otwarcia ofert oraz wyznacza je następująco:

W IDW Rozdział 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:
 
“Ofertę  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  zgodnie  z  SWZ  oraz  instrukcją

zamieszczoną  na  Platformie  za  pośrednictwem  Formularza  składania  oferty  w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godziny 11:30”

 

W IDW Rozdział 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:
 

„Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu

15 lutego 2022 r. o godzinie 12:00”.

Zamawiający  stosownie  do  w/w  zmian  dokonuje  zmiany  treści  ogłoszenia  o
zamówieniu.
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