PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/67/2021

zawartej w dniu ....... 2021roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poéinoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZSIedZIDG s

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp.
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI s
reprezentowanym przez:

a)

zwanym w umowie: Wykonawca

0 nastgpujacej tresci:

1.

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/67/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
zaprojektowania i wykonania modernizacj¢ przepompowni $ciekow ,,Spotdzielcza’ w Redzie
wraz infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 opracowanie projektu budowlanego przebudowy przepompowni $ciekow ,,Rajska” wraz z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego), pozwolen oraz dokonaniem zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych
—w ilo$ci niezbednej do dokonania zgtoszenia oraz dodatkowo 2 egz. w wersji papierowej dla
Zamawiajgcego;

2.2 uzyskanie zgody wodnoprawnej dot. odwodnienia wykopow budowlanych wraz z
opracowaniem niezbgdnej dokumentacji do jej uzyskania oraz dodatkowo 1 egz. w wersji
papierowej dla Zamawiajgcego;

2.3 realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z Wytycznymi Wykonania Robot (WWR) modernizacji
przepompowni $ciekow ,,Rajska” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Rumi, ul. Rajska, dz.
nr 8/5, obreb 13 Rumia — Dziat TT PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. stanowigcymi Zatacznik nr 1
do niniejszej umowy, o nastgpujacym zakresie:

a. wymiana rozdzielnic (w tym montaz skrzynek przylaczeniowych SP1 i SP2, budowa
nowej rozdzielnicy RZS) i instalacji kablowych elektrycznych i sterowniczych wg.
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pkt 5.2. oraz zgodnie z opisem i specyfikacjg zawartg w opracowaniu elektrycznym,
pkt 15 Zataczniki WWR — Zalaczniki Nr 3, 4, 5, 6 do WWR;
b. wymiana o$wietlenia zewngtrznego,

C. przeprowadzenie wymaganych badan, préb 1 pomiarow pomontazowych,
potwierdzonych protokotami kwalifikujacymi montowany element w zakresie robot
modernizacyjnych (opisane w pkt. 11 WWR),

d. oprogramowanie sterownika,

e. skonfigurowanie uktad pomiaru energii,

f. skonfigurowanie modemu GPRS,

g. uruchomienie komunikacji z Dyspozytornia PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.,

h. usunigcie istniejacego hydrantu podziemnego i zamontowanie hydrantu nadziemnego

wraz z odcinkiem sieci wodociggowej w miejscu wskazanym na rys. nr 1 WWR,
montaz zasuwy DN100 na istniejagcym przewodzie wodociagowym,

i. wymiana istniejgce ogrodzenia na dtugosci ok. 40 m wraz z bramg wjazdowa 4m,

J.  wyrownanie terenu przepompowni Sciekow (pkt. 5.9 i rys. nr 1 WWR), w tym
wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej w kraweznikach oraz
wykonanie nawierzchni utwardzonej wokot zbiornika przepompowni - na pow. ok. 50
m?; wraz z utwardzeniem dojazdu z drogi publicznej do PS Rajska;

K. prace modernizacyjne zbiornika przepompowni $ciekow:
k1) wymiana prowadnic pomp,
k2) wymiana 1 agregatu pompowego na nowy o punkcie pracy Q=27+30 m*/h,
k3) wykonanie obudowy zwienczenia studni przepompowni poprzez krag zelbetowy,
k3) wymiana pokrywy zbiornika wraz z wlazem oraz wyprowadzeniem trzpieni
zasuw do powierzchni pokrywy z zabudowa w skrzynkach ulicznych,
k4) wykonanie wentylacji zbiornika przepompowni,
k5) wymiana drabiny zej$ciowej,
k6) wymiana pomostu roboczego,
k7) wymiana na nowe rurociggi wewnetrzne przepompowni wraz z kompletem
armatury zaporowo-zwrotng i odcinajacej;

I. usuniecie istniejgcej studni kanalizacyjnej PVC DN315 i budowa studni z kregdéw
betonowych DN1200 wraz z montazem zastawki nasciennej dla przewodu kanalizacji
sanitarnej DN200;

M. przeprowadzenie rozruchu przepompowni przy udziale stuzb Zamawiajacego;

zagospodarowanie terenu obiektu wraz z usuni¢ciem wszystkich materiatow z

demontazu i wlasciwa gospodarka osadowa (w tym wywoz odpadow na sktadowisko

Zaktadu Utylizacji Odpadow).

2.4 w ramach robot budowlanych Wykonawca powinien uwzgledni¢ roboty podstawowe i
tymczasowe (tj. roboty, ktore sa projektowane i wykonywane przez Wykonawce jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji
przedmiotu umowy sa migdzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopoéw
budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopow budowlanych);

2.5 opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji;

2.6 organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

2.7 wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z
wytycznymi wykonania robot;

2.8 wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu rozruchu i harmonogramu prac
przetaczeniowych i rozruchowych;

2.9 przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale stuzb Zamawiajacego,
sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

2.10 uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni Sciekdw i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego, przy udziale stuzb Zamawiajacego;

2.11 przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego, w zakresie
obshugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

2.12 opracowanie i uzgodnienie z uzytkownikiem aktualizacji instrukcji eksploatacji
zainstalowanych urzadzen;

>
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10.

11.

12.

13.

2.13 zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej (w tym wykonanie powykonawczych pomiarow
geodezyjnych);

2.14 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na no$niku elektronicznym.

§2

TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesiecy od daty zawarcia umowy,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem realizacji i fakturowania
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunigciu ewentualnych wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych, uzupehlieniu przedlozonej dokumentacji odbiorowej w
przypadku jej niekompletnosci oraz dopetnieniu przez Wykonawce obowiazku zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.
Strony uzgodnity ....... etapy! realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania prac
projektowych, ....2 etapy wykonania robét oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie
umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie etapu prac projektowych lub za wykonanie danego etapu robot
nastepowaé bedzie w oparciu o protokét odbioru czgsciowego, natomiast rozliczenie za
wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Wszelkie korekty rozwigzan projektowych lub uzupeklnienia opracowania projektowego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania uwag od
Zamawiajacego, a ich korekty sa ujete w wynagrodzeniu.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana w sposob umozliwiajgcy wykonanie na jej
podstawie robdt budowlanych.
Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowa do chwili wygasnigcia uprawnien
Zamawiajacego z tytulu gwarancji za roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej
przez niego dokumentacji projektowej.
Koordynatorem i osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie dokumentacji

projektowej jest p.......... nrtel......... e-mail: ............
Koordynatorem i osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg W zakresie dokumentacji
projektowej jest p. ..ioiiiiiiiiiiiiiii , nrotel. L , e-mail:

Wszystkie pisemne wystgpienia Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego zwigzane 2z
pozyskiwaniem opinii, uzgodnien, dokumentacji i decyzji przed ich skierowaniem do instytucji
Wykonawca bedzie przedstawial Zamawiajacemu wraz z zatacznikami do zatwierdzenia w wersji
elektronicznej (pliki *.pdf). Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub przedstawi uwagi do
przekazanych wystapien w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Niezgloszenie
uwag przez Zamawiajacego w powyzszym terminie uznaje si¢ za dokonanie zatwierdzenia.
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.1 zawiera¢ bedzie wszystkie wymagane
uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Zamawiajacym oraz bg¢dzie wykonana przed przystgpieniem
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 5 dni roboczych po odbiorze
dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami §11, zawierajacej wszelkie wymagane uzgodnienia,
pozwolenia i decyzje (w tym przyjecie zgloszenia przez wilasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej).

W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

a) termin wykonania robot,
b) termin wykonania umowy.

Termin wykonania roboét ustala si¢ maksymalnie na 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 14 miesigcy od daty zawarcia umowy
Wykonawca dopelniajgc obowigzku zgtoszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy,
o ktéorych mowa w § 11.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia: kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w tym o$wiadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji dokumentacji powykonawczej geodezyjnej lub przyjecia jej przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) w 3 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na
nos$niku elektronicznym, dokumentéw odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentow
odbiorowych stanowigcym Zatgcznik nr 7 do umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 14 i ust. 16. Zmiana harmonogramu
nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez konieczno$ci podpisania
przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.19.

Zmiana harmonogramu wynikajgca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub
wigzgca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 14 i ust. 16, wymaga
podpisania przez Strony aneksu zmieniajagcego umowe.

Ztom powstaty w wyniku prac demontazowych (w tym armatura, urzadzenia i agregat) pozostaje
wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie przez niego odebrany zgodnie z warunkami okre§lonymi w
§ 9 ust. 12.

§3
WYNAGRODZENIE

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z oferta wynosi:
- netto: zt
(stownie: ...............)
— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)
- brutto: zt
(stownie: ...............)
w tym:
Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztem sprawowania nadzoru autorskiego
- npetto: 7t
(stownie: ...............)
— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)
- brutto: zt
(stownie: ...............)

Koszt modernizacji przepompowni $ciekow
- netto: e zt

(stownie: ...............)
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— podatek VAT: e zt
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczattowej
stanowiaca Zalacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlegac korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub robdt dodatkowych.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej
umowy:

a) wlasnos¢ egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej w ilosci wskazanej w §1 ust.
2.1,

b) autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie
wprowadzania do pamieci komputera, powielania dowolng technikg i udostepniania osobom
trzecim w zakresie niezbednym do realizacji prac wykonywanych na podstawie
przedmiotowego projektu,

przy czym Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za wykorzystanie opracowanej
dokumentacji projektowej na poszczegdlnych polach eksploatacji. Wykonawca wyraza
jednoczesnie zgode na wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej i na wykonywanie
przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do zmian projektu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy
z dn. 04.02.1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231
Z péz.zm).

5.  Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowej zaptaty za prace, ktore sg naturalng konsekwencja
procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja oraz dotycza takich sytuacji, ktore
Wykonawca dysponujacy dokumentacja techniczng powinien przewidziec.

6. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajace z jego obowiazkow:

6.1 koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji,
pozwolen i uzgodnien;

6.2 koszt sprawowania nadzoru autorskiego;

6.3 koszt zakresu robdt budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) zgodnie z
Wytycznymi Wykonania Robot (WWR) wraz z dostarczeniem materiatdéw, urzadzen oraz ich
instalacja;

6.4 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z
przekazaniem odpaddéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach)
wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadow i toalete
przenosna oraz kosztem ztozenia ztomu, armatury, urzadzen i agregatow powstatych w wyniku
prac demontazowych w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego;

6.5 koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu BIOZ;

6.6 koszt dostarczenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z jej
opomiarowaniem i zuzyciem;

6.7 koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztem opomiarowania i zuzycia;

6.8 koszt zapewnienia przepompowywania $ciekéw na czas wykonywania robot budowlanych;

6.9 koszt zwigzany z ruchem probnym przepompowni $ciekow;

6.10 koszt sporzadzenia instrukcji eksploatacji zainstalowanych urzadzen;

6.11 koszt przeprowadzenia instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajagcego w
zakresie obstugi przepompowi $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

6.12 koszty wymaganych ubezpieczen;

6.13 koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;

6.14 koszt zapewnienia pelnej obstugi geodezyjne;;

6.15 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
na no$niku elektronicznym) w tym aktualizacji Instrukcji obstugi obiektu;
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1.

10.

11.
12.

6.16 koszt uporzadkowania terenu prac i terenu przylegtego po przeprowadzonych robotach
budowlano-montazowych;

6.17 koszt wszelkich badan i sprawdzen zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami;

6.18 koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materiatow oraz czgsci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jakosci;

6.19 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatlow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie srednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.
Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych robdt dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy, z zastrzezeniem postanowien ust.4-5.
W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za te roboty ani za ewentualne dodatkowe
prace projektowe z nimi zwigzane, jezeli przy dotozeniu nalezytej starannosci Wykonawca mogt
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania tych robdt juz na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ktérych wykonanie stanie si¢
konieczne z powodu wezesniejszego wadliwego wykonania robot.
Wykonanie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §18 ust.2.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowe;j, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materiatow oraz z
uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda Zamawiajagcego majg zosta¢ wykonane W innej
technologii lub z innych materiatéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys réznicowy, ktory stanowi¢ bgdzie wycene elementow robot budowlano-montazowych,
ktore nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Roznica in ,,+’” lub in ,,->” tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami, z zastrzezeniem
postanowien ust.12.

Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.1.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W razie konieczno$ci wykonania robot zamiennych, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za te roboty ani wynagrodzenie za ewentualne dodatkowe prace projektowe z nimi
zwigzane, jezeli przy dotozeniu nalezytej staranno$ci Wykonawca mogt na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania robdt w innej technologii lub z
innych materiatdéw lub przy uzyciu innych urzadzen.
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13. Wykonanie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okre$lonej w §18 ust.2.

§5
WARUNKI PELATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po =zakonczeniu i1 odbiorze kazdego etapu ustug/robot, zgodnie z
Harmonogramem realizacji i fakturowania. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni
protokot, o ktérym mowa w ust.2 1 3.

2. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
ustug/robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastapi w oparciu o fakturg, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru konicowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2
i ust.3.

5. Za datg ptatnos$ci uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajagcego, przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywatl zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za usfugi/roboty wykonane przez podwykonawce/-6w po
przediozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy/om wraz z oswiadczeniem podwykonawcy/ow o petnym
uregulowaniu naleznosci za ustugi/ roboty budowlane wykonane na danym etapie®.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedq wytqcznie z
liderem Konsorcjum?®,

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej obejmujacej dziatania zwigzane z realizacja niniejszej umowy
(odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa) na kwote ......cccccevevieenennnnne. zt 0

2. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§7
NADZOR
1. Nadzdér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

.......................... - numer uprawnien ............. — branza sanitarna
.......................... — numer uprawnien ............. — branza elektryczna
.......................... — numer uprawnien ............ — branza budowlana

b) z ramienia Wykonawcy?®:
Kierownik robot sanitarnych - ............ - numer uprawnien ............
Kierownik robot elektrycznych i AKPiA -............ numer uprawnien: .................. ,

Koordynator ds.bhp............ccooivviiiiiiinnn...

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawcg i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub rob6t dodatkowych.
Wartos$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.
Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wytgcznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktéra on zmienia.
Zakres praw i obowigzkow Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy.
§8

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w § 2 ust.12.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.
. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrgbie budowy sytuacje

budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i skladowanie materialow.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucja wynoszaca 2.400,00 zt.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

. Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcg projekt i harmonogram prac przelaczeniowych i
rozruchowych.

. Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie
urzadzen pomiarowych Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawcg.

. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

10.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona

zaplaty za jego wykonanie.
§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.°

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen oraz
instalacji z uwzglednieniem, iz wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz bgda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz beda pochodzi¢ z biezacej
produkcji (data produkcji nie moze by¢ wezesniejsza niz 12 m-cy od daty dostarczenia).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobow budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnoSci atesty, certyfikaty oraz inne

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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5.

7.

10.

11.

12.

13.
14.

swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowiagzujgcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materialy spetniajace wymagania.
Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem
prowadzonych robét i placem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy
oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz pézniejszej rozbiorki.
Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialnosci za prawidlowe i zgodne z prawem
postgpowanie z odpadami wytworzonymi w zwiagzku z wykonaniem umowy przez caly okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje i oprdzniane z taka czestotliwoscia, aby nie
dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony s$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowigzany jest do usuniecia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i
odpadow (pojemniki, jezeli sg niezbedne do gromadzenia odpadéw, zapewnia Wykonawca);

g) przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego;

h) zapewnienia nadzoréw obcych i badan,

i) prowadzenia robot tak, aby umozliwi¢ ciagly odbidr i przettaczanie Sciekéw do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego, a takze umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci eksploatacyjnych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie dostawe energii elektrycznej oraz licznik poboru

energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zuzycia.

Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb

socjalnych i budowy) oraz zaptaci koszt najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej okreslonej

w § 8 ust. 4.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili
jego przejecia, az do chwili oddania — na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

Ztom powstaty w wyniku robot rozbiérkowych Wykonawca powinien przygotowaé do transportu
i zmagazynowa¢ w podstawionym (na zlecenie Zamawiajgcego) na teren budowy kontenerze.
Kontener zostanie podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7
dni roboczych.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za ceng oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.
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§ 10
PODWYKONAWSTWO ’
Zgodnie z § 9, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIE  ooiioeeeieeee oottt ettt e e e e e e e e e e e eaae e e e s s , z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

2.1 Do zawarcia umowy przez Wykonawce o wykonanie przedmiotowej ustugi z podwykonawca
innym, niz wskazany w ust. 1 w czasie realizacji przedmiotu umowy, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajacego.

2.2 Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce¢ propozycji
zatrudnienia innego podwykonawcy niz wskazanego w ust. 1 wraz z zakresem ustug
przewidzianych do wykonania przez niego, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazil zgode na realizacj¢ przez zaproponowanego podwykonawce
okreslonych prac.

2.3 W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
od podwykonawcy autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do dokumentacji
projektowej przez niego opracowanej w ramach przedmiotowej umowy, w celu skutecznego
przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 3 ust.4.

Podwykonawstwo na etapie robot budowlano-montazowych:

3.1 Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wskazani w ust.1
wymagana jest akceptacja Zamawiajacego.

3.2 Wykonawca zamierzajacy wykonywac¢ roboty budowlane z udzialem podwykonawcy lub
podwykonawca zamierzajacy wykonywaé roboty budowlane z udzialem dalszego
podwykonawcy, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegblowym zakresem roboét, przed wprowadzeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

3.3 Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma
prawo wczesniej zaakceptowaé zgloszenie podwykonawstwa.

3.4 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust.3.3, uwaza si¢ za
akceptacje podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

§11
ODBIORY

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy winna zawiera¢ pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletna dokumentacj¢ projektowa (w tym przyjecie zgloszenia przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej) nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego — Kancelarii.
Upowazniony pracownik Zamawiajgcego wskazany w § 2 ust.9 po otrzymaniu dokumentacji
przystapi niezwtocznie do czynnosci odbioru, ktore zakonczy w terminie do 5 dni roboczych, jezeli
dokumentacja bedzie kompletna i bez wad.

Czynno$ci odbioru zostang zakonczone podpisaniem odpowiednio protokotu odbioru
cze$ciowego przez upowaznionych przedstawicieli Stron lub zwrotem opracowania do poprawy
lub uzupehienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru.

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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5. W przypadku zastrzezen, Wykonawca dokona uzupetien i/lub poprawek w dostarczonym
opracowaniu, w terminie uzgodnionym przez Strony. W takim przypadku termin wykonania
umowy nie ulega przesunigciu.

6. W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
b) odbiory czgsciowe robot,
c) odbior techniczny;
d) odbior koncowy,
e) odbior ostateczny.

7. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawcea w formie pisemne;j.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

8. Przedmiotem odbioru czesciowego be¢dzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czesciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robdot na danym etapie zgodnie dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi
materialami.

9. Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego etapéw wykonania robot, okreslonych
w Zalaczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciaggu 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycj¢ i zakonczy w ciggu 7 dni
roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 15 niniejszego paragrafu.

10. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie
wykonania rob6t objetych niniejsza umowa.

11. Odbior techniczny - zakonczenie realizacji robot budowlano-montazowych. Gotowos¢ do
odbioru technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia kompletnosci i jakosci zgloszonych robot budowlano-montazowych na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
negatywnego wyniku powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupeiniajacych lub robot wykonczeniowych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny
wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia przez Wykonawce
czynnosci zwiagzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 12.

12. Odbiér koncowy - dokonywany jest po wypehieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym oswiadczenia o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji dokumentacji powykonawczej geodezyjnej lub
przyjecia jej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. na no$niku elektronicznym, dokumentéw odbiorowych zgodnie z
Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy oraz
zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

13.Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z
dokumentacja powykonawczg, zgodnie z wykazem stanowigcym zatacznik do umowy.
Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania
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zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentow, a
zakonczy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokotu koncowego.

14.Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuni¢cia

Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 15

lub

b)  zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

15. Zamawiajgcy moze podjaé¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istniejg wady. Przerwa moze trwa¢ do czasu usunigcia wad.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

17.Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

18.0dbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci, pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia, ze wady nie zostaty
usunigte, odbidr ostateczny dokonywany jest po ich usunigciu. Protokdt ostatecznego odbioru
jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.
19. W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpozniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§ 12
PROBY, ROZRUCH

1. Przed uptywem terminu wykonania robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.14 Wykonawca przeprowadzi
72-godzinne proby ruchowe przepompowni $ciekdw polegajace na pelnej jej eksploatacji pod
nadzorem pracownikow Zamawiajacego.

2. Niezbednym warunkiem przystapienia do prac rozruchowych jest:

1) calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows;

3) zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

4. W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupetnien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powota Komisje
Rozruchowg w sktad, ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy o0 odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej
przepompowni $ciekow.

6. Prace rozruchowe powinny obejmowac:
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11.

1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;
2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wlasciwego medium — $ciekéw, w wyniku ktorych nalezy osiggnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;
3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
4) kontrolg i rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;
5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstuga urzadzen i instalacji;
6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow
prac rozruchowych.
Przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata
prawidlowo (zostanie wykazana prawidlowos¢ i stabilno$§¢ pracy urzadzen, zastosowanych
algorytmow sterowania oraz procedur obstugi) w okresie probnym pod obcigzeniem $ciekami,
a parametry jej pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi oraz gdy wszystkie urzadzenia
techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.
Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni Sciekéw nie bedzie mogta by¢ zakonczona
pozytywnie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to po usunig¢ciu usterek 72-godzinna
kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od nowa.
Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow ponosi Wykonawca.
Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzadzen
pomiarowych Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.
Pozytywny wynik prob ruchowych jest warunkiem wystawienia protokotu odbioru technicznego.
§13
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot
niniejszego zamowienia ...... miesigcznej gwarancji jakosci liczonej od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane wszystkie urzadzenia gwarancji jakosci na okres okreslony gwarancja
producenta, jednak nie krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wszystkich urzadzen z
czestotliwoscia wynikajaca z ich DTR, gdzie ustuga wraz z kosztem materiatow i czgsci
eksploatacyjnych (jezeli wystapig) bedzie kazdorazowo dodatkowo ptatna oraz obejmujacy
ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawa czgsci zamiennych. Koszty napraw
gwarancyjnych zawarte s3 w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 6.18.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapig usterki, serwisant zobowigzany jest
rozpocza¢ prace nad usunigciem zgloszonej usterki w ciagu 24 godzin od momentu jej
telefonicznego zgloszenia, potwierdzonego nastgpnie drogg mailows,

Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajgcego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie cigglos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastgpczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez Strony odpowiednio do jej
charakteru.

Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czg¢éci zamienne dostepne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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12.

13.

14.

dni robocze nastgpowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgloszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw, ktore zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny by¢
realizowane lub zakonczone w sobote, niedzielg lub $wigto, termin ulega przesunigciu do
pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po tych dniach.

Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreslone w ust. 8, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane bgda miedzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci czgsci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czgsci.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie potwierdzi¢ e-mailem.
W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktore nie
przywrdca skutecznie wiasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiagnigty zostanie
limit kar, o ktorym mowa w § 15 ust. 1. lit. ¢) lub d), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody Sadu.
Okres gwarancji ulega wydhluzeniu o czas od zgloszenia do usunigcia wady, a w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 11, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.
Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwosciag wynikajgca z DTR urzadzen.
Koszt przegladow nie jest wliczony w ceng umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatow i
czesci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowe;.
§ 14
ROZWIAZANIE UMOWY

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia

o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystgpi co najmniej jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje prac projektowych lub robot
przez co najmniej 30 kolejnych dni,

¢) w przypadku, gdy kary umowne osiggng limit okreslony w § 15 ust. 1. lit. a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowe wadliwiei nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na pis$mie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu
wykonywania prac projektowych lub robdt,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji prac projektowych lub robot,

f) wykonana dokumentacja projektowa lub wykonana czes¢ robot dotknieta jest wada, ktorej
usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego wykonania znacznej czgsci
dotychczasowych prac projektowych lub dotychczasowych robdt lub poniesienia
dodatkowych kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4
W przypadku wad robét wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajgcego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

Od rozwigzania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe objete sa gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w § 13.
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§ 15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.14, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.16, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1,

C) =za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad,
facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) zazwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad,
tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa
do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien wystepowania tej nieprawidtowosci — tacznie nie wigcej niz 3000 zt .

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiegowej.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robét, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
usuwania wad.

§ 16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujagcych Wykonawce oraz
danych o0sob, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa®.

® W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w
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§ 17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach.

2. Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spér moze by¢
rozstrzygniety przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujgcych na realizacj¢ niniejszej umowy strony
zobowiagzuja si¢ podja¢ dziatania w celu rozwazenia mozliwosci podpisania aneksu
dostosowujacego umowe do nowych regulacji.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy, a takze jej rozwiazanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczona.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

Zalacznik nr 1 -  Wytyczne Wykonania Robdt,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania,

Zatgcznik nr 3 - Kalkulacja ceny ofertowej,

Zatacznik nr 4 - Wykaz Kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem,
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,

Zatacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp,

Zalacznik nr 6 - WzOr wniosku materiatowego,

Zalacznik nr 7 -  Wykaz dokumentdéw odbiorowych,

Zatgcznik nr 8 -  Klauzula informacyjna,

Zalacznik nr 9 - Os$wiadczenie dot. energii elektrycznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

takim przypadku zapisy ust. 2 zostanq skreslone.
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