Zafacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BIEZACY NADZOR | KONTROLA
NAD PRZEBIEGIEM REALIZAC]I ZAMOWIENIA

MODERNIZACJA EWIDENC]I GRUNTOW i BUDYNKOW
obreb ewidencyjny: 0101-GLINICE 1

. DANE FORMALNO-ORGANIZACY|NE:
1. Przedmiot zaméwienia:

a) Biezacy nadzér i kontrola nad przebiegiem realizacji zaméwienia dotyczacego modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkéw dla obrebu 0101-GLINICE 1- majgca na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych
nieprawidtowosci dotyczacych obowigzujacych przepiséw prawa i standardéw technicznych oraz zagrozen
zwigzanych z terminami wykonania prac zawartymi w umowie jw.

b) Kontrola techniczna rezultatéw prac geodezyjnych dotyczacych modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw
dla obrebu 0101-GLINICE 1 (Etap I; Etap II, Etap Il (koricowy).

Zakres opracowania:

Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ), nad ktérym ma by¢ sprawowany nadzér i kontrola techniczna, stanowi
zafacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SW2) i jest integralng czescia Umowy Nr BZP.272.66.2023.AK
zdnia 7 lipca 2023 r.

Termin realizacji umowy:

a) Inspektor zobowigzany jest Swiadczy¢ ustuge przez okres 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Przyjmuje
sie, ze w tym okresie Inspektor zrealizuje wszystkie czynnosci wynikajacych z obowigzku sprawowania
funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacja zamdwienia dot. modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkdéw m. Radomia dla obrebu 0101-GLINICE 1.

b) Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z Umowa Nr BZP.272.66.2023.AK z dnia 7 lipca 2023 r. Wykonawca prac
jest GEORES Sp. z 0.0, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszdw. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac etap |
powierzonego zamdéwienia w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, _etap Il w terminie 9 miesiecy
od dnia zawarcia umowy, a etap lll w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

c) W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawcg lub/i opdZznienia w realizacji tej umowy
0 okres nie diuzszy niz 30 dni, Inspektor zobowigzany jest Swiadczy¢ ustuge przez okres wynikajgcy
z wydtuzenia terminu umowy z Wykonawcg lub/i wynikajacy z opdznienia Wykonawcy.

d) W przypadku zagrozenia istotnym opdznieniem (powyzej 30 dni) w wykonaniu zamdéwienia przez
Wykonawce, strony niezwtocznie podejma negocjacje w celu ustalenia warunkéw dalszego wykonywania
ustugi przez Inspektora. W przypadku braku porozumienia co do dalszej realizacji ustugi Umowa wygasa
po uptywie 30 dni po zakonczeniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W takim przypadku
Inspektor moze otrzyma¢ wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane czynnosci. Wynagrodzenie
Inspektora zostanie wypfacone na podstawie protokotu sporzadzonego i podpisanego przez strony.

4, Obowigzujgce podstawowe przepisy prawne (wykaz przepisdw ma charakter pomocniczy, aktualnosc

.
1.

2.

przepiséw nalezy sprawdzi¢ w dacie stosowania):
1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),
2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw
| budynkdéw (Dz. U. 2021 r, poz. 1390, ze zm.),
3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
2022r.,poz. 1670),
4) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafdstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. 2012r, poz. 1247, ze zm.),
5) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw
(Dz. U.2012r, poz. 1246),
6) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

ZASADY OGOLNE PRZEPROWADZENIA NADZORU | KONTROLI

Kontrolujacy powotany jest do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i w granicach posiadanego umow3
umocowania, dziata jako przedstawiciel Zamawiajgcego.

Biezagcy nadzér i kontrole Inspektor zaplanuje i przeprowadzi pod katem wykrywania i eliminowania
ewentualnych zagrozen niezgodnego z terminami zawartymi w umowie oraz obowigzujgcymi standardami
technicznymi wykonania prac, ktére sg przedmiotem zamdwienia na modernizacje ewidencji gruntow
i budynkdw. Inspektor bedzie w sposéb biezgcy monitorowat prace Wykonawcy modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkdw.

W przypadku stwierdzenia zagrozer wynikajacych z terminowosci, prawidtowosci lub sumienno$ci wykonania
zadan niezwiocznie zaraportuje takie ryzyko Zamawiajacemu.




W szczegdlnosci w ramach tego zadania Inspektor:

1) zapozna sie z zalozeniami procesdéw technologicznych, systemami kontroli wewnetrznej oraz
harmonogramem realizacji umowy, ktére zostang przyjete przez Wykonawce modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkdw;

2) bedzie analizowat miesieczne okresowe raporty, sktadane przez Wykonawce prac geodezyjnych,
opisujgce postep tych prac zgodnie z harmonogramem, przeprowadzat kontrole zrealizowanych
prac przez Wykonawce i przedstawiat w formie pisemnej Wykonawcy modernizacji i Zamawiajgcemu
whnioski z tych analiz oraz wskazania Wykonawcy dziatarh naprawczych. Prace te wykona w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania miesiecznego raportu od Wykonawcy;

3) w przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajgcych z terminowosci, prawidlowosci lub sumiennosci
wykonania zadan dokona analizy i przedstawi w formie pisemnej Wykonawcy modernizacji
i Zamawiajgcemu wnioski z tych analiz oraz wskazania Wykonawcy dziatan naprawczych;

4) bedzie monitorowat terminowos¢ i zgodnos¢ realizacji z harmonogramem zadania dotyczacego
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkdw;

5) w przypadku opdznien w realizacji prac o ktérych mowa w pkt 4 w przeciggu 5 dni roboczych
od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawce modernizacji do wyjasnienia
przyczyn zaistniatej sytuacji oraz przekazania zalegtego produktu i powiadomi pisemnie o podjetych
dziataniach Zamawiajgcego;

6) bedzie uczestniczyt w naradach organizowanych przez Zamawiajacego, ktérych przedmiotem beda
jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie
zagrozen dla projektu;

7) we wspéipracy z Zamawiajacym bedzie udzielat m.in. pisemnie Wykonawcom prac geodezyjnych
konsultacji i wyjasnied dotyczacych tresci OPZ oraz innych dokumentdéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

Zadania dotyczace kontroli zamawianych produktéw Inspektor rozpocznie w terminie dostosowanym
do zapiséw umowy z Wykonawcg modernizacji.

Okres wykonywania przez PMK kontroli zamawianych produktéw trwaé bedzie od dnia otrzymania materiatéw
do kontroli;

1) do.... dni roboczych, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakosciowej,

2) do 5 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakosciowej.

Kontrola jakosciowa kazdorazowo musi by¢ poprzedzona kontrolg iloSciowa. Zamawiajacy przyjmuje, ze sobota
nie jest dniem roboczym.

Komisja kontroli i odbioru dokona kontroli w ww. terminach przekazywanych przez Wykonawce produktdw,
do odbioru do Komisji Kontroli i odbioru w Urzedzie Miejskim w Radomiu i sporzadzi protokét kontroli prac.
Komisja kontroli i odbioru uwzgledniajac wyniki kontroli PMK, zdecyduje o odbiorze. W przypadku wykazania
w wyniku kontroli produktu wad/usterek powstatych na skutek okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce,
wady/usterki zostang przez niego usuniete w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, a po tym
terminie Komisja kontroli i odbioru rozpocznie procedure odbioru, nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od wyznaczonego terminu na poprawe.

W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania partii produktu do kontroli i odbioru Wykonawca
pisemnie zawiadomi Komisje kontroli i odbioru, PMK o dacie przekazania produktu do kontroli i odbioru.
Terminy/okresy kontroli moga za zgodg Zamawiajgcego ulec wydtuzeniu, jezeli Inspektor wykaze
Zamawiajgcemu uzasadniong potrzebe takiego wydtuzenia lub brak mozliwosci wykonania niektérych zadan
we wskazanych terminach.

Minimalne wymagania dotyczace zakresu czynnosci kontroli technicznej stanowi Zatgcznik Nr 1 do OPZ.

OGOLNY ZAKRES KONTROLI TECHNICZNE])

Kontroli technicznej podlegaja wszystkie prace geodezyjne, klasyfikacyjne, dotyczace opracowan
numerycznych i inne, ktére bedg wykonywane w ramach zamdwienia dotyczacego modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkéw wyszczegdlnionych w OPZ.

Kontroli technicznej podlega¢ bedg m.in. zbiory danych danego obrebu ewidencyjnego oraz zwigzana z tymi
zbiorami dokumentacja techniczna, powstata w wyniku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw w tym:

— zbiory danych dotyczace obrebu ewidencyjnego oraz zwigzana z tymi zbiorami dokumentacja
techniczna,

— projekt operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej, przygotowanego do wytozenia
oraz zwigzana z tym projektem operatu dokumentacja techniczna, dla ktérych przewiduje sie
nastepujace etapy kontroli technicznej:

—  dokumentacja techniczna, powstata w wyniku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw przed
jej wytozeniem,
—  cato$¢ dokumentacji dotyczacej modernizacji ewidencji gruntéw i budynkdéw opracowanej
w ramach zamdwienia,
—  kontrola poprawnosci plikéw GML.
Kontrole techniczng Inspektor przeprowadzi pod katem zgodnosci wykonania prac z opisem przedmiotu
zamOwienia (OPZ), dotyczacymi modernizacji ewidencji gruntéw i budynkdw, oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i standardami technicznymi, a w szczegélnosci:
1) dokona na poszczegdlnych etapach realizacyjnych zamdwienia technicznej kontroli ilosciowej
produktéw przekazywanych przez Wykonawce modernizacji;
2) dokona na poszczegolnych etapach realizacyjnych zaméwienia technicznej kontroli jakosciowej
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1.

przekazywanej Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, opracowanej przez Wykonawce modernizacji
oraz zbioréw danych utworzonych przez Wykonawce w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia - zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w OPZ.
Sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu i Wykonawcy modernizacji protokoty z kontroli, dotyczace kazdej
kontrolowanej porcji dokumentacji dot. danego obrebu, zawierajace wykaz stwierdzonych nieprawidtowosci,
wad i usterek oraz ich wage, w kontekscie zakfadanych celéw zamawianych prac.
Techniczng kontrolg ilosciowq Inspektor obejmie wszystkie produkty, pétprodukty, grupy produktéw
lub pétproduktdw, ktére bedy rezultatem zamdéwienia dotyczacego modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkdéw. Jej celem jest ustalenie, czy produkty ipdtprodukty przekazywane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce modernizacji obejmuja petny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania, wynikajacy
z OPZ. W ramach tej kontroli Inspektor zweryfikuje takze zgodnos¢ nazewnictwa przekazywanych
Zamawiajgcemu plikdw z nazewnictwem stosowanym w materiatach archiwalnych.

SZCZEGOLOWY ZAKRES KONTROLI TECHNICZNE] OBEJMUJACE] PRACE GEODEZY|JNE WYKONYWANE
NA POTRZEBY MODERNIZAC]I EWIDENC]I GRUNTOW | BUDYNKOW.
Przedmiotem technicznej kontroli iloSciowej i jakosciowej, ktéra przeprowadzi Inspektor, bed3
w szczegdlnosci:
1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczacych
w szczegdlnosci:
a)  punktéw granicznych i granic dziatek ewidencyjnych,

b)  budynkdw i lokali,

c)  konturédw uzytkdéw gruntowych,

d) standéw prawnych nieruchomosci,

e) danych okreslajgcych przebieg granic dziatek ewidencyjnych miedzy gruntami pokrytymi

wodami od gruntéw przylegtych (wykazanych na podstawie wynikéw geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych)

2)  wyniki prac zwigzanych z uzupetnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane dotyczace:

punktéw granicznych,

dziatek ewidencyjnych,

granic obrebdw ewidencyjnych,

budynkéw,

nieruchomosci lokalowych,

konturéw uzytkdw i konturéw klasyfikacyjnych,

uzytkdéw w granicach dzialek ewidencyjnych,

podmiotéw ewidencyjnych i wiadajacych gruntami,

oznaczenia ksigg wieczystych
i) dokumentdw uzasadniajgcych nowe wpisy w EGIB;

3) operat opisowo-kartograficzny, o ktérym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne,

4)  zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plikéw komputerowych w formacie GML lub innym
uzgodnionym w formie pisemnej z Geodeta Miejskim.

5) dokumentacja o ktérej mowa w rozporzadzeniu w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na kontrole techniczng, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-2, oprdcz kontroli ilosciowej, sktadac sie bedg czynnosci

sprawdzajace, majace na celu ustalenie;

1)czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostaty odpowiednie i dostepne

materiaty PZGiK;

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechuja sie zgodnoscia z trescig Zrddtowych materiatéw
PZGiK oraz trescia dokumentdw pozyskanych przez Inspektora w ramach niniejszego zamdwienia,
a takze poprawnoscia topologiczng oraz spéjnoscig merytoryczng i techniczng;

3)czy czynnosci ustalenia pofozenia punktdéw granicznych, przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,
przebiegu linii brzegu, zasiegu konturdw uzytkéw gruntowych wykonane zostaty z nalezytg starannoscia,
z wykorzystaniem dostepnych materiatéw, oraz czy punktom granicznym przypisane zostaty odpowiednie
atrybuty;

4) czy pomiary szczegdtdw sytuacyjnych, w szczegdlnosci punktdw granicznych oraz konturéw budynkdw,
wykonane zostaty z wymagana doktadnoscig;

5) czy dane opisowe dotyczace budynkéw ustalone zostaty z nalezyta starannoscia;

6)czy dane opisowe ewidencji gruntéw i budynkéw s3 spéjne z danymi kartograficznymi w zakresie
oznaczen numeracji dziatek i rodzajéw uzytkéw gruntowych i klas (a takze powierzchni w przypadku
gdy wszystkie punkty obwodnicy dziatki pozyskane zostaly z wymagang dokfadnoscig) oraz numeracji
i atrybutéw budynkdw (tj. identyfikatory ewidencyjne, funkcje i ilos¢ kondygnacji, powierzchnie
zabudowy, adresy nieruchomosci, inne).

Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 2, obejmowa¢ bedg w niektérych przypadkach wszystkie

produkty, a w innych - wybrane losowo materiaty oraz zbiory danych.

Na kontrole, oprécz kontroli iloSciowej, skiada¢ sie beda czynnosci majace na celu sprawdzenie zgodnosci

zaktualizowanej tresci bazy danych ewidencyjnych z trescig zbioréw danych i treScig dokumentéw przyjetych

w tym zamowieniu jako materialy Zrédtowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynnosci
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kontrolnych bedzie réwniez zgodnos$¢ tresci raportéw operatu opisowo-kartograficznego z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Na kontrole poprawnosci plikéw GML, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5, skiadac¢ sie beda czynnosci obejmujgce
weryfikacje poprawnosci obiektowej, semantycznej isyntaktycznej plikéw GML, zawierajacych dane
ewidencyjne tworzonego operatu opisowo-kartograficznego. Weryfikacja ta dotyczy¢ powinna réwniez
poprawnosci wprowadzenia atrybutéw opisowych, w tym istnienia atrybutu oraz jego zapisu.

6. Przedmiotem kontroli, przeprowadzanej na podstawie niniejszych warunkéw technicznych, bedzie
réwniez zgodnos$¢ sposobu skompletowania dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce modernizacji,
dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wynikdw pomiaréw geodezyjnych i obliczen.

Przy wykonywaniu tego zadania Inspektor zwréci szczegdlng uwage:
1) na kompletno$¢ wymaganych dokumentéw, ich uporzadkowanie, ponumerowanie i skompletowanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
2) czy poszczegdlne dokumenty, wytworzone przez Wykonawce zamdwienia s3 zaopatrzone w stosowne
informacje i klauzule oraz czy sg przez tych Wykonawcdw uwierzytelnione;
3) czy poszczeg6ine tomy dokumentacji zaopatrzone zostaty w spisy ich tresci.
Kontrolg nalezy obja¢ catos¢ dokumentacii.

V. KONCEPCJA ORGANIZACY]NA KONTROLI

1. Inspektor bedzie w sposéb biezacy monitorowat prace Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkéw, a w przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajacych z terminowosci lub sumienno$ci wykonania
zadan zaraportuje takie ryzvko Zamawiajgcemu. Monitoring i nadzér w tym rozumieniu bedzie obejmowat
dziatania nie tylko w doraznych przypadkach wskazanych przez Wykonawce (kiedy zwrdci sie z zapytaniem),
ale w sposdb biezacy w ramach weryfikacji technologii i rejestrowania postepu prac.

2. Biezaca, okresowa kontrola nad pracami zwigzanymi z realizacja zamdéwienia dotyczacego modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkdw odnotowywana bedzie kazdorazowo przez Inspektora w formie Sprawozdania
z monitoringu prac i przekazywana bedzie Zamawiajacemu raz na miesiac.

3. Wynik kontroli technicznej (kompleksowej) rezultatéw prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczacych
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw stanowit bedzie odpowiednio: Protokét z kontroli Etapu |,
Protokdt z kontroli Etapu Il oraz Protokdt z kontroli Etapu Il (koricowego).

4. Inspektor na podstawie wynikdw poszczegdlnych kontroli oszacuje jakos¢ produktu i wage stwierdzonych
usterek oraz nada produktowi jeden z nastepujgcych statusdw:

1) Spetnia wymagania OPZ oznacza, ze w przekazanym produkcie Inspektor nie stwierdzit wystepowania
usterek uniemozliwiajgcych dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioruy;

2) Wymaga usuniecia usterek oznacza, ze produkt zawiera zidentyfikowane usterki, ktére moga wplywac
na proces jego dalszego wykorzystania, ale ktére nie sg wynikiem btednych zatozen badZ niepoprawnie
przyjetych procedur realizacji i ktére Wykonawca jest w stanie usuna¢, Inspektor nie rekomenduje
produktu do odbiory;

3) Nie spetnia wymagan OPZ oznacza, ze produkt zawiera wady, ktére uniemozliwiaja jego wykorzystanie.
W przypadku tego statusu Inspektor jest zobowigzany do wskazania wszystkich wystepujacych wad
i usterek oraz wykazac nienalezyte wykonanie umowy.

5. W przypadku przedfozenia protokotu z kontroli z konkluzjg, ze produkt wymaga usuniecia usterek lub nie
spetnia wymagan OPZ Inspektor:

1) w sposéb jednoznaczny, nie budzacy watpliwosci i nie dajgcy mozliwosci réznej interpretacii,
udokumentuje i wskaze wade lub wady w kontrolowanej partii produktéw dyskwalifikujace ich
uzytecznos¢

2) dokona kazdej ponownej kontroli przekazanej partii produktéw, poprawionej przez Wykonawce
modernizacji;

3) zobowigzuje sie na kazde zgadanie Zamawiajacego do udziatu w spotkaniach, komisjach i naradach
technicznych z Wykonawcg modernizacji, w siedzibie Zamawiajgcego - w celu udzielenia wszelkich
wyjasnien i wskazowek, rozstrzygania watpliwosci oraz zastrzezen odnos$nie raportéw z kontroli.

6. W przypadku przedtozenia protokotu z kontroli z konkluzjg ,spetnia wymagania OPZ", wynikiem prac Inspektora
powinna by¢ rekomendacja produktu do odbioru przez Komisje Odbioru w formie Protokolu z kontroli,
podpisanego przez osobe posiadajaca uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym 2z asortymentem
kontrolowanego produktu.

7. Protokét kontroli technicznej wraz z rekomendacjy, ze dokumentacja spetnia wymagania OPZ i nadaje sie
do przyjecia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi¢ beda dla Zamawiajgcego podstawe
do dokonania odbioru prac przez Komisje Odbioru oraz do przyjecia dokumentacji do Miejskiego OSrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu.

Sporzadzit: Zatwierdzit:

Radom, dnia 17.07.2023 .
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