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Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ......ccco.oo.e. 2024 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majacy swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Burmistrza Rozprzy — Pawta Kowalczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A HIIMNIG i e e e e
ZSIEAZIDG W it a e
dziatajgcq na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraeeeeeceeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdin. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m.
Longinéwka (lll etap)”, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamodwienia, dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e przygotowanie placu budowy (w tym urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania
zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej).

e rozbudowa drogi gminnej Nr 110361E w m. Longinéwka na odcinku dtugosci ok. 410 m od
przejazdu PKP do granicy z gming Wola Krzysztoporska, w tym:
o frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi,
o roboty rozbidrkowe i ziemne,
o regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych,



o budowa chodnika (z kostki brukowej gr. 8 cm - szara) jednostronnego wzdtuz drogi
gminnej,

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm,

o podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej z kruszywem gr. 20cm

o wykonanie warstwy wigzacej (gr. 5 cm) i warstwy S$cieralnej (gr. 4 cm) z betonu
asfaltowego,

o wykonanie zjazdéw do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm (barwionej-czerwona),

O umocnienie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm,

o umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi,

e wymiana oswietlenia ulicznego,

3.

niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatagczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz oferta
przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robdét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja

b

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie,

) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robdt, ich

d

utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszacych robotom
podstawowym,

) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczegélnosci
przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badaid niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci

f)

wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedura zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego organy
oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajduja sie na terenie

h
i)
j)

realizowanych robdt, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym Os$rodkiem
Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,
oznakowanie budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie oznakowania pionowego statej organizacji ruchu,

k) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji,



10.

11.

I) wykonanie wszelkich robot zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robét oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny
z wymogami Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji oraz posiada aktualne

pozwolenie na wykonanie robét budowlanych.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak

i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku

oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 ust.

2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na

dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace (roboty), o ktérych mowa w art.

630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie

wystepujgce (ujete) w przedmiarach robdt bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac i oddac do

uzytkowania przedmiotu zamoéwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4

ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to wykonywanie

elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie

,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji projektowej

w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” beda rozliczane zgodnie z zasadami

podanymi w § 4 ust. 10.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze ich

wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe

z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy

rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje sie

takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji

z wykonywania robét, ktore byty przewidziane w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki



12.

13.

14.

15.

do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie danych robét bedzie
zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode zaréwno na ograniczenie zakresu
robot z powyzszych powoddéw. Roboty te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru zestawienia materiatow, wyrobdéw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni

od daty podpisania umowy kosztorysow opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej

(w umowie wystepuja pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach

ceny poszczegdlnych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi byé zgodna z cenami

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotwérczych

(R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych

z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawa do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robdt, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

¢) ewentualnych , koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastapic¢ tylko w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodnic¢ zZamawiajgcym w terminie nie dtuzszym

niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

Harmonogram musi by¢ opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez

Wykonawce w ofercie przetargowej i musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene

oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegélne elementy,

ktére moga stanowié¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw
realizacji kazdego z tych elementéw.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez

Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajgca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegélnych etapow
lub prac, w tym terminu kofAcowego, zmianie termindw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikow produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatow lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,



b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 4 ust. 9 i 10 Umowy majacej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
pfatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze
zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie z zakresem
przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

16. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzgdzenia i materiaty rbwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze
oferowane przez niego materiaty iurzadzenia spetniajg wymagania okresSlone w
dokumentacji techniczne;j.

§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru catego przedmiotu zamédwienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi 3 miesigce od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére moga stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementdéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowaw § 1
ust. 14 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opd6znien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zostaé udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwifocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robot ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;



g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile
realizacja robét budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,,a” oraz lit. ,d” réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

§3

Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 5
(pieciu) dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia podpisania niniejszej
umowy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz
postanowieniami umowy;

Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
rozruchéw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego.

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robat;

Wprowadzenie tymczasowej i statej organizacji ruchu. Oznakowanie terenu budowy na czas
prowadzenia robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie
kosztéw wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajgcym z tych projektéw, a takze
odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robét;

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowad
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

za teren budowy oraz osoby na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy,
z wytaczeniem innych Wykonawcéw, realizujacych zlecenia na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru korcowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacjg powykonawcza
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Uczestniczenie na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP.

Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzagdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robét w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosé kosztdw z tym zwigzanych
zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach
ogolnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow witasnych zgodnie
z oferta. Materiaty te muszg posiadac aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem pisemng
akceptacje Inspektora Nadzoru;

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktdre moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do zakoriczenia
kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.

Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robdét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisdéw wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.

§4

Wynagrodzenie
Zgodnie z oferta Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
NEtLO: oo ZE (STOWNIE: it )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
Brutto: .oocvvveieeie e ZE (STOWNIE: e e e )
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére
byty zatagczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie zawiera koszty wynikajgce z projektéw budowlanych, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawg do
zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych pdzniejszej, porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), zajecia pasa
drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w tym wdrozenie projektu
tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy i statej organizacji ruchu), wywozu odpaddéw
zterenu budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowg, o ktorej
mowa w § 4a, obejmujgcyg 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 oraz jedng



fakturg koncowa obejmujgcg 95% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1. Podstawg
wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Kierownika Robot i Inspektora
Nadzoru protokét koricowy odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

Rozliczenie poszczegdlnych robét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robdt na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie = powykonawczym  (réznicowym) powinny  by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w porédwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robét tj. , konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1 ust.
8 umowy oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw
koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robét
lub zrezygnowad z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robdt ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koricowej, o ktérej
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robdt bedzie protokét
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkgcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w p.pkt
1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
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zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Rozliczanie ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
bedzie odbywato sie na podstawie faktury koncowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru wykonanych robét oraz
kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
c) nalezy wyliczyé réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe roboét nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce metodga kalkulacji szczegétowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiardw.
Wyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny
,roboty pierwotnej” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzoér
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogga byc¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodno$¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnosé
z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.
taczna warto$é faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
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Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
zUmowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
ptatnoscig korncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b) rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapisow
zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

§4a
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
Zamawiajacy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci 5%
ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................... zt.
Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.
Ptatnos$¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie pdzniej niz
w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca dotaczy
dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa w ust. 8.
Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a
ustawy o podatku od towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.
Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koricowego,
zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu
catosci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:
1) poreczen bankowych lub poreczen spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
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2) gwarancji bankowych;

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegaé prawu
polskiemu.
Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego podpisaniem
przez gwaranta/poreczyciela.
Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadaé
ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.
W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi
podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki
wynikajgce z wystawionych dokumentow podlegajg prawu polskiemu, spory beda
rozstrzygane przez polski sad.
Zamawiajgcy nie dokona wypfaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowg lub
przepisami ustawy Praw zamowien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz zamawiajgcego
kwoty zaliczki na zgdanie zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo
pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, ze
umowa zostata wykonana nalezycie.
W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedfuzeniu terminu wykonania swiadczenia
wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu - wnie$s¢ nowe
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajagcy nowy termin wykonania
Swiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robét.
Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy podpisania
aneksu do umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke, w przypadku
odstgpienia od umowy, przez ktdragkolwiek ze stron, bez wzgledu na okolicznosci faktyczne
lub prawne bedace podstawg odstgpienia.

§5
Rozliczanie

Rozliczanie robot wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru konncowego.
Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelno$é¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.
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Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw na rachunek
Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktéorym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Do faktury kornicowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgacznik) dokument
o nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr .............. z dnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwy
podwykonawcéw, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy.
Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym takze
Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcow, o ktdrym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli
umowy bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor
Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjgtkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy) zamiast wpiséw w ,Wykazie” ztozg (przes$lg) pisemne oswiadczenia
potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie
jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spefniajgcego powyzsze wymagania lub
powyzszych oswiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce Iub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié¢ sie z uzasadnionym zgdaniem
zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag

13



12.

13.

14.

15.
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dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$é bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru korncowego robodt, w ktédrym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewédw bankowych potwierdzajacych pfatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw w tym zakresie,



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.
15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia
Wykonawcy do zagdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 11
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 11 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo robdét budowlanych lub  umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
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26.
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roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem bgdz nienalezytym
wykonaniem robét, dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.
Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie ,kosztoryséw
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdiniej na dzied poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6
Kierownictwo budowy

Kierownikiem BUAOWY JESE: ...neeeeiieeee e e e e e e e e e e aaeaeas ,

posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
T T] 0T =)V o 11T o PP



2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7
Nadzér inwestorski
Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

§8
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robat, czyli pracownikéw fizycznych. Wymag ten nie dotyczy wiec,
miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki
cywilnej).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty
- zawierajace informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawca
17



1.

tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o
prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opuscié teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamdéwienia — prace

zwigzane z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

2. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamdwienia:

a) wykonanie €ZeSCi dOtYCZGCE] ..ouvrrrriieiiiiiieeeeeieee ettt e e

firmie oo ZSIEdZIDG W e
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ...eeeeeeeeeennnn. % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czeSCi dOtYCZGCe] ...ccuvvvreeeriiiiiee et

fIrmie e Z SIEAZIDG W weeiiceiiieiee et
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ...ceeeeeeerennnn. % wartosci catego zamowienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
2. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamowienia*.

2.

*Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia, jednak

zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej wiedzy w tym zakresie. *

3.
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* niepotrzebne skresli¢

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu
o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamdwien publicznych, wymaga zawarcia aneksu
do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny



6.

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz

zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich

warto$é. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz

0,5 % wartos$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych

dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcdw, przedstawienie projektow umow, kopii uméw wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Iub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
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okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemne] zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ust. 7,
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b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej

Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwfocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
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przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 10 — 16.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 10— 16 ust. 20.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, ktdre nie moga
byc¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkédw dotyczgcych pracownikdw i osdb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddow
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem — sgd Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.



§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdét Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli w
tych protokofach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robdt Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakornczenia robédt, zgtosi gotowosc do
Odbioru korncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow
koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.
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Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, sSwiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentdéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy,
zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbioréow technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatdw i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktdérych dotgczenie do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru koricowego robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe;.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru przez
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajacy przerywa Odbidr koncowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakonczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez

Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.

przyczyn uniemozliwiajgcych odbiodr robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,j” niniejszej umowy.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, gdy Wykonawca odmodwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdinych;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Wartosé¢, o ktéra
zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja

uzytkowanie:

1) elementdéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru korcowego;

2) przedmiotu umowy i nie s3 mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swéj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie liczonymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdét uznaje sie dzied podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét. Protokét

odbioru koricowego robét stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3g:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdét przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po usunieciu
Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badZ jego czes$ci, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)
termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zaméwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§12
Gwarancja i rekojmia
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Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOWY WYNOSi ......... lat liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:
e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowgq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
e koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
e dziatania sity wyzszej albo wyfacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;
e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci;
e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce Ilub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢é usuniecia wad spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktorych mozina byto unikngé, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
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Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujgcych okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejsza umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy;

7) w przypadku gdy wysokos$¢ kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;



4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Warto$¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztédw za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonych w , kosztorysie
ofertowym”, o ktérym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w ,kosztorysie
ofertowym”, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
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SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym wykonywane sg roboty)
dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robot;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

majgcych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych

w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze

postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na realizacje

niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdZnien w zaptacie na rzecz
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcédw lub wszelkich
innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy
z wykonawca.

8§14
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca —w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;
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) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdga nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

g

h

j)

— w wysokos$ci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic¢ poprzez

potracenie wysokosci kary:

a) z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury, na

b

co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,
) z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode,

lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.
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§15
Zmiana umowy
Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzuja sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sagdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku gdy spor nie zostanie rozwigzany w drodze mediacji sgdem wtasciwym bedzie
Sad w Piotrkowie Trybunalskim.

§18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:

Zatacznik:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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