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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.     Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00  
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zagospodarowania terenu na działce nr 1722/61 przy             
ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  
wspólne  dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych 
specyfikacjach:  

DM-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-01.00.00 Roboty pomiarowe 
D-02.01.00 Roboty ziemne 
D-02.02.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem  

podłoża 
D-03.01.00 Warstwy odsączające 
D-03.02.00 Podbudowa z kruszywa łamanego 
D-04.01.00 Obrzeża betonowe  
D-04.02.00 Nawierzchnia z kostki betonowej 
D-05.01.00 Mała architektura . 
D-06.01.00 Zieleń. 

1.4.    Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia; 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni; 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i  
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu;  

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych; 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania; 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym 
związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jegosposobu działania; 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania 
pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
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utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie 
przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne  będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone  do użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania 
- jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej; 
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas    realizacji    robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    
przepisów   dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzeni zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 



 

_____________________________________________________________________ 6

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymaga określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW                  
BUDOWLANYCH       

2.1.      Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i 
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jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub 
wskazań Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy; 

2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
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powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 



 

_____________________________________________________________________ 9

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.       Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Zasady kontroli jakości robót 

6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.       Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3.       Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 
6.4.      Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
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zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca. 

6.6.       Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b) 
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć 
autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

6.7.       Dokumenty budowy 

6.6.1.    Dziennik budowy. 

a) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

b) 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 

c) 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

d) 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
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- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych  
 
ostatecznych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót; 

e) 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

f) 
Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

g) 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

h) 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.6.2.    Dokumenty laboratoryjne. 

6.6.3.   Pozostałe dokumenty budowy. 
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b)protokoły przekazania terenu budowy; 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d)protokoły odbioru robót; 
e)protokoły z narad i ustaleń; 
f) korespondencja na budowie; 

6.6.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 



 

_____________________________________________________________________ 13

Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Ślepym Kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

 

7.3.      Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 
zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  
oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię 
syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a) 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b) 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

c) 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót 
poprawkowych    lub    robót    uzupełniających    w    warstwie    ścieralnej    lub    
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robotach 
wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   
odbioru 
ostatecznego. 

d) 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

e) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

f) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 
ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; 

g) 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich 
robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i w dokumentacji projektowej. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu; 

c)opłaty/dzierżawy terenu; 

d)przygotowanie terenu; 

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu; 

f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł; 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 
2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.00.00 
ROBOTY POMIAROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia sytuacyjnego punktów wysokościowych w związku z zagospodarowaniem 
terenu na działce nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym nawierzchni i obejmują: 

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym i pochyłym . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami  oraz 
Dokumentacją Projektową. 

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe 
nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z 
późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez 
Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych 
wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 



 

_____________________________________________________________________ 18

- słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa. 

3. Sprzęt 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 



 

_____________________________________________________________________ 19

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć 
poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych obiektóww stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi obiektów na 
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
elementów zagospodarowania terenu . 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
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przekrojów, 
- zastabilizowanie  punktów w sposób  trwały,   ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. Przepisy związane i standardy 

Ustawa z 17.05.1989    -    Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.       163 
z późniejszymi zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3   Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-02.01.00 

ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych w związku z zagospodarowaniem terenu na działce                   
nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju .  

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych                 
i obejmują: 

- wykopy pod ławy  
- niwelacje terenu 
- profilowanie spadków 

 - załadunek i wywóz ziemi z wykopów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.  Materiały 

Nie występują 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania 
ogólne". Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

 
4.  Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być 
jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru . 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budowli, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, głębokości wykopów, 
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 
prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren 
poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu 

5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 
wyłączeniem  gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 
ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  
warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,02. 
Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z  PN-B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie 
na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
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odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy 
systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, 
wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. 

5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność                
w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających                 z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw 
od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 
m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby 
możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 

Wymagania dla budowli ziemnych: 

L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
cm 

 
±3 

±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 

cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 

 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 

A) wskaźnika zagęszczenia Is 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z 
podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu 
określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
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Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  

Odległość od podłoża konstrukcji 
nawierzchni wraz z platformą roboczą 

Minimalna wartość Is dla: 
Ruch KR3 – KR6 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

0,97 

5.6. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736. Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 

- zagęszczenie. 
 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, 
zasypek, wykopów).Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość          
i jakość wykonanego wykopu i zasypek. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,  

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- wykonanie nasypów, obejmujące: odspojenie,  przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 

wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu i nasypu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych  
  w specyfikacji technicznej,  
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie zasypek 
- rekultywację terenu. 
 

10. Przepisy związane i standardy 
 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-02.02.00 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem  , w związku                          
z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów                   
w Jastrzębiu-Zdroju . 

 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                         
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie : 

a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię chodników  

b)   Wykonanie koryta pod nawierzchnie  

Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy                                      
i odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparko-spycharki, 
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- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru . 

3.3 Sprzęt do zagęszczania 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. Transport 

Do   transportu   gruntu   uzyskanego   podczas   wykonywania   koryta   gruntowego   pod 
nawierzchnię należy użyć samochodów samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu                                 
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza 
nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania 
podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1.   Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania                                          
i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych                    
z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych                                   
w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania                            
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych                                       
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót                                                         
z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru ,                            
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
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stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy 
wykonać ręcznie. 

Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 
jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia 
podano w tablicy p.5.2.5. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 

5.2.5.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
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przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6.   Kontrola jakości robót 

Ogólne   zasady   kontroli   jakości   robót   podano   w   Specyfikacji   ST   DM-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  

 
 
Lp 
 
1. 
 
2.  
 
3. 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia (m2) 

przypadająca na jedno 
Szerokość, głębokość i 
położenie koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie 
wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi jw. 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu -badanie wskaźnika 
zagęszczenia 

2 600 

 

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4). 

Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż 1 raz na 500 m2 . 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 
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Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą 
co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 
łatą co najmniej 2 razy. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

                6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy 
co najmniej 3 razy. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

               6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na 
krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 

 

Szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość 
koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 

6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru  robót jest1   m2    (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  
zasadach   odbioru   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   i   powinien  być 
przeprowadzony   w   czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   napraw   bez 
hamowania postępu robót. 

6.2.2.4. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- załadunek i transport gruntu na odkład, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia. 

PN-B-04481               Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi   samochodowe.   Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów 
drogowych i lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      równości      nawierzchni 
planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie    wskaźnika    nośności     gruntu    jako     podłoża 
nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie   wskaźnika   zagęszczenia 
gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 
przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.01.00 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru warstwy odsączającej w związku z zagospodarowaniem terenu na działce            
nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju . 

  

1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i   kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
warstwy odsączającej i obejmują: 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego zagęszczonego pod 
nawierzchnie  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.   Materiałem   stosowanym   przy  wykonywaniu   warstwy   odsączającej   według   zasad 
niniejszej ST jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę 
określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora 
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy  
     U=D15/d85 ≥ 5. 
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Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien 
zawierać zanieczyszczeń: 

a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg 

PN-B-06714/ 26) 

Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu 
pozytywnych wyników badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 

3.2. Walec , zagęszczarka lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie 
wymaganego współczynnika zagęszczania. 

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, 
wpływami atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.2. Zakup i transport piasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 
niniejszej ST. 

5.2.3. Roboty przygotowawcze 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie                            
z ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu                 
o Dokumentację Projektową. 

5.2.4. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie                  
o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką 
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grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. 
Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do 
górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe                    
w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa                    
i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone 
zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi . 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z 
PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek 
powinien być zawilżony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 
2%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw 
warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych 
napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych                                            
z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne              
i dostarczać kopie ich wyników Inspektorowi nadzoru. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych                         
w punkcie 2 niniejszej ST. 

 

6.2.   Badania w czasie  robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli:  

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy (m2) 

przypadająca na jedno 
badanie 

1. Grubość warstwy 
2 600 

2. Uziarnienie piasku 
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3. Wilgotność piasku 
4. Zagęszczenie warstwy 
6. Zawartość zanieczyszczeń obcych 
5. Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 
- 1000 i przy każdej 

zmianie kruszywa 

Wodoprzepuszczalność - przy każdej zmianie kruszywa. 

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa 

Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki 
należy pobierać losowo. 

6.2.2. Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach 
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  
600 m2 . 

6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją ± 2%. 

Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.2.4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej 
w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 warstwy. 

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 
przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, 

b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 0,5 %, 

c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, 

d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić 
się od projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy 
odsączającej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady e odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót ,   
 - transport materiałów do wykonania robót,                 
 - sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,       
- rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,                 
- utrzymanie wykonanej warstwy,       
 - niezbędne roboty pomiarowe i badania,      
 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i      

                                   określenia. 
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu. 
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia  
                                 gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  
                                zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości   
                                zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11113:1996    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika  
                                  wodoprzepuszczalności. 
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-03.02.00 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego w związku z zagospodarowaniem terenu           
na działce nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                   
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                  
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                       
i obejmują wykonanie: 

 
- warstwy podbudowy chodników i placów z kruszywa kamiennego   

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi 
normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamień 
narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych                   
i bez domieszek gliny. 

2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714/15  musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi. 

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
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granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito. 

 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego  

    

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 
mm, nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej                         35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

nie więcej niż: 
1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, 
w stosunku do ubytku masy po pełnej 

35 

30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, nie więcej niż: 
   5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, nie więcej niż: 

   1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 
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3. Sprzęt 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
należy stosować następujący sprzęt: 

a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne                  
lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu 
drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia 
kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy (samochody, ciągniki                           
z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na gruncie rodzimym . 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe             
od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody               
albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie 
wyrównane i zagęszczone. 

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie                      
z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora nadzoru. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek                  
do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
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Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 
mieszanki. receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz 
wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej              
dla wytworzonej mieszanki. 

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie 
większej niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość 
wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w 
stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału 
przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 
samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu                     
w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.6. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
przy pomocy równiarki , układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości 
warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej , innym sprzętem lub ręcznie. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie układania mieszanki należy 
odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia. 

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych             
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy 
wykonać ręcznie , ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać 
lokalne wgłębienia. 

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać 
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 
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stopniowo od krawędzi do środka podbudowy . Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni.                 
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt 
cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia 
wibratorów. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 
II). 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i 
-20% jej wartości. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
ST. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania gotowej mieszanki 
przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, 
według zasad określonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2. 

 

6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie:  
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LP 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na 1 badanie (m2) 
Uziarnienie kruszywa 2 600 
Wilgotność kruszywa 
Zagęszczenie warstwy 2 próbki  

Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

6.3.1. Badanie własności kruszywa 

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone  
w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru . Badania pełne 
kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.1 i 2.2. 
Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
i w innych przypadkach określonych przez Inspektora nadzoru. 

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej 
próby Proctora, według PN-B-04481 metoda II) z tolerancją + 10% i -20% jej wartości. 

Wilgotność kruszywa należy badań według PN-B-06714/17. 

6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy 

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia                              
nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda 
II) lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody 
Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02             
i nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 

 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa  

Lp 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
- w trzech punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie 
         rzadziej niż co 100 m2, 
Podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 
100 m2 . 

2. Moduł odkształcenia Co najmniej w dwóch przekrojach 
3. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
5. Równość podłużna 

Łatą w 3 przekrojach 6. Równość poprzeczna 
7. Spadki poprzeczne 
8. Rzędne Co najmniej w 6 punktach 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 

6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika 
zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli.  

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku     

Wnoś nie 
mniejszym niż 

% 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
Is nie mniejszy  

niż; 

Maksymalne ugięcie  
sprężyste pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 

cm MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 

a)   Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

 
 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm -   dla podbudowy 
pomocniczej. 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy             
w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
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c) Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać w 6 punktach w osi i na krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 

d) Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    
+ 10 cm, -5 cm. 

6.5. Badania sprawdzające 

Laboratorium Inspektora nadzoru będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością 
określoną przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest  1  m2 (metr kwadratowy) ułożonej  i  zagęszczonej  warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót , 
- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
- wytworzenie mieszanki kruszywa, 
      -    mechaniczne rozłożenie materiału , 
      -    zagęszczenie materiału, 
      -    utrzymanie wykonanej warstwy, 
      -    środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości                                       
           i niekorzystnym  wpływem wody i sprzętu wykonawczego, 
      -    wykonanie pomiarów i badań, 
      -    uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-06102 
 
PN-B-04481 PN-
B-06714/12 
 

PN-B-06714/15 PN-B-06714/16 PN-B-06714/17 PN-B-06714/19  
 
PN-B-06714/26 
 
PN-B-06714/42 



 

_____________________________________________________________________ 45

Drogi    
samochodowe.  
Podbudowy z 
kruszyw 
stabilizowanych 
mechanicznie. 
Grunty 
budowlane. 
Badania próbek 
gruntu. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezwzględną. 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1). 
BN64/893102 
 
 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-04.01.00 

OBRZEŻA BETONOWE 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży , w związku z zagospodarowaniem 
terenu na działce nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży  i obejmują: 

a) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi                          
i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                         
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Obrzeża i krawężniki 

- betonowe grafitowe z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 , o wymiarach 8x30  
cm. 

Zastosowane obrzeża i krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać 
następującym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania”, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 
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Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

2.2. Ława betonowa 

Ławy   betonowe   pod   obrzeża i krawężniki  oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   
klasy  C12/15 . 

Wyagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 

Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 
12620:2004/AC :2004. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Nie dotyczy . 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

- cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 

- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-   06711, 
- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN   

1008:2004. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane 
będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Obrzeża i krawężniki - transport i składowanie obrzeży na miejsce wbudowania zgodnie               
z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania                    
i badania.” 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi                       
do przewożenia wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
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5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 
betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -
zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją 
Projektową. 

5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża i krawężniki 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura 
winna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej 
przez Inspektora nadzoru. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 
1:2003. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 
4.2 niniejszej ST. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po 
zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi 
w Dokumentacji Projektowej. 

Obrzeża i krawężniki ustawione będą na ławie z oporem.  

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża i krawężniki . 

Nie dotyczy 

5.2.6. Wbudowanie obrzeży i krawężników  betonowych 

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży i krawężników winny być wykonane w 
okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 
5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z 
„Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu należy bezwzględnie 
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm 
w usytuowaniu poziomym. 

5.2.7. Wypełnienie spoin między obrzeżami 

Spoiny między obrzeżami i krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić 
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zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m piasku. 
Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzeży i 
krawężników na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy 
udziale Inspektora nadzoru, po 3 sztuki obrzeży i krawężników  każdego rodzaju dla 
przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność , 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie dostaw materiałów 

Badanie obrzeży i krawężników  betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztukę 
obrzeża i krawężnika każdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania, 
wybraną w obecności Inspektora nadzoru do badań laboratoryjnych. Zakres badań 
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. Badania betonu na ławę 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 100 m wykonywanej ławy 
betonowej z oporem). 

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzeży i krawężników  

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża i krawężnika                   
z Dokumentacją Projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża i krawężnika . 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- ustawienie obrzeży betonowych , 
- wypełnienie spoin między obrzeżami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 
Mostów w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i   
                                  badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   
                                zgodność 
 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                 dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  
                                 badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym   
                                 odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-04.02.00 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania           
i odbioru nawierzchni z kostki , w związku z zagospodarowaniem terenu na działce               
nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju . 
 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej i obejmują wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej 
grubości 6 cm , ułożonej na podbudowie z kruszyw . 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad 
niniejszej ST są: 

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 
35 MPa, - musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać 
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z 
/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II. 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
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1. kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 

2. mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie  
następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków       
  kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być  większe niż 20%, 

3. nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

4. ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 

- 4,5 mm, dla klasy „35”, 

5. szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 

6. wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny 
być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej  

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 

- rysy i spękania 

- kolor według katalogu producenta 

- przebarwienia 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 

kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 

2  

30 mm x 10 mm 
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3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych 

 
Niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 

2  

20 mm x 6 mm 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2. Podsypka cementowo -piaskowa 

- piasek na podsypkę należy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 
„Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może 
zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 

2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany    
       drobnoziarnisty). 

2.4. Cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 

3. Sprzęt 

3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 
100 HZ. 

3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 

4. Transport 

4.1. Kostka typu betonowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu. 
Składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 
możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla 
klinkieru wg BN-77/6741-02. 

4.2. Piasek przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania  
 ogólne”.  

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 

Podsypkę cementowo-piaskową 1:4 należy wykonać pod nawierzchnię z kostki. 

5.2.2. Ułożenie kostki 
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Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki 
przedstawiono w opisie do projektu . 

5.2.3. Ubijanie wibracyjne 

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie kostki 
betonowej na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale 
Inspektora Nadzoru, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność krawężników, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej, 
- ułożenie kostki, 
- wykonanie ubijania wibracyjnego, 
- wypełnienie spoin między kostkami. 

6.3 Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
pod względem: 

- geometrii wykonania, 
- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
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ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze,                          

- transport materiałów na miejsce wbudowania,           

 - sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót,         

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,                                 

- ubijanie wibracyjne kostki,                                         

- wypełnienie spoin między kostką,                              

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,     

 - uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,        ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-05.01.00 

 MAŁA ARCHITEKTURA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w związku z zagospodarowaniem na działce nr 1722/61 przy             
ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju . 

 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem montażu małej architektury i obejmują:  
- montaż gotowych elementów małej architektury - ławki, kosze na odpadki i latarnie 

solarne 
 
Uwaga: Zakup elementów małej architektury przeznaczonych do montażu należy                           
do Wykonawcy . 

 
1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 
Do fundamentów betonowych dla latarń solarnych należy stosować beton klasy C12/15 
lub klasy wskazanej przez producenta wyposażenia  
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-
EN 197-1:2002. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego,kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 
i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.3. Płyty betonowe  
Do montażu pojemników na odpadki należy stosować płyty betonowe chodnikowe szare                            
o wymiarach 50x50 cm i grubości 5 cm . Montaż do płyt wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta . 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC:2004. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

4.2. Transport mieszanki betonowej i płyt betonowych 
Transport powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu oraz 
dowolnymi środkami do przewozu płyt betonowych . 

4.3. Transport elementów małej architektury 
Elementy należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób  zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Wykonanie fundamentów elementów : 
-wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą 
być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
-betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu na podsypce                   
z piasku , warstwa 10 cm, 
- fundamenty pod pojemniki na odpadki wykonać z płyt betonowych na podsypce                     
z piasku , warstwa 10 cm  
Montaż elementów : 
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z dokumentacją 
projektową lub specyfikacja producenta w taki sposób aby gwarantowały stabilność                 
i bezpieczeństwo. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów                
z Dokumentacją Projektową. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu , 1m2 
ułożonych płyt betonowych i szt. (sztuka) zamontowanego elementu małej architektury. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  
ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- pozyskanie i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż i rozbiórka deskowania, 
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- ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej  
- wykonanie betonowych fundamentów pod latarnie solarne  
- ułożenie płyt betonowych pod pojemniki na odpadki 
- montaż elementów do fundamentów , płyt betonowych i nawierzchni z kostki  
- zasypanie wykopów, 
- regulacja poszczególnych elementów , 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 
10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w 
tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.06.01.00 
ZIELEŃ 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu na działce                   
nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju . 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia drzew i krzewów oraz roślin okrywowych                  
a także prace pielęgnacyjne przez rok po założeniu zieleni . 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i 
wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 
przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w 
szkółce z pniami o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskiminormami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 
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sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 
i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 
Opis materiału do nasadzeń: 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 
forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z : 
- osprzętu do agrouprawy, 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
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ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport roślin 

Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową podczas transportu na miejsce 
sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przesuwaniem tak, by nie uległy 
uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe, pojemniki z roślinami i same rośliny. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i 
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, 
a w razie suszy podlewać. 

 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 

Teren robót należy oczyścić z resztek pobudowlanych, kamieni i wyprofilować. 
W związku z prowadzeniem prac w sąsiedztwie dużych drzew  wszystkie prace 
wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Strefę wzrostu korzeni określa 
powierzchnia wyznaczona przez promień rzutu korony drzewa powiększony o 1 m. 
W przypadku napotkania korzeni prace należy przerwać a korzenie zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i przysypać ziemią urodzajną. 
Jeśli nastąpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed 
mikroorganizmami glebowymi, tak aby nie doszło do zakażenia. 
Aby rany na korzeniach były jak najmniejsze i szybko się zabliźniły, należy za pomocą 
ostrego narzędzia przyciąć korzenie równo ze ścianą wykopu i zasmarować 
odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran. 
W przypadku konieczności użycia ciężkiego sprzętu budowlanego zaleca się układanie 
tymczasowych nawierzchni z płyt lub kilkunasto centymetrowej warstwy żwirowo – 
piaskowej ugniecionej wałem. 
W przypadku gdy prace prowadzone są od kwietnia do października, konieczne jest 
zabezpieczenie korzeni przed wyschnięciem. Jako zabezpieczenia stosuje się takie 
materiały jak: wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty słomiane; którymi okłada się ścianę 
wykopu i od czasu do czasu polewa wodą. Zimą korzenie narażone są na działanie 
niskich temperatur, dlatego należy je chronić stosując grubą słomianą matę. 
Podczas wykonywania prac należy zaniechać składowania materiałów/odpadków 
budowlanych w pobliżu drzew ze względu na możliwość nadmiernego ubicia gleby oraz 
jej chemicznego zanieczyszczenia. 
Ziemię i materiały budowlane składować należy poza strefą korzeniową. 
Minimalną granicą, poza którą nie powinno się wykonywać żadnych prac ziemnych jest 
odległość od osi pnia drzewa równa dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 
130 cm nad ziemią /pierśnicy/. W przypadku drzew o obwodzie poniżej 50 cm odległość 
ta powinna mieć co najmniej 1 m. 
W bliskim sąsiedztwie drzew zabrania się również nadmiernego wydeptywania, pracy 
ciężkich urządzeń budowlanych oraz narażania drzew na uszkodzenia mechaniczne. 
Sposób sadzenia roślin: 
Rośliny pojemnikowane przed posadzeniem należy podlać tak aby bryła korzeniowa 
była lekko wilgotna /nie mokra/. Przy wyjmowaniu z pojemników należy uważać aby nie 
uszkodzić bryły korzeniowej. Usunąć należy całkowicie pędy zbyt cienkie i uszkodzone. 
Zbyt długie i grube korzenie skracamy o 1/3, nie naruszając drobnych 
Sadzić w uprzednio wykopany dołek takiej wielkości, aby korzenie swobodnie były w 
nim rozłożone, następnie przysypać ziemią zwracając uwagę, czy krzew ustawiony jest 
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w pionie. Krzewy wkopuje się na taką głębokość, aby miejsce szczepienia znalazło się 
w ziemi (około 5 cm niżej ). Do ziemi używanej do przysypywania można dodać 
kompostu, całość ubijć, pozostawiając lekkie wgłębienie, które pozwoli na dostateczne 
nawodnienie posadzonego krzewu. 
Wokół posadzonych krzewów należy uformować miski . Powierzchnia rabat powinna 
być obniżona względem trawnika o ok. 3cm. 
Po wykonaniu nasadzeń rośliny należy podlać wodą ok. 20L/m2 nie zraszając liści i 
pąków kwiatowych oraz uformować kopczyki zabezpieczające przed przesuszeniem 
gleby. Po przyjęciu się roślin kopczyki należy rozgarnąć. 
Drzewka w formie piennej należy zabezpieczyć podwiązując szerokimi taśmami do 3 
palików o wysokości po osadzeniu do miejsca szczepienia. Paliki należy równomiernie 
rozmieścić wokół pnia. Paliki powinny być osadzone jednocześnie z drzewem/krzewem 
i wkopane na głębokość uniemożliwiającą przewrócenie się palika. 
Korony i pnie drzew należy zabezpieczyć przez zastosowanie obudowy oraz ekranów z 
desek. 
W przypadku konieczności redukcji konarów i gałęzi drzew przycinki powinny być 
prowadzone tak, aby powierzchnia ran była jak najmniejsza. Dokonując cięć gałęzi 
drzew należy również zwrócić uwagę, aby zakres ich był równomierny z każdej strony, 
w celu zachowania stabilności i statyki drzew. 
 
Technika sadzenia drzew i krzewów  
Drzewa  należy sadzić w doły o wymiarach wskazanych w części opisowej projektu . 
Przed sadzeniem należy przekopać grunt i usunąć chwasty. 
Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Rośliny                 
z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawić do wiadra z wodą, a doniczki                        
z sadzonkami obficie podlać.  
Rośliny z odkrytymi korzeniami – umieścić roślinę w dołku, korzenie rozłożyć na 
kopczyku podłoża , przysypać, delikatnie potrząsając sadzonką, żeby ziemia wpadła 
między korzenie. 
Rośliny balotowane – tkaninę, którą była owinięta bryła korzeniowa, rozwinąć i 
rozłożyć na dnie dołka 
Rośliny w pojemnikach – ostrożnie wyjąć je z doniczki i rozplątać korzenie. Następnie 
sadzonkę ustawić pionowo i szczelnie obsypać podłożem, które należy mocno udeptać. 
Wokół rośliny uformować zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie 
podlewania. 
Sadzonki opalikować . 
Pnie powinny być proste , bez oznak uszkodzeń mechanicznych i chorobowych, 
średnicy min. 5 cm mierzonej na wys. 1 m od nasady pnia. Drzewa należy sadzić z 
trzema palikami rozmieszczonymi równomiernie wokół pnia. Paliki należy osadzić do 
wysokości nasady korony i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą. 
Krzewy sadzić jesienią . Sadzonki z gołym korzeniem moczyć przez około 10 godzin, 
pozostałe podlewać, aby bryłą namokła. Dół powinien być dwa razy większy niż 
średnica bryły korzeniowej, aby korzenie nie uległy zagięciu. Bardzo ważna jest 
odpowiednia głębokość, im dołek głębszy tym lepiej, powinien mieć co najmniej 0,5 m. 
Po posadzeniu i uciśnięciu gleby wokół rośliny, obficie podlewać i uformować miskę, 
aby woda nie spływała na boki.  

 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym: 
Wykonawca lub Administrator obiektu zobowiązany jest do rocznej gwarancyjnej 
pielęgnacji roślin  z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin  
Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym: 
- podlewanie roślin 
- pielenie rabat krzewów 
- nawożenie 
- cięcie krzewów zgodnie z odmianami 
- usuwanie dzikich odrostów korzeniowych i pędowych 
- korekta misek 
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- okopczykowanie drzew i krzewów jesienią 
- zabezpieczenie krzewów na zimę 
- rozgarnięcie wiosną kopczyków i uformowanie misek 
- usuwanie przekwitłych pąków kwiatowych 
- wymiana suchych i nie rokujących na przeżycie roślin na nowe 
- przycinanie uszkodzonych, suchych lub chorych pędów. 
Uprawę gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza się w zależności od pory roku; 
jesienią do uformowania kopczyka, wiosną do wykonania miski i do usuwania 
chwastów w ciągu okresu wegetacyjnego. 

 
Zabezpieczanie krzewów na okres zimy: 
Od grudnia należy okopczykować dojrzałe pędy. 
Kopczyk należy luźno formować wokół drzewka lub krzewu z ziemi liściastej, 
kompostowej itp. 
Wysokość kopczyka powinna wynosić od 15 do 20 cm, i średnica ok.40 cm. 
Dodatkowo wystające pędy przykryć należy chrustem iglastym sosnowym lub 
jodłowym. 
Pielęgnacja wiosenna gleby: 
Miskę należy wykonać łopatą po rozgarnięciu kopczyka usuwając wokół rośliny glebę 
poniżej płaszczyzny gruntu na głębokość od 4 do 5 cm. Średnica miski dla krzewów 
wynosi od ok. 30 do 50cm, a dla drzewek ok 50 cm. Nadmiar ziemi należy rozrzucić 
cienką warstwą wokół drzewka/krzewu tak, by nie powstał szaniec dookoła miski. Miskę 
formuje się wczesną wiosną- tuż po rozmarznięciu gleby - jednocześnie przekopując 
motyką lub łopatą na głębokość ok 5 -10 cm glebę w misce. 
Miska może być pokryta warstwą ściółki lub nawozów organicznych albo pozostawiona 
w „czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby należy usunąć z miski wszystkie 
części chwastów - głównie korzenie. Pielęgnacja miski w okresie wegetacji ogranicza 
się do usuwania chwastów. 
Spulchnianie gleby w misce w okresie wegetacji może okazać się konieczne na 
glebach zwięzłych. 

 
Uwaga: 
W przypadku braku planowanego materiału w szkółkach w okresie realizacji robót 
zieleniarskich dopuszcza się zastosowanie materiału zamiennego o podobnych 
cechach do materiału wyjściowego po konsultacji z Projektantem. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Do kierowania 
robotami należy wyznaczyć osobę o przygotowaniu i wiedzy ogrodniczej. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości nasadzeń 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz 
na sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków podłożem , 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej                  
i przymocowania do nich drzew/krzewów, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu, 
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- podlania roślin 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków,jeżeli odbiór jest na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) ilość szt. (sztuk) posadzonych drzew 
i krzewów. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór ostateczny dokona się po upływie okresu gwarancyjnego. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- zaprawienie dołków podłożem   
- posadzenie drzew , krzewów  
- uporządkowanie terenu, 
- pielęgnacja obsadzonych powierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-G-98011 Torf rolniczy 

 


