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Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA nr ………………… 

 

 

zawarta w dniu ………….... r. pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 

pod adresem: ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 – 147 Wrocław, REGON 930388062, NIP:896 10 00 117, 

reprezentowaną przez: 

Rektora – Komendanta gen. bryg. dr hab. Piotra PŁONKĘ 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………..…. z siedzibą w …………… przy ul. …………….., wpisaną do KRS pod  

nr ………………. REGON ……………….., posiadającą  NIP ………………………, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, prowadzonym na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót 

budowlanych wraz z nadzorem autorskim na zadaniu pod nazwą: „Adaptacja dokumentacji 

projektowej powtarzalnego budynku hali sportowej typu Biała Podlaska wraz z budową budynku hali 

sportowej z kompleksem boisk i ośrodkiem sprawności fizycznej na terenie Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109” zwanego dalej: 

„Inwestycją” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
1. Opis przedmiotu zamówienia, w tym jego zakres, określają załączony do niniejszej umowy i stanowiący 

jej integralną część: 

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami:  

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy opracowany przez firmę ART-FAKTORY Sp. z o.o., Sp. k., 

39-200 Dębica ul. Powstania Styczniowego 4 pn.:  

„Hala sportowa z kompleksem boisk oraz Ośrodek Sprawności Fizycznej (OSF) w Białej Podlaskiej. 

Biała Podlaska, dz. nr 2005/98, 2005/102, 2005/155, obr. 0004”. 

Intencją stron  jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób, aby: 

1) uzyskać rezultat, jakim jest wykonanie robót budowlanych składających się na przedmiot umowy 

kompletny i nadający się do użytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem; 

2) zminimalizować utrudnienia w działalności prowadzonej przez Zamawiającego w obiekcie; 

3) uzyskać najlepszy stosunek jakości przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) zminimalizować koszty eksploatacji zamontowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje: 

1) inwentaryzację i sprawdzenie rozwiązań budowlanych przed rozpoczęciem sporządzania 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na roboty wynikające z wykonanej 

inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, składającej się z: 
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a) wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przedmiotu zamówienia, 

b) sporządzenia mapy do celów projektowych obejmujące pozyskanie mapy z Ośrodka Geodezji 

i uaktualnienie jej przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie koncepcji i wizualizacji budynku oraz zagospodarowania terenu (otoczenia) 

w zakresie wskazanym w PFU, 

d) wykonanie projektów zagospodarowania działki wraz z przełożeniem instalacji podziemnych 

przedmiotowego zadania (każdy tom dla innego rodzaju branży) w podziale na występujące branże 

(PZT) w zakresie uwzględniającym specyfikację robót – 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie 

elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, ath, 

e) wykonanie projektu budowlanego wraz z przełożeniem instalacji podziemnych przedmiotowego 

zadania (PB) w zakresie uwzględniającym specyfikację robót – 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz 

w formie elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, ath, 

f) wykonanie projektów technicznych w podziale na występujące branże w zakresie uwzględniającym 

specyfikację robót – 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD 

(DWG) i PDF, 

g) wykonanie projektu wykonawczego budynku wraz z przełożeniem instalacji podziemnych (każdy tom 

dla innego rodzaju branży) w podziale na występujące branże (PW) w zakresie uwzględniającym 

specyfikację robót – 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD 

(DWG) i PDF, ath, 

h) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w podziale na 

wszystkie występujące branże (STWiORB) zakresu objętego przedmiotem zamówienia wraz 

z przełożeniem instalacji podziemnych (każdy tom dla innego rodzaju branży) – 3 komplety oraz 

w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF, ath, 

i) wykonanie kosztorysów inwestorskich (KI) w podziale na występujące branże oraz (ZKZ) zestawienia 

kosztów zadania całości przedmiotu zamówienia wraz z przełożeniem instalacji podziemnych – 

3 komplety oraz w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program „NORMA” 

oraz w formacie PDF, DOC/EXCEL, 

j) wykonanie przedmiarów robót (PR) przedmiotu zamówienia wraz z przełożeniem instalacji 

podziemnych w podziale na występujące branże – 3 komplety oraz w formie elektronicznej  w formacie 

ath, rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF, 

k) uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej z Konserwatorem Zabytków w zakresie terenu 

znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, 

l) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 

we Wrocławiu, Delegaturą Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu oraz 

Delegaturą Wojskowej Inspekcji Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 

m) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w zakresie wykonania robót 

budowlanych budowy budynku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji na wykonywanie robót zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu, budowlanym i technicznym, 

n) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

o) wykonanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych 

budowanego obiektu uwzględniającego między innymi: zużycie mediów, specjalistyczną obsługę 

wykonanych instalacji i urządzeń w tym : okresowe przeglądy i serwisowanie urządzeń 

elementów instalacji oraz wymiana  części instalacji przewidzianych w warunkach gwarancji 

(przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  instalacja monitoringu, 

kontrola dostępu, przeciwpożarowa, serwis wind itp.),bieżącą konserwację okładzin posadzek 

wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków pielęgnacyjnych, bieżące utrzymania terenów 

zewnętrznych (sprzątanie, pielęgnacja roślin, utrzymanie ogrodzeń, placów i nawierzchni 

utwardzonych, odśnieżanie), bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynków 
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(utrzymanie drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego), inne 

koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektów; 

3) realizacje robót wraz z nadzorem autorskim na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, o której mowa  w §1 ust. 2 pkt 2 oraz otrzymanych ostatecznych decyzji i postanowień 

i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z: 

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską, 

2) obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, bezpieczeństwa 

i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (ppoż.), ochrony środowiska oraz gospodarowania 

odpadami, 

3) wymaganiami odpowiednich organów, w tym właściwych w zakresie nadzoru budowlanego, 

decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami poprzedzającymi wydanie decyzji dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, 

4) wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Potrzeb i Wymagań obowiązującymi 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, w szczególności 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 

5) ofertą cenową Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

poprzedzającego zawarcie umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres robót 

objętych przedmiotem umowy, na które składają się dokumenty wchodzące w skład Załącznika nr 1 

do umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza do niej żadnych 

zastrzeżeń, znany jest mu teren budowy z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami w jakich 

wykonywane będą roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Jednocześnie 

potwierdza, że w dniu podpisania umowy zakres robót określony w umowie i załącznikach obejmuje 

wszelkie elementy niezbędne do ich prawidłowego wykonania. Tym samym zrzeka się względem 

Zamawiającego prawa podnoszenia zarzutu braku kompletności dokumentacji projektowej, tak w zakresie 

niezbędnym do opracowania i złożenia oferty, jak i w zakresie prac do wykonania, zgodnie z intencją stron 

– jak w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne 

do wykonania robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności wysokiej jakości, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi Polskimi 

Normami, PFU, jak również dokumentacją projektową, zawierającą wytyczne Zamawiającego. 

 

§ 2 

Obowiązki oraz uprawnienia Zamawiającego 

1. Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji umowy w zakresie umożliwiającym efektywne 

wykonanie zobowiązań każdej ze stron. 

2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) powołanie swoich przedstawicieli na terenie budowy, którym Zamawiający udziela pełnomocnictwa 

do podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej inwestycji i reprezentowania interesów 

Zamawiającego w postaci nadzoru inwestorskiego,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 
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3) nieodpłatne udostępnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno–techniczne na okres 

i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót na podstawie projektu zagospodarowania terenu 

budowy, 

4) współdziałanie z Wykonawcą w pracach wymagających powiązania wykonywanych robót 

z istniejącymi instalacjami, materiałami, urządzeniami i wyposażeniem, 

5) dokonywanie odbiorów w terminach i na warunkach określonych umową, 

6) dokonywanie terminowych płatności zgodnie z umową po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań 

odbiorowych określonych w umowie. 

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z mediów wskazując punkty ich poboru, w tym: 

1) wykonanie podłączenia mediów, w tym w szczególności montaż liczników, Wykonawca dokona 

własnym staraniem i na własny koszt; miejsce poboru mediów zostanie wskazane przez 

przedstawiciela Zamawiającego podczas przekazania terenu budowy; numery i wskazania urządzeń 

pomiarowych zostaną wyszczególnione w odrębnym protokole w terminie 14 dni od dnia przekazania 

terenu budowy; 

2) Wykonawca ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się do ich terminowego pokrywania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń i instalacji przyłączonych do wewnętrznej 

instalacji zasilającej teren budowy i zapewniania niezawodnego działania posiadających instalacji 

i przyłączy z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Instalacje i urządzenia zasilania terenu budowy 

muszą posiadać aktualne wymagane przepisami badania i pomiary eksploatacyjne, 

2) natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o awarii użytkowanych przez Wykonawcę 

instalacji i przyłączy, 

3) niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji 

należących do Zamawiającego, 

4) zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego swobodnego dostępu do urządzeń pomiarowych 

celem dokonania odczytu, 

5) zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonywania niezbędnych napraw urządzeń należących do 

Zamawiającego, 

6) natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu zerwania plomb urządzenia 

pomiarowego, jego osłon, uszkodzenia urządzeń pomiarowych, ich przemieszczenia lub zaboru. 

W przypadku zaboru urządzeń pomiarowych zawinionych przez Wykonawcę lub wykazania, 

że uszkodzenia urządzeń pomiarowych nastąpiło z jego winy, ilość pobranych mediów nalicza się 

odpowiednio do maksymalnej ilości, która mogła być wykorzystana z dniem od ostatniego odczytu 

urządzeń pomiarowych, 

7) pokrycia kosztów powstałych na skutek: 

1) samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm 

i przepisów, 

2) używania pobieranych mediów do innych celów niż określone w umowie, 

3) interwencji służb Zamawiającego w przypadku uszkodzenia instalacji i przyłączy będących  

w posiadaniu Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za: 

1) przerwy w dostawie mediów spowodowane z przyczyn niezależnych od niego, 

2) awarie urządzeń i przyłączy posiadanych przez Wykonawcę, 

3) straty wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę 

określonych w ust. 4. 

6. Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi. 

7. Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów, jeżeli: 

1) przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiającego, 
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2) został stwierdzony nielegalny pobór mediów, tj. bez uzgodnienia z Zamawiającym, jak również przy 

celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominięciem urządzeń pomiarowych. 

8. Rozliczenie finansowe pobranych przez Zamawiającego mediów dokonywana będzie na podstawie 

comiesięcznych odczytów urządzeń pomiarowych oraz wszystkich kosztów zakupu tych mediów 

ponoszonych przez Zamawiającego, określonych w karcie rozliczenia za media. Wykonawca do piątego 

dnia miesiąca przedstawi Zamawiającemu protokół z rozliczenia mediów, w którym uwzględni stan na 

początek okresu rozliczeniowego, stan końcowy na ostatni dzień okresu rozliczeniowego oraz zużycie. 

Wskazania urządzeń pomiarowych zostaną pomnożone przez stawkę za jedną jednostkę miary jaką 

wskazują urządzenia pomiarowe. 

9. Rozliczenie za media dokonywane będzie comiesięcznie. Ostatnia część wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonane roboty budowlane zapłacona zostanie przez Zamawiającego dopiero po całkowitym 

rozliczeniu poboru mediów. 

10. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury dokona płatności należności na rachunek 

bankowy Zamawiającego każdorazowo wskazany w fakturze. Tytułem opóźnionej zapłaty za pobór 

mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

11. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od dokonania zapłaty za pobór mediów, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do potrącenia należnej kwoty z dowolnej faktury dotyczącej realizacji niniejszej umowy. 

12. Zamawiający udzieli Wykonawcy – na jego żądanie – pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy. Dokument pełnomocnictwa przygotowuje Zamawiający na podstawie 

informacji o osobie i zakresie umocowania, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu z co najmniej 

7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej) 

do podpisu Zamawiającemu. 

 

 

§ 3 

Obowiązki oraz uprawnienia i Wykonawcy 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie: …………………., któremu Wykonawca udziela 

pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej inwestycji i reprezentowania 

interesów Wykonawcy, wraz z zatwierdzeniem protokołów odbioru i sprzedaży, 

2) Zmiana osoby kierownika budowy, a także kierowników robót wymaga:  

(1) dokonania wpisu do dziennika budowy,  

(2) powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie odrębnym pismem,  

(3) bezwzględnie pod rygorem kary umownej o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 3) dopełnienia przez 

ustępującego kierownika budowy i przyjmującego kierownika budowy dokonania wpisów określa-

jących stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu, wg 

stanu na dzień objęcia funkcji przez wstępującego (nowego) kierownika budowy. Wpis taki wy-

maga potwierdzenia poprzez podanie daty i podpisów osoby przekazującej, 

3) Sporządzenie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiającym: 

a) Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki 

obiektu i warunków prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujących u Zamawiającego 

regulacji z zakresu BHP i ppoż, 

c) projektu organizacji terenu budowy, 

d) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeśli wymagany), 

e) zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku i stanie 

technicznym, 

f) wyznaczenia dróg transportowych na potrzeby budowy, 
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g) składowania materiałów, urządzeń i wyposażenia w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem, nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych oraz minimalizujący ryzyko wypadku, 

h) demontażu starych, zbędnych elementów w terenie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, 

wywiezienia i utylizacji tych elementów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r o odpadach. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, 

rozbiórkowych i remontowych jest Wykonawca, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania 

w sposób zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentów związanych z zagospodarowaniem 

odpadów Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i złoży w wyznaczonym 

miejscu złom metali powstały z rozbiórek.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, opracować i uzgodnić 

z Zamawiającym szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji robót wykonany 

w korelacji zPFU, określający planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót budowlanych, z uwzględnieniem RYCZAŁTOWEGO charakteru 

wynagrodzenia. 

§ 3 

Obowiązki oraz uprawnienia Wykonawcy 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie: …………………., któremu Wykonawca udziela 

pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej inwestycji i reprezentowania 

interesów Wykonawcy, wraz z zatwierdzeniem protokołów odbioru i sprzedaży, 

2) Zmiana osoby kierownika budowy, a także kierowników robót wymaga:  

(1) dokonania wpisu do dziennika budowy,  

(2) powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie odrębnym pismem,  

(3) bezwzględnie pod rygorem kary umownej o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 3) dopełnienia przez 

ustępującego kierownika budowy i przyjmującego kierownika budowy dokonania wpisów określa-

jących stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu, wg 

stanu na dzień objęcia funkcji przez wstępującego (nowego) kierownika budowy. Wpis taki wy-

maga potwierdzenia poprzez podanie daty i podpisów osoby przekazującej, 

3) Sporządzenie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiającym: 

a) Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki 

obiektu i warunków prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujących u Zamawiającego 

regulacji z zakresu BHP i ppoż, 

c) projektu organizacji terenu budowy, 

d) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeśli wymagany), 

e) zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku i stanie 

technicznym, 

f) wyznaczenia dróg transportowych na potrzeby budowy, 

g) składowania materiałów, urządzeń i wyposażenia w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem, nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych oraz minimalizujący ryzyko wypadku, 

h) demontażu starych, zbędnych elementów w terenie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, 

wywiezienia i utylizacji tych elementów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r o odpadach. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, 

rozbiórkowych i remontowych jest Wykonawca, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania 

w sposób zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentów związanych z zagospodarowaniem 

odpadów Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i złoży w wyznaczonym 

miejscu złom metali powstały z rozbiórek.  
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2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem wykonywania robót, zapoznał się z: terenem budowy 

(w tym zlokalizował infrastrukturę nadziemną i podziemną), zakresem i charakterem przewidzianych do 

wykonania robót oraz z PFU zawierającym dokumentację projektową i wytyczne Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, opracować i uzgodnić 

z Zamawiającym szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji robót wykonany w 

korelacji z PFU, określającego planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót budowlanych, z uwzględnieniem RYCZAŁTOWEGO charakteru 

wynagrodzenia. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową 

ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego 

egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane. 

5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana 

w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń 

z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac projektowych. 

7. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dostawy materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, przy czym: 

1) wszystkie dostarczane w ramach umowy materiały, urządzenia i wyposażenie będą nowe, wysokiej 

jakości, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane już w praktyce i sprawdzone technologie, 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spełniające wymagania Dozoru Technicznego, 

posiadające oznaczenie CE, kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących i 

podlegających powiązaniu oraz spełniające wszystkie wymagania określone w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

2) Wykonawca może zaproponować materiały, urządzenia i wyposażenie równoważne w stosunku do 

wskazanych z nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 99 

ust. 5 ustawy Pzp, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty lub 

rozwiązania posiadają nie gorsze cechy techniczne i użytkowe (łącznie z trwałością, estetyką 

i kosztami cyklu życia) jak produkty zastępowane – na każdym etapie realizowanej inwestycji 

i przedłożyć Inwestorowi pisemne porównanie parametrów zastępowanych materiałów, 

3) materiały, urządzenia i wyposażenie nie będące przedmiotem oceny w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby uniknąć dostawy na teren budowy niewłaściwych produktów 

oraz uniknąć przestojów spowodowanych brakiem dostaw; skutki zaniechania tego obowiązku 

obciążają Wykonawcę, 

4) na etapie uzgodnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, a za zgodą Zamawiającego - razem 

z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą 

spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności certyfikaty, aprobaty 

techniczne i inne dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie, parametry i przydatność do stosowania 

w określonym przypadku, 

5) razem z urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową tych 

urządzeń i wyposażenia, sporządzoną w języku polskim, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy 

oraz prawidłowej eksploatacji, naprawy i remontów obiektu przez Zamawiającego lub podmioty 

trzecie przez Zamawiającego zatrudnione – dotyczy urządzeń nowych jak również dostarczonych 

przez poprzedniego Wykonawcę, 

6) Zamawiający będzie miał prawo w każdym czasie przeprowadzić samodzielnie, zażądać 

przeprowadzenia przez Wykonawcę lub zlecić przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badań 
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jakości stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości lub ilości wykonanych robót. 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać lub współpracować przy wykonaniu badań. Jeśli wynik 

badań potwierdzi odpowiednią jakość stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakość 

wykonanych robót zgodnie z dokumentami zamówienia, koszt badań poniesie Zamawiający. 

W przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń 

i wyposażenia oraz jakości wykonanych robót Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty 

przeprowadzonych badań, a także demontażu i usunięcia z terenu budowy niewłaściwych materiałów, 

urządzeń lub wyposażenia ewentualnie rozebrania wadliwie wykonanych robót i ponownego 

wykonania robót oraz badań zgodnie z umową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, w tym: 

1) w związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, w tym 

pracowników i studentów Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich 

wymagań w zakresie dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami 

przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia realizowanego obiektu oraz terenu budowy w tym 

również dróg dojazdowych do placu budowy z uwzględnieniem dróg publicznych po których 

prowadzony będzie transport na i z terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody (w szczególności zalania) dokona jej usunięcia 

(naprawy, remontu) na koszt własny, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych, 

4) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, doprowadzenia 

wszystkich pomieszczeń do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

(w tym m.in. umycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, poręczy itp.), 

5) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz innym osobom 

uprawnionym, w szczególności pracownikom organów właściwych w zakresie nadzoru budowlanego 

oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów, 

6) prowadzenia dziennika budowy i udział w spotkaniach koordynacyjnych na budowie w składzie 

osobowym wymaganym przez Zamawiającego, 

7) zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru, 

8) przeprowadzenia i udział w czynnościach odbioru, udział w próbach, badaniach i sprawdzeniach 

jakości stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości wykonanych robót, 

9) skompletowania odpowiedniej dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej, elektronicznej 

PDF oraz edytowalnej), łącznie z dokumentacją geodezyjną, dokumentacją techniczno-ruchową 

urządzeń i wyposażenia, dokumentami określającymi warunki gwarancyjne dla wykonanych robót 

oraz zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia, instrukcją użytkowania obiektów oraz 

świadectwem energetycznym, 

10) utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie 

umowy – w przypadku wygasania umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest, bez 

dodatkowego wezwania Zamawiającego, przedkładać potwierdzone za zgodność kopie kolejnych 

umów (lub dokumentów potwierdzających zawarcie takich umów) nie później niż w ostatnim dniu 

obowiązywania (ważności) poprzedniej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapewni, że przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego kierownik budowy złoży 

i dostarczy Zamawiającemu, wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją powykonawczą, pisemne 
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oświadczenie, w szczególności o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, terenów powiązanych, a także - w razie korzystania – ulicy lub sąsiadujących 

nieruchomości. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od dokumentacji projektowej lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, Wykonawca dołączy kopie 

rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej, z naniesionymi kolorem czerwonym 

zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora 

nadzoru, projektanta i Zamawiającego; 

8. Wykonawca obowiązany jest zgromadzić wszelką dokumentację, niezbędną wg przepisów prawa do 

ewentualnie w razie konieczności uzyskania wszelkich zgód realizacyjnych, w tym pozwolenia na 

użytkowanie i po zakończeniu realizacji, a umożliwiających użytkowanie obiektu, oraz uzyskać wszelkie 

zgody i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestorów i zgłoszeniach odrębnych. 

9. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości wykonywania robót należy: 

1) nie później niż 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń potrzebnych do 

wykonywania Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu akceptacji karty materiałowe 

z odpowiednimi kompletnymi dokumentami i w razie potrzeby próbkami, które wskazani w umowie 

przedstawiciele Zamawiającego będą akceptowali w terminie nie dłuższym niż 10 dni, 

2) Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, świadectwa, 

badania, aprobaty i dopuszczenia dla materiałów koniecznych do wykonania robót,  

3) Wykonawca może dokonać zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiału lub urządzenia, który jest 

uzgodniony w formie karty materiałowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w umowie 

przedstawicieli Zamawiającego, 

4) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od uzyskania 

żądania zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców materiałów 

i urządzeń, dotyczące sposobu i warunków prawidłowego wykonania, montażu, uruchomienia 

i odbioru końcowego tych materiałów i urządzeń, 

5) Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzory dokumentów, które będą zastosowane 

w procedurach kontroli jakości wykonywania robót. 

10. W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w szczegól-

ności do: 

1) potwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem  

budowlanym lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw, projektami wykonaw-

czymi, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz zasa-

dami  

wiedzy technicznej, 

2) uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

3) wyjaśnienia wątpliwości, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian 

w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

4) uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno-

ści użytkowych inwestycji, 

5) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB 

oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej – w terminie do 4 dni od dnia otrzymania 

takiego wniosku, 

6) brania udziału w komisjach i naradach technicznych – na każde wezwanie Zamawiającego, 

7) weryfikowania i zatwierdzania karty materiałów pod kątem zgodności zaproponowanych przez  

Wykonawcę robót budowlanych parametrów materiałów i/lub wyposażenia w stosunku  

do parametrów określonych w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, 



WNP/759/PN/2023 

str. 10 

 

8) oceniania wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z dokumen-

tacją projektową, normami i innymi obowiązującymi przepisami – w terminie do 4 dni od dnia  

otrzymania takich wyników, 

9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 

10) brania udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatno-

ści użytkowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

11) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia  

lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo –kosztorysową, 

12) uzgadniania, na wniosek Zamawiającego, możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących  

w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia 

w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz  

wprowadzania zmian – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiającego; 

w uzasadnionych przypadkach – na pisemny wniosek Wykonawcy – termin ten może zostać wydłu-

żony przez Zamawiającego, 

13) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej  

zasadności, technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na decyzję  

o pozwoleniu na budowę oraz zakres i koszty inwestycji – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

takiego wniosku, 

14) weryfikowania wystąpienia wykonawcy robót budowlanych o uzupełnianie, uszczegółowianie czy  

poprawianie dokumentacji projektowej pod względem zasadności takich wniosków – w terminie do 7 

dni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

11. Czynności nadzoru będą wykonywane przez projektanta na każde wezwanie Zamawiającego. 

12. Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiązani są wszyscy projektanci – autorzy projektów w poszcze-

gólnych branżach, tj. branży budowlanej, elektrycznej, architektonicznej, sanitarnej. 

13. Zmiana osób pełniących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości 

wykonywania przez nich obowiązków. 

14. W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant – z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – nie będzie mógł sprawować nadzoru, sprawowanie nadzoru może być realizowane: 

1) przez projektanta, który odszedł – w ramach oddzielnej umowy z Wykonawcą, 

2) przez innego projektanta – na podstawie upoważnienia Wykonawcy i zgody Zamawiającego. 

15. Do nadzoru autorskiego nie będą wliczane wizyty wynikające z konieczności konsultacji dotyczących  wad 

lub błędów, nieścisłości w dokumentacji projektowej oraz czynności wynikających z warunków gwarancji 

dotyczących dokumentacji projektowej.  

16. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 

będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 

odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawującego nadzór autorski; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone 

datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawującego nadzór autorski; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

 

 

 

§ 4 

Nadzór 

1. Ze strony Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej budowlanej, technicznej i kosztorysowej 

nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej      - ……………… 
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2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji elektrycznych           - ……………… 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji sanitarnych              - …………….… 

2. Ze strony Zamawiającego w zakresie robót budowlano-montażowych nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

2) Inspektor koordynujący                                                                                        - ………….…… 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji elektrycznych          - ……………… 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji sanitarnych              - ……………… 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej i drogowej        - ……………… 

3. Ze strony Wykonawcy nadzór techniczny i kierowanie robotami sprawować będą: 

1) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                          - ……………….. 

2) Projektant w specjalności instalacji elektrycznych                           - ..…………........ 

3) Projektant w specjalności instalacji sanitarnych                                  - ..…………........ 

4) Projektant w specjalności instalacji telekomunikacyjnych                                   - ……………..… 

5) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                            - ……………….. 

6) Kierownik robót w specjalności w specjalności inżynieryjnej i drogowej            -  ……………… 

7) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji            - ……………..… 

       i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                - .……………...... 

8) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji            - ……………….. 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych 

9) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci    - ………………… 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

 

§ 5 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne doświadczenie, wiedzę, możliwości organizacyjne 

i finansowe umożliwiające wykonanie robót budowlanych, które stanowią przedmiot umowy, a także 

dysponować wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 

terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych umową. 

2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaże osobę go zastępującą 

o wymaganych kwalifikacjach do pełnienia tej funkcji i zapewni, że po akceptacji takiej osoby przez 

Zamawiającego obejmie ona niezwłocznie funkcję kierownika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany w dokumentach 

i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach 

i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu może nastąpić jedynie w szczególnych, 

niezależnych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowiązany jest udowodnić oraz po wykazaniu 

przez Wykonawcę, że kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępującej są nie niższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osoby zastępowanej. O zmianie osób pełniących ww. funkcje Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie, załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie 

o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków) 

oraz wykazując, że osoby te posiadają kwalifikacje. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na objęcie 

lub zmianę funkcji kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Brak odpowiedzi ze strony 

Zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje się za zgodę 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni 

wykonujący w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności: roboty w branży ogólnobudowlanej, 

roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli 

zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Ma to zastosowanie również do pracowników podwykonawcy. 
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5. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób o których 

mowa w ust. 4 wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacją 

o czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

analogiczne listy dotyczące pracowników podwykonawców, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy 

terenu budowy Wykonawca przekaże listy dotyczące podwykonawców znanych na tym etapie realizacji 

przedmiotu umowy. Listy, w myśl art. 438 ust.2 Ustawy Pzp, muszą zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika ,datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz przedłożenie do wglądu Zamawiającemu kopii 

aktualnych umów o pracę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, przedłożyć 

do wglądu Zamawiającemu kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności, o których 

mowa w ust. 4 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Umowy muszą zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Za opóźnienie w niedopełnieniu wymogu przekazania listy pracowników, o której mowa w ust. 5 oraz 

za niedopełnienie wymogu przedłożenia do wglądu kopii umowy, o której mowa w ust. 7 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 18 umowy. 

9. Strony ustanowią swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upoważnionych 

do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich 

sprawach dotyczących realizacji umowy w ramach udzielonych pełnomocnictw. 

10. Każda ze stron przekaże drugiej stronie w ciągu czterech dni od podpisania umowy nazwisko, imię, tytuł, 

bezpośredni numer telefonu i e-mail swojego przedstawiciela oraz pełnomocnictwo określające zakres jego 

umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy w tym samym terminie również dane dotyczące 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

11. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie, a w razie jego 

braku – pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki 

i instytucji wojskowej, zgodnie z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 

2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. 

MON z 2021 r., poz. 177). 

12. W przypadku realizacji usługi z wykorzystaniem osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, 

zgłoszenie osób do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 14 dni 

roboczych przed dniem wejścia na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego 

skutkować będzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to 

być traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego, bądź przyczyna 

uzasadniająca wypowiedzenie, rozwiązanie czy odstąpienie od niniejszej umowy. 

13. W zgłoszeniu osoby (obcokrajowca) do wykonania czynności zleconej należy przedstawić następujące 

dane: państwo lub organizacja międzynarodowa, temat przedsięwzięcia (w tym także numer umowy), 

planowany termin realizacji zadań u Zamawiającego (od <data rozpoczęcia> do <data zakończenia>), 

osoby towarzyszące ze strony Wykonawcy, stopień wojskowy, imię i nazwisko, datę urodzenia, stanowisko 

służbowe, jednostkę lub instytucję delegującą, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. 

 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej 
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1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą, z uwzględnieniem w szczególności: 

1) wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów, wyników prób i badań, 

2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatów dla używanych materiałów, w tym certyfikatów 

odporności ogniowej materiałów, 

3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne oraz 

ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, 

4) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, oraz kompletności przekazanej dokumentacji 

powykonawczej, 

5) instrukcji eksploatacji budynku, 

6) zestawienia środków trwałych, 

7) harmonogramu serwisowania zamontowanych urządzeń, 

8) świadectwa charakterystki energetycznej, 

9) opracowania instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków przy których niezbędne jest 

rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów 

zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 

10) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli 

Zamawiającego. 

 

2. W terminie 21 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Wykonawca wykona i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z pozostałymi dokumentami w zakresie opisanym  

w ust. 1. 

3. Instrukcja eksploatacji budynków powinna zawierać charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 

pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych instalacji i urządzeń 

wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty 

budowlane po zakończeniu robót, wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 

dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami 

serwisowymi (w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego 

i materiałów niezbędnych do jego wykonania), opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, 

postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii, 

4. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w dwóch wydrukowanych egzemplarzach oraz 

dodatkowo czterech zestawach w formie elektronicznej zapisanych w plikach z rozszerzeniem *.DWG 

i *.PDF , ATH i Word na nośniku CD, DVD lub USB. Jeżeli w wyniku odbioru końcowego Wykonawca 

będzie wprowadzał zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja 

powykonawcza powinna zostać przekazana najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający ma prawo żądania przeprowadzenia niezależnych ekspertyz przez osoby trzecie, celem 

potwierdzenia zasadności rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej. 

Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji, gdy ekspertyza w całości potwierdzi 

zasadność rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi 

Zamawiający. 

6. W ramach wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe  

do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: 

dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz 

inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, zwane dalej „utworami” oraz zezwala Zamawiającemu 

na korzystanie z tych utworów w zakresie związanym z eksploatacją przedmiotu umowy. Wykonawca 

wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu 

niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji. 
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7. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia, co do terminu, 

czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

8. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich 

zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać 

z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

9. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 

egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.  

10. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł 

- stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji 

w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w tym: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką 

i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, 

płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia 

elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

b) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c – 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu 

(dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu 

przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie 

dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, 

na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej. 

11. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt 

i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi 

roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy 

też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 

toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 

Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść 

w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku 

z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której 

mowa w ust. 5 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zamawiającego powierzyć 

wykonania całości lub części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy podwykonawcom. 



WNP/759/PN/2023 

str. 15 

 

Podwykonawcy nie mogą bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego 

i Wykonawcy powierzyć wykonania całości lub części powierzonych im robót budowlanych dalszym 

podwykonawcom. Podwykonawcy robót budowlanych oraz dalsi podwykonawcy robót budowlanych 

w treści niniejszego paragrafu nazywani są podwykonawcami. 

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie 

do wykonywania powierzonych mu robót budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru 

podwykonawców oraz odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne, w tym za działania 

dotyczące realizacji obowiązku zatrudnienia pracowników podwykonawcy na podstawie umowy o pracę 

i przekazania Zamawiającemu informacji niezbędnych dla weryfikacji tego faktu, wynikające 

z odpowiednich zapisów § 3 umowy. 

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca, występując do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą 

włącznie z częścią dokumentacji projektowej opisującej zakres powierzanych robót budowlanych. Projekt 

umowy z podwykonawcą nie będzie zawierać postanowień kształtujących praw i obowiązków 

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

określone w niniejszej umowie, a ponadto będzie spełniać następujące wymagania: 

1) przewidywać zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji 

zamówienia przez podwykonawcę, 

3) dokładnie określać zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokości nie wyższej od cen 

określonych niniejszą umową, przy czym Zamawiający – na uzasadniony wniosek Wykonawcy – 

może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z cenami wyższymi, pod warunkiem, że łączne 

wynagrodzenie zgłoszonych podwykonawców nie będzie wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy 

należnego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac, 

4) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 14 dni od dnia wystawienia faktury lub 

rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych, 

5) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, 

także tych wykonanych przez podwykonawców, 

6) zawierać warunek zaakceptowania treści umowy przez Zamawiającego na zasadach wynikających 

z niniejszej umowy, 

7) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 

Zamawiającego Wykonawcy, 

8) nie może zawierać postanowień zabezpieczających roszczenia Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy w wysokości wyższej, od określonego niniejszą umową zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia wniesionego przez Wykonawcę, 

9) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody 

Zamawiającego, 

10) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do niezwłocznego, na każde zapytanie Zamawiającego, 

udzielenia informacji dotyczących płatności dokonanych przez Wykonawcę oraz o opóźnienia w ich 

uregulowaniu, 

11) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 

płatności Wykonawcy względem podwykonawcy, 
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12) dodatkowo, Wykonawca umieści w każdej umowie z podwykonawcą postanowienia zobowiązujące 

podwykonawców do dostarczania Wykonawcy w ciągu dwóch dni od otrzymania ostatniej płatności, 

wiążącego oświadczenia podwykonawcy, które pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne 

roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie 

wynagrodzenia nastąpiła. 

4. W terminie 14 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający złoży 

w formie pisemnej oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo 

zgłoszenia zastrzeżeń. Brak oświadczenia będzie uznawany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy 

z podwykonawcą. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawierałby umowę z podwykonawcą przed wystąpieniem do 

Zamawiającego o zgodę na jej zawarcie bądź przed uzyskaniem zgody Zamawiającego, zobowiązany jest 

zamieścić w takiej umowie zastrzeżenie, że w wypadku braku zgody Zamawiającego umowa taka ulega 

rozwiązaniu (warunek rozwiązujący). 

6. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą, Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni o tym, czy dokonał stosownych zmian w projekcie umowy 

i przedłoży zmieniony projekt umowy, bądź też poinformuje Zamawiającego o odmowie wprowadzenia 

zmian do projektu. Jeżeli Zamawiający uzależnił wyrażenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy 

lub dokumentacji projektowej przedłożonej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje 

go o odmowie wprowadzenia tych zmian, bądź też w terminie określonym w zdaniu pierwszym nie 

przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy 

z podwykonawcą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewprowadzania żadnych zmian do projektu umowy z podwykonawcą 

po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, do której Zamawiający może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni. 

9. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. Termin płatności w takiej umowie nie może być 

dłuższy, niż 14 dni. 

10. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek względów Wykonawca nie zapłacił w terminie wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować 

o tym Zamawiającego oraz wskazać przyczyny tego stanu rzeczy, w szczególności określić wszelkie 

możliwe roszczenia i zarzuty, jakie mogą mu przysługiwać w stosunku do podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę Zamawiającemu roszczenia wynikającego z nieuiszczenia 

przez Wykonawcę w całości, bądź w części wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyska 

od Zamawiającego informację o zgłoszonym roszczeniu, przedstawić uzasadnione stanowisko w sprawie 

roszczenia. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może: (1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo (2) złożyć do 

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy albo (3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, o którym 

mowa w ppkt (2) powyżej odsetki za opóźnienie płatności za okres od zatrzymania płatności do 

prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, niezależnie od treści tego rozstrzygnięcia, nie należą się. 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dostawy lub 

usługi. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku niemożności potrącenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości uiszczonych kwot wraz 

z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy. 

16. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia sporu z podwykonawcą, a Wykonawca nie będzie wobec 

niego podnosił, że uiścił kwotę wynagrodzenia żądaną przez podwykonawcę lub że ewentualny proces 

z podwykonawcą prowadził wadliwie lub, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie. W celu uniknięcia 

wątpliwości Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń w tym zakresie. 

17. Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane i objęte 

przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim 

podwykonawcą, na którego rzecz Zamawiający uiścił wynagrodzenie i których nie nabył z mocy prawa, 

w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. 

18. Zamawiający w razie naruszania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa 

na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub 

w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy  i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu 

budowy. W razie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy lub ich pracownika (-ów) zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia z terenu 

budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą 

i w umowie z dalszym podwykonawcą. 

 

 

§ 8 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……. miesięcy od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, z tym, że uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  Wykonawca uzyska 

i przedłoży Zamawiającemu w terminie …… miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał standardową aktywność Zamawiającego na 

budowie oraz będzie zoptymalizowany pod kątem minimalizacji ewentualnych utrudnień przy realizacji 

robót. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 

dochowania terminu określonego w ust. 1, strony mogą dokonać zmiany tego terminu, pod warunkiem 

jednak, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o tych okolicznościach oraz o okres nie 

dłuższy od czasu trwania tych okoliczności. Termin ulegnie wydłużeniu w szczególności w następujących 

przypadkach: 

1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem 

art. 455 ustawy Pzp, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 
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3) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w szczególności wystąpienia 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych, nie pozwalających na realizację robót 

zgodnie z umową, z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, 

4) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód gruntowych, w szczególności niezinwentaryzowanych 

obiektów lub elementów budowlanych, 

5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

6) nakazania wstrzymania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac np. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 

awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, 

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

9) działania siły wyższej, 

10) wystąpienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemożliwiających 

terminowe wykonanie umowy. 

4. Zamawiający może zawiesić realizację umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej treścią oraz z bardzo ważnych 

powodów. Zawieszenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie podstawą do 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji umowy zostanie przedłużony o czas zawieszenia. 

5. W przypadku zwłoki względem HRF z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczającego miesiąc 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni sporządzi plan naprawczy opisujący 

szczegółowo proponowane działania oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności 

postępu prac z wymaganiami umowy, a także termin, w którym plan naprawczy osiągnie swój cel. 

6. Jeżeli, pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z ust. 5, postęp lub jakość prac nie będą zgodne 

z umową lub jeśli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawczego lub też nie podejmie 

działań proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 

powyższego powiadomienia, Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony 

do zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani do przedłużenia terminu wykonania umowy, lub 

2) zlecenia wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na koszt 

i  niebezpieczeństwo Wykonawcy, lub 

3) odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej części umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca zaktualizuje HRF po każdej zmianie terminu realizacji umowy, w terminie 14 dni od tej 

zmiany. 

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót 

o którym mowa w ust. 1 oraz zwiększenia kosztów realizacji robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

umowy. 

 

 

§ 9 

Odbiory 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiory końcowe, 

4) odbiory pogwarancyjne. 
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2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w następujący sposób: 

1) Wykonawca będzie zgłaszać gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i drogą elektroniczną, 

na adres: kancelaria@awl.edu.pl lub bezpośrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

i przedstawicielowi Zamawiającego, 

2) przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru, 

3) w tym samym terminie przedstawiciel Zamawiającego może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia 

odbioru i wskazać roboty, jakie jego zdaniem muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać 

przeprowadzony, 

4) w trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiającego może z przyczyn wskazanych w punkcie 

poprzedzającym przerwać czynności odbioru, 

5) odbiór zostanie zakończony poprzez podpisanie protokołu odbioru przez właściwego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiającego, 

6) na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję 

części robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy roboty 

zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy 

roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 

postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia lub zrobienia 

otworów, a także przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie 

Wykonawca. 

3. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminach, nie częstszych niż w odstępach miesięcznych, o ile 

Zamawiający w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmianę tego terminu, a do rozliczenia tego 

przyjmowane będą etapy robót do których nie zgłoszono zastrzeżeń. Podstawą rozliczenia częściowego 

będzie protokół odbioru częściowego. 

4. Odbiór końcowy dokonywany będzie w następujący sposób: 

1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem, 

w terminie 21 dni kalendarzowych przed datą zakończenia umowy; 

2) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

STWiORB, wydanymi decyzjami właściwych organów, obowiązującymi przepisami i normami, 

c) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas 

budowy – opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 4 egzemplarzach 

zapisanych na nośniku cyfrowym (pendrive, itp.), 

d) wszystkie wymagane prawem lub umową atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje 

techniczne na zastosowane i wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie potwierdzające, 

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach 

budowlanych oraz odrębnymi przepisami, 

e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń 

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

f) inwentaryzację geodezyjną i geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

g) instrukcje użytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczące sposobu 

utrzymania, użytkowania, przeglądów, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiałów, 

urządzeń i wyposażenia, 

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej. 

3) gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 

i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

mailto:kancelaria@awl.edu.pl
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4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na 

piśmie; 

5) w tym samym terminie Zamawiający może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru i wskazać 

roboty, jakie zdaniem Zamawiającego muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać 

przeprowadzony, bądź dokumenty z katalogu określonego w ust. 4 pkt 2) umowy, których brak 

stwierdzi; 

6) w trakcie odbioru Zamawiający może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać 

czynności odbioru; 

7) w czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 

w szczególności inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego 

oraz kierownik budowy; 

8) Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, jeżeli czynności odbiorowe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będą mogły 

być kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru; 

9) za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy uznaje się datę zakończenia 

odbioru stwierdzoną w odpowiednim protokole odbioru końcowego. 

10) jeżeli Zamawiający nie będzie mógł przystąpić do czynności odbiorowych w ustalonym terminie, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych 

kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powołane do przeprowadzenia 

odbioru. 

11) Zamawiający może odstąpić od odbioru robót, gdy Wykonawca nie spełnia warunków określonych 

w ust. 2 – 5 i nakazać mu ponowne pisemne ich zgłoszenie do odbioru po spełnieniu warunków. 

12) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu, Zamawiający wyznaczy 

termin ich usunięcia biorąc pod uwagę konieczny zakres prac i ich technologię, a Wykonawca usunie 

wady na własny koszt; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeśli strony nie dojdą 

do porozumienia co do kwoty obniżającej wtedy: 

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawcę, zaakceptowanego przez obie strony umowy, 

w razie, gdyby strony, w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od którejkolwiek 

ze stron nie uzgodniły osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki może zostać wybrany przez 

Zamawiającego drogą losowania z listy rzeczoznawców w zakresie wyceny robót i obiektów 

budowlanych prowadzonej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wyborze ma prawo 

uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania 

opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej 

wymienionej kwoty z należnego wynagrodzenia, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej 

takiej wady po raz drugi. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót. W takim przypadku podpisany zostanie 

protokół usunięcia wad. 

4) W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 
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13) Za datę zakończenia czynności odbioru końcowego robót strony przyjmują datę podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, stwierdzającego brak wad uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub 

części obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego 

robót wynosi do 14 dni, licząc od daty jego rozpoczęcia, przy założeniu niewystąpienia okoliczności 

wymienionych w pkt 8. Zamawiający będzie mógł przedłużyć ten termin odbioru, jeżeli będzie to 

uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych części robót, jednakże o czas nie 

dłuższy niż kolejne 7 dni. 

5. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Celem odbioru 

pogwarancyjnego jest ocena stanu użytkowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonanych w tym okresie ewentualnych robót związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 

pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym 

Zamawiający może wykonać lub zażądać wykonania badań jakościowych. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie 

umowy zgodnie z postanowieniami § 14 umowy. 

 

 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 

netto ……………… zł (słownie złotych: ………………. złotych 00/100), 

podatek VAT, tj. …………….. zł (słownie złotych: ……………. złotych 00/100), 

brutto …………… zł (słownie złotych: …………………. złotych 00/100), 

zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

2. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące 

w Polsce podatki, w szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. 

celne, związane z realizacją umowy. 

3. Strony umowy ustalając wynagrodzenie działają w świadomości, iż Zamawiający zleca a Wykonawca 

przyjmuje wykonanie robót budowlanych tego rodzaju, że ryzyko wystąpienia robót koniecznych, zmian 

technologii wykonania, czy też robót zamiennych przyjmuje na siebie Wykonawca, a strony nie przewidują 

zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem 

przedmiotu umowy, a wynikające z zastosowanej technologii, obowiązujących norm i przepisów, 

a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy lub 

innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej 

należności za wykonanie przedmiotu umowy są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy oraz, że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wszelkie 

okoliczności lokalizacji, cechy projektu i terminy a także rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty 

i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

5. Przekroczenie terminu robót określonych w HRF do 12 miesięcy z winy Wykonawcy nie podlega 

waloryzacji. 

 

§ 11 

Płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie proto-

kołów odbioru robót: częściowych i końcowego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie i przedłożenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na 

roboty wynikające z wykonanej inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) nie prze-

kroczy 1% brutto wynagrodzenia określonego w §10 umowy, z tym, że po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
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pozwolenie na budowę Wykonawca otrzyma maksymalnie kwotę do 0,5% wynagrodzenia określonego w 

§10 umowy, pozostałą kwotę maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia określonego w §10 umowy, po prze-

kazaniu Zamawiającemu wszelkiej wymaganej dokumentacji, w szczególności projektów technicznych, 

wykonawczych, dokumentacji STWiORB, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz zestawienia 

kosztów zadania. Wynagrodzenie obejmuje przekazanie wszelkich praw autorskich dotyczących przekaza-

nej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim. 

3. Rozliczenie za opracowanie i przedłożenie dokumentacji opisanej w ust. 2 nastąpi fakturami, po zrealizo-

waniu i dokonaniu odbioru częściowego  i zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami:  

1) częściowymi – po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót lub według 

stopnia ich zaawansowania, potwierdzonych w protokole odbioru częściowego do wysokości 90%  

wysokości wynagrodzenia określonego w §10 umowy;  

2) końcową – po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego  

protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Do każdej faktury o której mowa w ust. 3 Wykonawca dołączy:  

1) protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron;  

2) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewów wraz z oświadczeniem Wy-

konawcy, że obejmują one wszelkie wymagalne płatności na rzecz podwykonawców lub oświadczeń 

podwykonawców jednoznacznie stwierdzających, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu 

wykonania przez niego powierzonych mu prac zostały zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, 

że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach, gdy uzyskanie oświadczenia od podwykonawcy nie jest możliwe, Zamawiający zaakcep-

tuje jako dowód potwierdzenie przelewów wraz ze stosownymi fakturami i protokołami. 

6. Do każdej faktury o której mowa w ust. 4  Wykonawca dołączy:  

1) zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone narastająco przez Wykonawcę sprawdzone przez 

właściwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 

do trzech dni od daty jego dostarczenia, w którym wartość wykonanych robót będzie każdorazowo  

pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, 

2) protokół odbioru robót, jeżeli jest na danym etapie robót wymagany, podpisany przez przedstawicieli 

stron, 

3) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewów wraz z oświadczeniem  

Wykonawcy, że obejmują one wszelkie wymagalne płatności na rzecz podwykonawców lub oświadczeń 

podwykonawców jednoznacznie stwierdzających, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu 

wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, 

że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach, gdy uzyskanie oświadczenia od podwykonawcy nie jest możliwe, Zamawiający zaakcep-

tuje jako dowód potwierdzenie przelewów wraz ze stosownymi fakturami i protokołami, 

4) rozliczenie zużytych mediów oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiającego za odpady budowlane 

zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

7. Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 30 dni 

od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT lub rachunku wraz z podpisanym bez uwag i zastrzeżeń  

protokołem odbioru oraz dokumentami, o których mowa odpowiednio w ust. 5 lub ust. 6, na wskazany 

przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, przy tym w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od dnia wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę VAT lub  

rachunek Zamawiającemu. Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku 

przedłuża okres płatności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o liczbę dni opóźnienia w dostarczeniu 

faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego do płatności wynikających z  

niniejszej umowy jest i będzie w przyszłości ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako  

podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skargowej. W przypadku podania przez 

Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego na liście, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę 

rachunku bankowego ujawnionego na tejże liście. 

9. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów skutkują  

wstrzymaniem biegu 30-dniowego terminu płatności – do dnia doręczenia Zamawiającemu poprawionych 

lub brakujących dokumentów. O fakcie błędnego wystawienia faktury Zamawiający poinformuje  

Wykonawcę, który zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, stosownie do obowiązujących w 

tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Do dnia doręczenia Zamawiającemu korekty  

termin płatności, o którym mowa w ust. 7, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych 

zasadach prostowane będą wszystkie inne omyłki z tym zastrzeżeniem, że zamiast faktury korygującej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu notę korygującą, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiającego 

termin zapłaty ulega zawieszeniu. 

10. Dopuszcza się doręczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie  

elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platformę  Elektronicznego Fakturowania https://brokerpe-

fexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117  albo też pocztą elektroniczną na adres: fakturyza-

kup@awl.edu.pl. 

11. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego – wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 12 

Polecenie zmiany 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca potwierdzi przyjęcie do realizacji: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, a Wykonawca wykona je po uprzednim ich uzgodnieniu 

między przedstawicielami stron umowy, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej  

lub STWiORB, 

3) dokonanie zmiany w kolejności wykonania poszczególnych robót, 

4) zaniechanie wykonania części robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, 

5) wykonanie robót nie uwzględnionych oraz nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

a wynikających z zasad wiedzy technicznej, koniecznych do wykonania dla uzyskania rezultatu 

przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń, chyba że wykaże niedostępność 

niezbędnych do wykonania polecenia zmiany zasobów, w szczególności materiałów, urządzeń 

i wyposażenia. 

2. Polecenie zmiany, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może wydać w szczególności w sytuacji, gdy: 

1) jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia jej celów, w szczególności na skutek 

zmiany przepisów, wprowadzenia nowych norm lub nowinek technicznych, 

2) jest to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zwiększa jakość przedmiotu umowy, zwiększa 

uprawnienia Zamawiającego, zmniejsza koszty wykonania przedmiotu umowy lub koszty cyklu życia 

– za zgodą Wykonawcy, 

3) są to zmiany nieistotne, 

4) zachodzą inne ustawowe przesłanki zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia zmiany, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 

Wykonawcy - terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
mailto:fakturyzakup@awl.edu.pl
mailto:fakturyzakup@awl.edu.pl
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4. Nie wymagają polecenia zmiany zastosowanie produktów lub rozwiązań równoważnych, o ile zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym w trybie określonym w umowie. 

5. Zmiany nie zwiększające łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i wydane zgodnie z umową nie 

wymagają zawarcia aneksu do umowy. Zmiany istotne lub powodujące zwiększenie zobowiązania 

Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 ponad łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy brutto, będą wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy. 

 

 

§ 13 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności zaniechania części zakresu 

przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu.  

Podstawą określenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji 

szczegółowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót zostanie określone na 

podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o przedmiar z uwzględnieniem danych 

wyjściowych do kosztorysowania zgodnych z aktualnie obowiązującym SEKOCENBUDEM. Wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą przy robotach dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości 

 zamówienia określonej pierwotnie w umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów 

przewidzianych zakresem zamówienia dla robót podstawowych. 

2. Jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR, KNNR lub 

TZKNBK i nie będzie możliwości zastosowania analogii – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone 

jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztów prac powiększona o zysk w wysokości, nie większy 

niż 5%. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach 

materiałów lub pracy sprzętu – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych 

przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego koszto-

rys szczegółowy robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzględnieniem zasad określonych 

w ust. 1 i 2. 

3. Wykonawca powinien uzyskać akceptację kosztorysu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. 

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach opartych 

na aktualnie obowiązującym SEKOCENBUDEM. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane. 

 

 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy. W dniu przekazania 

dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zawierający instrukcję 

eksploatacji obiektu, która będzie zawierała terminy wykonywania poszczególnych przeglądów 

gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotów objętych gwarancją 

w należytym stanie. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu 

rękojmi. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym finansową, za wystąpienie szkód i strat w wyniku 

zaistnienia wad w przedmiocie umowy, zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgłoszonych 

przez Zamawiającego w okresie gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstałych w okresie 

gwarancji, Zamawiający usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu. 

6. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego jest 

oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierające co najmniej warunki gwarancji W razie zniszczenia 

lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli 

wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu. 

7. O stwierdzeniu wady Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę, przy czym 

za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się potwierdzenie wysłania wiadomości poczty 

elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. w sytuacjach gdy wady nie 

zagrażają bezpieczeństwu mienia i osób, nie są uciążliwe dla Zamawiającego i nie są technicznie 

skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadkach 

szczególnie uzasadnionych, wynikających z ograniczenia dostępności materiałów i/lub rozmiaru i zasięgu 

wady i/lub ograniczeń w dostępie do miejsca wystąpienia wady, Wykonawca może zwrócić się 

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W każdym przypadku 

niewpłynięcia wniosku o ustalenie terminu usunięcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia 

wyjaśniającego wydłużony okres naprawy, dla Wykonawcy będzie wiążący termin określony przez 

Zamawiającego, ustalony odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych możliwości jej 

usunięcia. 

8. Wszelkie zgłoszenia będą dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy 

wskazany w § 24 ust. 3 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: 

................. . Zgłoszenie jest uznawane za skuteczne z chwilą jego nadania i dla swej skuteczności 

nie wymaga potwierdzenia przeczytania, ani doręczenia. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie 

wyżej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na którym zapisywane są wiadomości wysyłane 

za pośrednictwem poczty e-mail. 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady 

lub szkody nią spowodowanej w wykonanym przez Wykonawcę przedmiocie umowy, Zamawiający 

ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunięcia niebezpieczeństwa, 

na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie nie przystąpi do 

usuwania niebezpieczeństwa. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez Zamawiającego innego wykonawcy. 

10. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunięciem przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające do zminimalizowania szkód i strat 

wynikłych z wystąpienia wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie 

udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego. 

11. Naprawie bądź wymianie podlegają urządzenia, materiały i sposób wykonania robót, których wadliwość 

lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, 

wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub innego podmiotu, których uszkodzenie zostało 

spowodowane przez wadliwe materiały lub sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny 

Wykonawca. 

12. Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić, że wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiający 

lub inny wykonawca w zastępstwie Wykonawcy i Zamawiający obciąży uzasadnionymi kosztami 

Wykonawcę. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nimi spowodowanych w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin 

usunięcia przez Wykonawcę takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma 
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tego terminu, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upoważnienia 

sądowego - usunąć taką wadę lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniając inne podmioty 

bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

14. Jeżeli Zamawiający, po bezskutecznych próbach usunięcia wady przez Wykonawcę lub podmiot wskazany 

przez Zamawiającego, stwierdzi brak możliwości jej naprawy lub szkody nią spowodowanej, to według 

swojego wyboru może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa  

w § 17 umowy, lub przedstawić roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów. 

15. Jeżeli wykonane roboty lub jakakolwiek ich część będzie wadliwa lub będzie niezgodna z prawem 

budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiającego 

od odpowiedzialności, jaką Zamawiający mógłby ponosić z tego tytułu, a także wypłaci Zamawiającemu 

odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód, strat lub wydatków poniesionych przez Zamawiającego z tego 

tytułu, w szczególności powstałych w wyniku poniesienia przez Zamawiającego odpowiedzialności 

cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytułu. 

16. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego, koszty zastępczego wykonania napraw przez innego 

wykonawcę oraz wszelkie szkody wynikające z wystąpienia lub braku niezwłocznej naprawy wady 

pokrywa Wykonawca. Koszty te mogą zostać uiszczone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

17. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta (w ramach gwarancji lub rękojmi za wady) Wykonawca 

wymienił urządzenia / instalację lub, jeżeli urządzenie / instalacja zostało wymienione, lub też, jeżeli 

Wykonawca dokonał istotnych napraw w przedmiocie umowy, termin gwarancji w stosunku 

do wymienionych urządzeń / instalacji lub przedmiotu umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, 

biegnie na nowo od chwili wymiany urządzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw. 

18. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający lub osoba trzecia działająca na zlecenie 

Zamawiającego, ma prawo dokonywać ingerencji w instalacje i substancję budowlaną w celu 

zainstalowania / zamontowania / podłączenia sprzętu / urządzeń / dodatkowej instalacji, a także w celu 

ulepszenia bądź zmiany przeznaczenia pomieszczeń. w takim wypadku Wykonawca nie będzie 

odpowiedzialny za wadę ujawnioną w okresie gwarancji lub / i rękojmi, o ile udowodni Zamawiającemu, 

że wada powstała w związku z nienależytym wykonaniem czynności określonych w zdaniu pierwszym. 

19. Wejście Wykonawcy do obiektu Zamawiającego w celu usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi  

i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

20. O ile usunięcie wady i/lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca – bez dodatkowego wezwania – zapewni sprzęt zastępczy tak, 

aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych 

robót było niezakłócone, chyba że Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

21. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki 

lub awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w terminie 2 dni  

od zgłoszenia, a postanowienia ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania. Za awarię lub usterkę 

krytyczną uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych 

urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację lub grozi uszkodzeniem zamontowanych 

urządzeń i/lub powiązanych z nimi elementów, prowadzi do niezgodności eksploatacji obiektu 

z obowiązującymi przepisami, a także taką, która zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników i mieniu 

Zamawiającego lub osób trzecich, znajdujących się w obiekcie. 

22. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są bez odrębnego wynagrodzenia, a koszt 

ich wykonania ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się również w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej 

umowy do usuwania skutków wystąpienia wad i/lub usterek, nawet, jeśli skutki te obejmują elementy 

niewchodzące w zakres świadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialność za skutki usterek i/lub wad dla innych 

części obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka. 
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§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, 

zapewniające ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, z tytułu 

szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej 

umowy, a w szczególności: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych przez podwykonawców lub dalszych; 

podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć zamówienia 

związane z realizacją przedmiotu umowy; 

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, w którym Zamawiający będzie 

współubezpieczonym, które mogą zaistnieć również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie 

budowy, a w szczególności polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk budowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument ubezpieczenia potwierdzający 

zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy, 

wraz z dowodami uiszczenia składek ubezpieczeniowych. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków, podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Brak oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w terminie  

14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich 

zmiany. 

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego  

o braku akceptacji przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.  

5. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalają, iż: 

1) suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, w okresie wykonywania robót nie może być niższa 

niż ………………… złotych, 

2) suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2, nie może być niższa niż łączna kwota brutto, o której mowa w § 10 ust. 1, 

3) okres ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym 

dopuszczalne jest złożenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 

OC, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) z terminem obowiązywania krótszym niż okres realizacji przedmiotu 

umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o której mowa  

w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż na 14 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC, 

4) w razie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca – w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji – przedłoży odpowiedni dokument potwierdzający 

obowiązywanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 

5) ubezpieczyciel powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 1, oraz z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z rażącego 

niedbalstwa Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Do umowy 

ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie, 
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6)  polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności ponad standardowo określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

6. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Najpóźniej na 7 dni 

przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dowody zapłaty. 

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony oświadczają, że postanowienie zdania poprzedzającego 

nie dotyczy pierwszej składki. 

7. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wynikającym  

z postanowienia ust. 6, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia 

od Wykonawcy przy realizacji płatności z najbliższej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zmiany warunków ubezpieczenia w zakresie postanowień uregulowanych w niniejszej umowie wymagają 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń 

do pełnej kwoty roszczenia, poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

10. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

 

 

§ 16 

RODO 

1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 

podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych,  

w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej umowy, strona, której 

udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest 

zobowiązana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu 

ich otrzymania). 

3. Każda ze stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Strony niniejszej umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia 

obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą umowę).  

W razie konieczności, strony niniejszej umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

5. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrożył odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

– z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożenia – ryzyku naruszenia praw 

lub  wolności podmiotów, których dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku  

z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca , zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, poinformuje o tym 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia  naruszenia; 

powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaprzestać  przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy  

i usunąć je w taki sposób,  aby nie było możliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiązek, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy, chyba że przepisy prawa 
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nakazują Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie 

wyżej wymienionych danych po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada  

jak administrator. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 

369 z późn. zm.) 

9. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji,  

w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane 

informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych  

z realizacją umowy. 

10. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednio zastosowanie do podwykonawców, którzy 

przekazują Wykonawcy lub Zamawiającemu dane osobowe lub którym przekazywane są przedmiotowe 

dane. 

11. Wykonawcy znany jest fakt, iż treść niniejszej umowy, stanowią informację publiczną która podlega 

udostępnianiu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r.  

poz. 2176). 

 

 

§ 17 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie – najpóźniej w chwili zawarcia 

umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (obejmujące okres wykonania umowy oraz okres 

gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w wysokości …….wartości umowy brutto, tj. na kwotę:  …… zł. 

2. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia 

umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać przelewem na konto 

Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie w postaci gwarancji musi zawierać zapisy i zobowiązanie, że jest ona bezwarunkowa 

i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej 

wygaśnięcia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest oryginał gwarancji. 

W przypadku braku możliwości jej przedłużenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, 

w wysokości wskazanej ust. 1. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 zostanie 

zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, zaś pozostała część 

zabezpieczenia po upływie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, po uprzednim wezwaniu 

przez Wykonawcę do zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania Zamawiającemu. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

w szczególności roszczeń o usunięcie wad, awarii, wykonania przeglądów konserwacyjnych, zapłatę kar 

umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, 

jako strona umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji w przypadku, gdy czas realizacji 

umowy zostanie wydłużony. Nieprzedłużenie ważności gwarancji na 14 dni przed upływem ważności 

będzie upoważniało Zamawiającego do zrealizowania gwarancji poprzez wypłatę z gwarancji jej pełnej 

kwoty. 
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§ 18 

Kary 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym  

w  § 8 ust. 1- w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust.1 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,05 % 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

2) za wady nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru 

- w wysokości proporcjonalnej do wielkości wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych  

i użytkowych (łącznie z trwałością, estetyką i kosztami cyklu życia), wadliwie wykonanych robót, która 

zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie więcej, niż 10 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w § 10 ust. 1, 

3) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spełniającej wymagań określonych w § 5, jak też 

niedopełnienia przez ustępującego kierownika budowy i przyjmującego kierownika budowy dokonania 

wpisów określających stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki 

lub montażu, wg stanu na dzień objęcia funkcji przez wstępującego (nowego) kierownika budowy  

w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień realizacji przedmiotu umowy przez taką osobę i za każdy dzień 

realizacji przedmiotu umowy bez wymaganych wpisów, 

4) za opóźnienie w przedłożeniu listy osób, o której mowa w § 5 ust. 5 - w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia; 

5) z tytułu niepotwierdzenia zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa  

w § 5 na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez nieprzedłożenie dokumentów, o których 

mowa w § 5 ust. 8 - w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie i za każdą osobę, 

6) z tytułu powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części robót budowlanych 

podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w § 7 - w wysokości 10% wartości brutto robót 

powierzonych podwykonawcy, 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 10% wartości brutto robót powierzonych podwykonawcy, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust.10 

– w wysokości 10% wartości brutto robót powierzonych podwykonawcy, 

9) za odstąpienie od realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust.1, 

10) za nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia, o którym mowa w §17 umowy, lub kolejnej umowy 

ubezpieczenia, o której mówi §15 ust. 5 umowy na 14 dni przed upływem ważności – w wysokości  

0,1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 1, 

11) za niedopełnienie obowiązku sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej w terminie 21 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego – jak w § 9 ust. 4 

pkt 1) - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 1. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z wykonania zobowiązań określonych w umowie. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że zobowiązaną do wykazania braku zwłoki poprzez 

dochowanie należytej staranności jest strona nie dokonująca świadczenia w terminie. 

4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób potrącenia kar. Wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie 

jest obciążone żadnymi wadami oświadczenia woli. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, tytułem 

szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 1. 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego i Kodeksie cywilnym prawo odstąpienia od umowy przysługuje: 

1) Wykonawcy – w terminie 60 dni:  

a) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robót budowlanych 

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

2) Zamawiającemu – w terminie 60 dni od zaistnienia którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności: 

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przewidzianego niniejszą umową – wówczas Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez 

jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres 

dłuższy niż 14 dni lub przerwał jej wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że 

podjęcie robót jest niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub 

harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu 

wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  

d) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie, 

e) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminów 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym – wówczas Zamawiający może od niniejszej 

umowy odstąpić bez jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania, 

f) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku o wszczęcie 

postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku 

do niego postępowania egzekucyjnego – o fakcie tym Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego na piśmie, 

g) w razie stwierdzenia – po dokonanym odbiorze końcowym robót – wad uniemożliwiających 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

h) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim 

przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do chwili 

odstąpienia od umowy, 

i) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego płatności 

bezpośrednio na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, przekraczających 10% 

kwoty brutto, 

j) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego płatności 

bezpośrednio na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, przekraczających 10% 

kwoty brutto, 
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k) w wypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu 

obowiązywania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia 

przesłanki, 

l) w wypadku wydania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia  

o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

m) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

n) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego, 

o) gdy wysokość kar umownych przekroczyła wartość 25% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej – pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia faktycz-

nego i prawnego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego 

szczegółową inwentaryzację wykonanych robót i ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia 

od umowy. Zamawiający – w razie nieprzystąpienia do tej czynności przez Wykonawcę lub uchylania 

się od udziału w tej czynności – może zlecić jej sporządzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez odrębnego wezwania, 

2) Wykonawca wyda Zamawiającemu całą posiadaną dokumentację, dotyczącą prac stanowiących 

przedmiot umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich wykonywa-

nia, a następnie opuścić teren budowy najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu 

działania lub zaniechania której nastąpiło odstąpienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialności 

przez jedną ze Stron umowy lub wyroku sądowego wszelkie koszty należytego zabezpieczenia frontu 

robót rozpoczętych a niezakończonych obciążają Wykonawcę, 

3) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, bez względu na to, czy Wykonawca otrzymał za nie płatność, najpóźniej  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu  

od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania robót urządzenia przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia  

od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego, dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
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10. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego 

aż do wyłonienia nowego Wykonawcy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 20 

Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w umowie oraz 

przepisami art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

2. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach umowy, strony będą mogły wprowadzić zmiany 

do umowy w następujących przypadkach: 

1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych, które nastąpiły 

w trakcie realizacji umowy – w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów; 

2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, 

w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn 

niezależnych od stron; 

3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów 

robót, eksploatacji, napraw i remontów obiektu lub podwyższenia efektywności, jakości, żywotności 

obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwiązań technicznych, technologicznych organizacyjnych 

i/lub materiałowych; 

4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją przedmiotu umowy; 

5) potrzeby wydłużenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady o dowolny okres; 

6) potrzeby zmiany terminów wynikających z harmonogramu (HRF); 

7) potrzeby zmiany zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i/lub 

materiałowych, konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi prowadzonymi równolegle 

projektami powiązanymi; 

8) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub pojawienie się na 

rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych 

robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy w sposób określony w § 2 ust.3 umowy; 

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 

finansowania Zamówienia lub wytycznych dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w PFU. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony 

protokołu konieczności wskazującego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności 

wymienionej w ust.2. Protokół konieczności, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, będzie 

załącznikiem do aneksu umowy. 

5. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiałów lub 

kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, każda ze stron, po upływie każdego kolejnego 6-cio 

miesięcznego okresu realizacji przedmiotu umowy, będzie uprawniona do wystąpienia do drugiej strony  

z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wniosek ten nie może dotyczyć 

tych robót, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 5: 

1) podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do robót budowanych albo ceny czynników 

produkcji przyjęte z Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiałów 

i sprzętu dla Województwa Dolnośląskiego, publikowanej w wydawnictwie „SEKOCENBUD”, 

natomiast dla usług będą wskaźniki zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszane w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla kwartału poprzedzającego okres wnioskowanej zmiany; 
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2) maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów 

istotnych dla realizacji zamówienia, nie przekroczy 5 % wartości wynagrodzenia określonego  

w § 10 ust.1. 

3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 – zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy  

niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów istotnych 

dotyczących zobowiązania tego podwykonawcy. 

4) Zmiana umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany  

z Wykonawcą – pod rygorem kary umownej odpowiadającej wartości zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 21 

Siła wyższa 

1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia 

siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie umowy. 

2. „Siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione 

przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu umowy 

i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, tj.: 

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga, 

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 

3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz 

innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

5) epidemie lub stany zagrożenia epidemicznego w zakresie niemożliwym do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, 

6) występowanie w podłożu na terenie robót materiałów, powodujących obowiązek wstrzymania prac 

wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub 

toksyczne, 

7) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie 

w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu. 

3. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane stronie 

drugiej niezwłocznie w formie pisemnej. Przez pojęcie „niezwłocznie” rozumie się termin nie dłuższy niż 

7 dni. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia 

przez stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze stron nie zostanie przyjęte jako takie 

przez drugą stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący 

wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły 

wyższej lub informację podaną przez środki masowego przekazu. 

Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania 

zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej. Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania 

w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 
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§ 22 

Ochrona informacji niejawnych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 

 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 756, 1030, 1532) oraz Instrukcji 

bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, a także zobowiązany jest 

zachować w tajemnicy informacje niejawne uzyskane w trakcie realizacji umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych udostępnionych 

w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną na zasadzie art. 266 §1 

Kodeksu Karnego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie jednostki i instytucji 

wojskowej przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki i instytucji wojskowej oraz parkowania 

pojazdów. 
4. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być 

wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, 

w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się wewnętrznymi regulacjami obowiązującym na terenie 

kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: 

1) przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych 

pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, 

każdorazowo musi być uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie której 

wykonywane są prace, 

2) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki i instytucji wojskowej, na terenie której wykonywane są 

prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń 

służących do rejestracji obrazu i dźwięku, 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu używania aparatów latających nad terenami 

wojskowymi, na których świadczy usługi/realizuje zapisy umowy. 

 

 

§ 23 

Rozwiązywanie sporów 

1. W razie sporu związanego z realizacją umowy, strony podejmą próbę rozwiązania sporu w trybie 

zawezwania do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Spory związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub wynikłe na jej tle rozstrzygać będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do określania w umowach zawieranych z podwykonawcami właściwości 

miejscowej sądu, jak w ust. 2 oraz nałożenia na nich obowiązku ustalania takiej właściwości miejscowej 

sądu w dalszych umowach podwykonawczych. 

 

 

 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz inne odpowiednie przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane. 

2. Jeżeli jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go będzie 

niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś strony podejmą rozmowy w celu stosownej 

zmiany lub uzupełnienia umowy. 

3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną 

do Zamawiającego należy wysyłać na poniższy adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, e-mail: kancelaria@awl.edu.pl; natomiast 

mailto:kancelaria@awl.edu.pl
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wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy należy wysyłać 

na poniższy adres: ………………………… 

4. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu uznaje się 

za skuteczne pod ostatnio znanym adresem. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

są: ………………………….., tel.: ………….. e-mail: ……………… 

z tym zastrzeżeniem, że osoby te nie są uprawnione do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, w szczególności zaciągania zobowiązań, a jedynie do prowadzenia bieżącej 

korespondencji, w tym korespondencji technicznej. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są: 

………………………………….., tel.: ………….. e-mail: ……………… 

z tym zastrzeżeniem, że osoby te uprawnione są do prowadzenia w imieniu Wykonawcy bieżącej 

korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierającej jednakże oświadczeń woli, chyba 

że umocowanie tych osób do składania takich oświadczeń wynikać będzie z odrębnych, znanych 

Zamawiającemu pełnomocnictw. 

7. Zmiany osób wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, że w przypadku jej podpisania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za datę jej zawarcia uznaje się datę złożenia ostatniego 

wymaganego podpisu. 

10. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy  wraz z załącznikami, 

2) Polisa Ubezpieczeniowa – złożona do dnia ………… 

3) Oświadczenie Wykonawcy o uznaniu zobowiązania z tytułu zabezpieczenia środków na budowę, 

4) Harmonogram Rzeczowo–Finansowym (HRF) – po jego złożeniu przez Wykonawcę, 
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