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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa prawna opracowania 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został przygotowany zgodnie z umową z 
Zamawiającym. Jest on załącznikiem do postępowania przetargowego na realizację 
robót budowlanych z projektowaniem.  
Podstawą prawną opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: 
Kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych dla zadania: 
 
Projekt przebudowy fragmentu budynku nr 2 w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni 
 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 
zakres robót budowlanych. 

Projektowana inwestycja znajduje się w budynku nr 2, oraz na niewielkim 

fragmencie w budynku nr 3 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie.  

- budynek nr 2 (niski N), 3 kondygnacyjny z nadbudówką maszynowni windy, w 

całości podpiwniczony, o powierzchni wewnętrznej 3745,0 m2 (strefa A i B) 

- budynek nr 3 (średniowysoki), budynek 3 i r-kondygnacyjny z nadbudówką 

maszynowni 2 wind, podpiwniczony, o powierzchni wewnętrznej 4566,0 m2 (strefa 

A i C), kubaturze ok. 13 700 m2 i wysokości powyżej 12 m. 



4 

 

Powierzchnie użytkowe przebudowywanej części obiektu zostały podane w 

projekcie koncepcyjnym branży architektonicznej. 

Podstawowe dane obszaru stanowiącego przedmiot opracowania: 
 
- powierzchnia użytkowa obszaru stanowiącego przedmiot opracowania: 
 Ok 495,2 m2 
 

W wyniku działań inwestycyjnych powstanie ambulatorium oraz zespół diagnostyki 
laboratoryjnej 
 
 
W wyniku realizacji zadania nastąpi: 

 
• Dostosowanie do wymagań stawianych obiektom służby zdrowia 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

• Stworzenia możliwości realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego dla 
Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku. 

• Poprawa warunków świadczenia usług medycznych 

• Zwiększenie ilości świadczeń 
• Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczeń 
• Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu 

 
Przedmiot zamówienia i zakres opracowań 
W ramach zadania Wykonawca: 
 

• wykona pełną inwentaryzacje budowlaną wielobranżową w zakresie 
kondygnacji stanowiącej przedmiot opracowania, a także innych 
kondygnacji w zakresach niezbędnych do określenia uwarunkowań 
budowlanych i instalacyjnych. Zakłada się, że istniejące materiały dotyczące 
tego zakresu mogą wymagać aktualizacji, 

• przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje 
niezbędne do dokonania odbioru końcowego i oddania oddziału do 
użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie, a w 
szczególności: 

• w przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne 
media związane z przedmiotową inwestycją uzyska stosowne uzgodnienia. 

• Dokona wszystkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania (w tym 
uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., oraz rzeczoznawcą ds. 
sanitarno-higienicznych) 

• Uzgodni projekt z konserwatorem zabytków 

• sporządzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany i inne opracowania wymagane przepisami 
prawa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do 
uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji administracyjnej oraz 
sporządzi projekt techniczny (pełniący funkcję projektu wykonawczego) 
wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami. 
Projekt budowlany powinien być opracowany w oparciu o projekt 
koncepcyjny będący załącznikiem PFU. Projekt musi zawierać wszystkie 
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wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (z późn. zm.). Projekt budowlane 
powinien być uzgodniony z użytkownikiem, szczególnie pod względem 
technologii. Przed złożeniem kompletnej dokumentacji w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę należy uzgodnić projekt z inwestorem i uzyskać 
akceptacje.   

• sporządzi projekt technologiczny z wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami 

• sporządzi projekt kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz zgodnie z 
obowiązującymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic 
informacyjnych, drogowskazów, kolorystyka itp.  

• następnie wykona na ich podstawie roboty budowlane, 
• będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją, 

• będzie udostępniał front robót Dostawcom Zamawiającego, jeśli zajdzie 
taka konieczność oraz będzie współdziałać z nimi i udzielać informacji w 
celu poprawnego wykonania wszelkich robót, w tym montażu aparatury 
medycznej, 

• Sporządzi dokumentację powykonawczą. Wszystkie koszty związane z 
projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych dokumentów i 
ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, dokumentacji 
projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia 
na użytkowanie ponosi Wykonawca. Jeśli realizacja inwestycji wymagała 
będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej, lub 
uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, to wszystkie koszty będą 
poniesione przez Wykonawcę. Wszystkie założenia oraz rozwiązania 
projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem 
do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi po jej 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

• przeprowadzi odbiory  
• opracuje wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzi 

szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, 
eksploatacji, obsługi i konserwacji. 

• Uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli jej uzyskanie 
będzie konieczne 

• uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń 
administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od 
obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z 
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż., Ochrony Środowiska oraz inne 
wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, 
np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak 
również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. 
niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile nie 
były one wykonane w zakresie projektu budowlanego, 

 

Zakłada się wykonanie projektu pełno branżowego z elementami projektu 
architektury wnętrz (min 3 pomieszczenia referencyjne i komunikacja w obiekcie). 
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Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z 
Zamawiającym na każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem 
do dokumentacji projektowej muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 
Harmonogram poszczególnych prac projektowych a także robót budowlanych 
powinien zostać przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.   
 
Ponadto Wykonawca w ramach zadania: 

• przed przystąpieniem do projektowania zweryfikuje możliwość 
wykorzystania istniejących instalacji dla celów przebudowy. 
Przeprowadzi niezbędne pomiary w celu stwierdzenia takiej możliwości 
oraz potwierdzi wnioski z pomiarów z Zamawiającym, 

• w przypadku zajścia takiej konieczności, przygotuje projekty 

zamienne uwzględniające wymagane zmiany niezbędne, np. dla 

poprawnego montażu aparatury i urządzeń medycznych dostarczanych 

zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Zamawiającego na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez producentów urządzeń. Powstała 

dokumentacja będzie podstawą do przygotowania pod montaże 

urządzeń i aparatury medycznej, 

• będzie aktualizował dokumentację projektową z uwzględnieniem 

parametrów wyposażenia medycznego, a następnie wykona montaż 

zgodnie z dokumentacją zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

• będzie aktualizował projekt kolorystyki, aranżacji i wystroju 

wnętrz z systemem informacyjnym i oznakowaniem p-poż,  

 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy oraz inne ustalenia dotyczące przebiegu prac 

projektowych i ich realizacji: 

• Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe projektowane przez 

Wykonawcę muszą być konsultowane z Zamawiającym na każdym 

etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji 

projektowej muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Wszystkie 

wymienione projekty wykonywane w ramach zadania przez Wykonawcę 

muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

• Koncepcja realizacji robót z przedmiarem oraz ze specyfikacją 

dostarczanych urządzeń i zbiorczym zestawieniem kosztów, projekt 

budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą 

wymagały pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

• Harmonogram prac projektowych powinien zostać przedstawiony 

Inwestorowi przed rozpoczęciem robót budowlanych i przez niego 

zaakceptowany.   

• Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie praw patentowych i bycie 

w pełni odpowiedzialnym za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

wobec znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych oraz 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych.  
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• Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych zmiany 

w wyposażeniu, materiałach itp. Wykonawca przedstawi dokumenty 

potwierdzające równoważność danego materiału. W wypadku propozycji 

równoważnych produktów Wykonawca po potwierdzeniu możliwości 

zmiany przez Zamawiającego, przekazuję kartę materiałową do 

akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji zmiany przez 

Projektantów karta materiałowa musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy 

materiału/wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji 

Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują 

Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo 

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu 

rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót 

dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie 

przechowywane wraz z protokołami konieczności oraz protokołami z 

negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego 

żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą. 

• Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje 

Zamawiający. 

• Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z 

negocjacji. 

• Wszystkie koszty związane z przygotowywaniem dokumentacji ponosi 

Wykonawca. 

• Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek, w którym znajduje się obszar przeznaczony do przebudowy pełni 

funkcję obiektu medycznego (część budynku nr 2 Szpitala Morskiego im. PCK w 

Gdyni Redłowie).  

2.2.1. Lokalizacja  

Inwestycja stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest 

na parterze i w piwnicy istniejącego budynku nr 2, zlokalizowanego w 81-519 

Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, jednostka ewidencyjna: Gdynia 

(226201_1),  obręb ewidencyjny: Redłowo (0025), działka ewidencyjna: 1709, 

1712, 1746, 1747. 

2.2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecne zagospodarowanie terenu w obrębie działek ewidencyjnych 1709, 1712, 

1746, 1747 obejmuje szereg obiektów kubaturowych pełniących funkcję służby 

zdrowia – szpital, oraz budynki techniczne.  
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Nawierzchnia na większości obszaru inwestycji – utwardzona, w pozostałych 

częściach działki teren biologicznie czynny. 

Obszary stanowiące przedmiot opracowania oznaczone zostały na rysunku 

sytuacyjnym (rys. S-01). 

 

 
 

2.2.3. Uwarunkowania prawne 

Wszystkie rozwiązania projektowe oraz dokumentacja projektowo-

kosztorysowa opracowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w tym, m.in.: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156 

poz.1118 z póżn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z 

późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  sierpnia  2007  r.  w  

sprawie szczegółowego  sposobu  postępowania  z  odpadami  

medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 

1609) 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U.124 poz.1030 .) 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.109 poz.719.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 

2021 poz. 1722) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Działania inwestycyjne należy projektować w oparciu o koncepcję 

architektoniczną i technologiczną stanowiącą załącznik do niniejszego 

opracowania. 

W ramach inwestycji przewiduje się sporządzenie pełno branżowej 

dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz technicznego 

pełniącego funkcję projektu wykonawczego, a także elementów wskazanych w 

punkcie 2.1 niniejszego opracowania. 

Zagospodarowanie terenu: 

Nie przewiduje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu. 

Zestawienie wymaganych pomieszczeń i ich powierzchni: 

Zgodnie z złączoną koncepcją rysunkową.   

 
Inwestycja nie zmienia istniejącego układu komunikacji zewnętrznej w 

obszarze działki na której zlokalizowany jest budynek. 
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2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 
ich funkcji 

  
 TABELA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH zgodnie z częścią rysunkową.  

 
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 
udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. 
  

 Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a. 
 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 
opisanych wcześniej wskaźników  

Nie dotyczy. 
 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lb pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 
Dopuszcza się przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni użytkowej 
pomieszczeń o 5%, przy założeniu że spełniać one będą wymagania 
użytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania 
wynikające z przepisów prawa (np. swobodne manewrowanie łóżkiem 
szpitalnym, wymagane szerokości dojść ewakuacyjnych itp.) 
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3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

• Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie 
jak: drogi w tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy 
zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy 
robotach ziemnych (jeżeli występują), itp. 
Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, 
urządzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. 
Ponadto, jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca powinien na bieżąco czyścić 
drogi dojazdowe do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z 
placu budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. 
Samochody opuszczające plac budowy należy czyścić. W tym celu plac budowy 
powinien być zaopatrzony w urządzenia myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne 
zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych powinno być usunięte przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi 
współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
 

• Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania 
terenu 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

• wytyczne dla Wykonawcy dotyczące architektury i wykończenia 

pomieszczeń 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

• wytyczne dotyczące konstrukcji 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
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• wytyczne dotyczące instalacji wodociągowych 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

 
• Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 

kanalizacyjnych 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

•  Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji centralnego 
ogrzewania 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

•   Wymagania Zamawiającego w zakresie wentylacji 
pomieszczeń 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

•  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji chłodu 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

•  Wymagania Zamawiającego dotyczące ciepła technologicznego 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

•  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji 
elektrycznych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

•  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji 
niskoprądowych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
Do wszystkich sieci niskoprądowych zastosować wymagania Działu IT, 
stanowiące załącznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne 
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o. 
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3.   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

• Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 

Wykonawca opracuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące część 
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robót powinny uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który musi zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wykonawca zrealizuje inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym programem 
funkcjonalno-użytkowym, a także z zasadami wiedzy technicznej. 
Materiały, urządzenia, środki niezbędne do realizacji inwestycji zostaną zakupione i 
dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne 
czynności, które są niezbędne do wykonania zadania. 
 

• Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie 

jak: drogi w tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy 

zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy 

robotach ziemnych (jeżeli występują), itp. 

Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, 

urządzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. 

Ponadto Wykonawca powinien na bieżąco czyścić drogi dojazdowe do placu 

budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy 

naniesionych przez koła samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. Samochody 

opuszczające plac budowy należy czyścić. W tym celu plac budowy powinien być 

zaopatrzony w urządzenia myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne zabłocenie 

okolicznych dróg dojazdowych powinno być usunięte przez Wykonawcę. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 

bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak 

rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi 

współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 



14 

 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy musi być prowadzona przez Wykonawcę w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszą być 
prowadzone w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami dotyczącymi BHP, Planem BIOZ, a także w sposób 
zabezpieczający bezpieczeństwo pożarowe. 
 
Zaplecze budowy 

W zakresie Wykonawcy leży wykonanie prac wstępnych potrzebnych do 

zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy. 

Wykonawca doprowadzi instalacja, które są niezbędne do funkcjonowania zaplecza, 

oraz wyposaży teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne. 

 

Wykonawca powinien zabezpieczyć i zapewnić warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych (będą tak wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w pracy i nie 

powodowały zniszczeń w środowisku) 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 

Wykonawcę. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy. 

− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP 

na terenie objętym Umową. 

− Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP 

na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 

− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie 

BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 

świadectwo o przeszkoleniu. 

− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 

powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i 

potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 
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− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny 

BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe 

z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym 

Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Zamawiający i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzętu 

pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na piśmie. Uzupełnienia 

sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi 

wynikami kontroli. 

 

Stosowanie się do prawa i przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Utylizacja odpadów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za  utylizację wszystkich odpadów powstałych 

podczas wykonywania robót budowlanych, oraz uporządkowanie placu budowy. 

Koszt utylizacji odpadów ujęty jest w koszcie wykonania robót.   

 

Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 
realizacji robót przez projektantów z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
 
4.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń. 

 

Materiały budowlane 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby 

Budowlane: 

− nowe i nieużywane 

− właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, 
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− dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, 

- dopuszczone do zastosowania w obiektach służby zdrowia 

− zgodne z wymaganiami określonymi w PFU, koncepcji projektowej, a następnie 

wymaganiami dokumentacji projektowej 

 

Dokumentacja materiałów budowlanych 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów 

budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być 

właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub Zharmonizowaną Normą 

Europejską, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 

obiekcie budowlanym. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

 

Zatwierdzanie materiałów budowlanych 

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Zatwierdzenie poszczególnych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

Składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
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swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

5.   Wymagania dotyczące sprzętu oraz maszyn i urządzeń 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji 
projektowej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
W przypadku eksploatacji maszyn i urządzeń wymagających dopuszczenia do 
użytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, taśmociąg do sortowania lub załadunku 
kruszywa itp.) należy przedłożyć stosowne dokumenty dopuszczające do 
użytkowania. 
W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych 
do gruntu należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
6. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

7.   Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Dokumenty sporządzane przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

−projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

−projekt organizacji budowy, 

−projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, koncepcji 

projektowej, dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

 

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami prawa. W 

przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie informować 

Zamawiającego o ich wykryciu. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów, przepisy związane i obowiązujące, w tym te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do nich.   

 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest, aby wszelkie materiały budowlane 

wykorzystane podczas robót budowlanych posiadały wymagane deklaracje 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczające do 

stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać 

oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

8.  Kontrola jakości robót budowlanych 

 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badan), 

−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczących 

danego rodzaju robót i materiałów.. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 

przedmiotowych normach dotyczących danego typu robót i materiałów. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
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lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności  z Polską Normą, 

Zharmonizowaną Normą Europejską lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
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do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania  robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich 

punktach, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane), 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

9.   Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

PFU, koncepcją projektową, dokumentacja projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
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przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST, będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły, 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

10.  Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót, uczynnienie sieci i przyłączy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 

projektowa i ST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Uczynnienie sieci i przyłączy: 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego 

odbioru, Wykonawca winien uzyskać zgodę od właściwych Gestorów Sieci na 

uczynnienie poszczególnych sieci a następnie przyłączy. 

Koszty wody do płukania i prób ciśnieniowych tych sieci, Wykonawca winien 

uwzględnić w cenie ofertowej wykonania Kontraktu. 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez  Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6 

egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunków CAD). 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12. pozwolenie na Użytkowanie 

13. inne pozwolenia związane z realizacją obiektu 

14. oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania budowli z projektem 

wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz 

oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także w razie korzystania - drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane) 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

11.  Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

• Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Zgodnie z zapisami części opisowej koncepcji. 
 
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Oświadczenie znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. 

 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Zgodnie z punktem 2.2.3. Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zagospodarowania robót budowlanych. 
Dodatkowe dokumenty niezbędne z punktu realizacji inwestycji zawarto w 
części opisowej koncepcji. 

 

 

 


