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Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

1 Budowa przyłącza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu 250,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000

241,000

Rura stalowa tradycyjna DN 50 mm: 12 / 2 = 6,000

Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 / 2 = 3,000

9,000

Razem   =   250,000 m sieci

1.1 Rozbiorka nawierzchni 567,250 m2
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5 - 2) * 1.5 = 51,750

odtworzenie chodnika: 2 * 1.5 = 3,000

teren zielony: 3 * 3 = 9,000

płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   567,250 m2

1 KNR 231-0815-07-00 IGM Warszawa 9,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych i kamiennych na

podsypce cem-piask.
płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   9,000 m2

2 KNR 231-1103-08-00 IGM Warszawa 54,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki lub płyt ażurowych
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5 - 2) * 1.5 = 51,750

odtworzenie chodnika: 2 * 1.5 = 3,000

Razem   =   54,750 m2

3 KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 12,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości: 12 cm krotnosc = 0,84 do gr. 10 cm
odtworzenie chodnika: 2 * 1.5 = 3,000

płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   12,000 m2

4 KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 150,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości: 12 cm krotnosc = 1,67 do gr. 20 cm
asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5 - 2) * 1.5 = 51,750

Razem   =   150,750 m2

5 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 503,500 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   503,500 m2

6 KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 395,500 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalsze 5

cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

Razem   =   395,500 m2

7 KNKRB 006-0802-04-00 WACETOB Warszawa 494,500 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Rozebranie nawierzchni o grubości  4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane: mechanicznie analogia gr 10 cm

Krotność R,M,S=2,5
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   494,500 m2
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Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

8 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 13,800 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu
(43 + 3 + 67 + 2) * 0.3 * 0.4 = 13,800

Razem   =   13,800 m3

9 KNR 231-0813-06-00 IGM Warszawa 115,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 20x35 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(43 + 3 + 67 + 2) = 115,000

Razem   =   115,000 m

10 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 195,103 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 * (0.15 + 0.2) = 138,425

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 * (0.1 + 0.15) = 24,750

kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5 - 2) * 1.5 * (0.2 + 0.13) = 17,078

odtworzenie chodnika: 2 * 1.5 * (0.1 + 0.1) = 0,600

płytki betonowe: 3 * 3 * 0.05 = 0,450

ława betonowa: 13.8 = 13,800

Razem   =   195,103 m3

11 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 195,103 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km ; krotność = 9

12 kalk. własna 195,103 m3

Opłata za składowanie gruzu

1.2 Prace ziemne 351,981 m3
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: (0.3 + 0.125 + 0.3 + 0.125 + 0.3) * 241 * (1.63 + 0.91) * 0.5 = 351,981

Razem   =   351,981 m3

1.2.1 Roboty ziemne 351,981 m3

13 ZAŁ.1 - KNNR 001-0202-08-20 MRRiB 281,585 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 10-15 t/ - 80% mechanicznie
351.981 * 0.8 = 281,585

Razem   =   281,585 m3

14 ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 281,585 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t ; krotność = 9

15 ZAŁ.1 - KNNR 001-0301-02-00 MRRiB 70,396 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/ - 20%

ręcznie
351.981 * 0.2 = 70,396

Razem   =   70,396 m3

16 ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 70,396 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

17 kalk. własna 351,981 m3

Opłata za składowanie gruntu na składowisku

18 ZAŁ.1 - KNNR 001-0221-03-10 MRRiB 346,069 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 2,00 m3, z transp.urobku na odległość do 1 km, w

ziemi zmagazynowanej w hałdach, samochodami samowyładowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II - dowóz piasku
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Wykop: 351.981 = 351,981

351,981

Wypór

rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: - 2 * 3.14 * (0.125 / 2)^2 * 241 = -  5,912

-  5,912

Razem   =   346,069 m3

19 ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 346,069 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

20 ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 27,715 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: (0.3 + 0.125 + 0.3 + 0.125 + 0.3) * 241 * 0.1 = 27,715

Razem   =   27,715 m3

21 ZAŁ.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 117,789 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z

zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: (0.3 + 0.125 + 0.3 + 0.125 + 0.3) * 241 * (0.125 + 0.3) = 117,789

Razem   =   117,789 m3

22 ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-05-10 MRRiB 200,565 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z

zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm
346.069 - 27.715 - 117.789 = 200,565

Razem   =   200,565 m3

1.2.2 Szalowanie wykopów 612,140 m2
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 2 * 241 * (1.63 + 0.91) * 0.5 = 612,140

Razem   =   612,140 m2

23 ZAŁ.1 - KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 6,121 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.III-

IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m

1.3 Prace montażowe 241,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000

241,000

Razem   =   241,000 m sieci

1.3.1 Instalacje technologiczne - montaż sieci cieplnej 482,000 m rur
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 241 * 2 = 482,000

482,000

Razem   =   482,000 m rur

24 kalk. własna 1,000 kpl

Wpięcie w istniejącą sieć wg dokumentacji

25 ZAŁ.1 - KNNR 004-2301-02-00 MRRiB 482,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o średnicy: 60/125 mm
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 2 * 241 = 482,000

Razem   =   482,000 m

26 ZAŁ.1 - KNNR 004-2311-03-00 MRRiB 22,000 kolano
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż kolan preizolowanych o śr. 139/225 mm
L = 1,5x1,5 - 90 stopni: 2 = 2,000

L = 1,0x1,0 - 80 stopni: 4 = 4,000
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L = 1,0x1,0 - 90 stopni: 16 = 16,000

Razem   =   22,000 kolano

27 KNNR 004-2312-08-00 2,000 szt.
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż trójnika preizolowanego śr. 89/160 x 60/125 mm

28 KNNR 004-2312-04-00 2,000 szt.
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów preizolowanych odcinających śr. 60/125 mm

29 ZAŁ.1 - KNNR 004-2304-01-00 MRRiB 80,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, przy średnicy rurociągu: do

88,9/160 mm
śr. 88,9/160 mm: 4 = 4,000

śr. 60 / 125 mm: 76 = 76,000

Razem   =   80,000 złącze

30 ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-05-00 MRRiB 4,000 mufa
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 160 mm

31 ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-03-00 MRRiB 76,000 mufa
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 125 mm

32 kalk. własna 70,000 szt.

Montaż mat kompensacyjnych L=1000,0x40x400 mm

33 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 500,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego

34 kalk. własna 2,000 szt.

Montaż pokrywy końcowej END CAP śr. 125 mm

35 kalk. własna 6,000 szt.

Montaż tulei ściennej śr. 125 mm

36 KNR 202-1912-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż przejść szczelnych  do DN 90 - typ Integra

37 kalk. własna 2,000 szt.

Wykonanie przejść szczelnych ATAGOR

38 KNR 218-0613-01-10 2,000 kpl.
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie studni zaworowej ze szczelnym włazem kompozytowym przejazdowym

1.3.2 Instalacje alarmowa do rur 241,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000

241,000

Razem   =   241,000 m sieci

39 ZAŁ.1 - KNNR 004-2321-01-00 MRRiB 80,000 połącz.
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenia przewodów alarmowych - montaż instalacji alarmowej na: mufie
Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - połączenie

4 + 76 = 80,000

Razem   =   80,000 połącz.

40 kalk. własna 1,000 kpl.

Montaz kabla wraz z zakupem YDY 3x1,5 mm2 ~6 mb

41 ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-03-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego - kabla łączącego
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42 ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

43 ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

1.3.3 Instalacje technologiczne - siec tradycyjna 18,000 mb rur
Rura stalowa tradycyjna DN 50 mm: 12 = 12,000

Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 = 6,000

18,000

Razem   =   18,000 mb rur

44 KNR 205-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,023 t
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: do 5 kg - w tym podwieszenie rurociagów

pod sufitem wraz z przygotowaniem konstrukcji do punktów stałych - obejmu mocujące i punkty stałe PS
(18 / 4 ) * 0.005 = 0,023

Razem   =   0,023 t

45 KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa 12,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 50 mm - rura stalowa bez szwu

46 KNR 709-2101-01-00 IGM Warszawa 6,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - rura stalowa bez szwu

47 KNR 709-2501-07-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 50 mm

48 KNR 709-2501-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 15 mm

49 KNR 709-2114-01-00 IGM Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - kolano hamburskie 90°

50 KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej ponad   57,0 do   88,9 mm i grubości ścianki: do  4,0

mm
DN 50 mm: 8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

51 KNR 709-0103-01-00 IGM Warszawa 16,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociągi o

średnicy i grubości ścianek: do 20 mm          ,  do 4.0 mm
DN 15 mm: 4 + 2 * 2 + 4 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 złącze

52 KNR 709-0114-01-00 IGM Warszawa 26,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne łukowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociągi o

średnicy i grubości ścianek: do 88.9mm       ,    do 4.5mm
DN 50 mm: 6 + 2 * 2 + 8 * 2 = 26,000

Razem   =   26,000 złącze

53 KNR 712-0101-04-00 MPCiL 2,261 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów

o średnicy zewnętrznej do 57 mm
DN 15: 2 * 3.14 * 0.01 * 6 = 0,377

DN 50: 2 * 3.14 * 0.025 * 12 = 1,884
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Razem   =   2,261 m2

54 KNR 712-0105-04-00 MPCiL 2,261 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów

55 KNR 712-0204-04-00 MPCiL 2,261 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego

stosowania

56 NT 101-1530-02-00 WACETOB Warszawa 0,120 100 m
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

Izolacja rurociągów o średnicy 50 mm otulinami o grubości: 50 mm

1.3.4 Próby i uruchomienia 241,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000

241,000

Razem   =   241,000 m sieci

57 ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB 241,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

58 004-2107-01/02 1,000 100 m

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych /odcinek do 100 m/

59 KNNR 004-2107-06-00 15,000 10 m

Dodatkowe nakłady na uruchomienie rurociągów sieci cieplnych, za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości

sieci

60 KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

1.3.5 Roboty budowlane 1,000 kpl.

61 kalk. własna 1,000 kpl.

Wiercenie otworów w istniejących przegrodach budowlanych

1.4 Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji 241,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 60/125 mm: 241 = 241,000

241,000

Razem   =   241,000 m sieci

62 Anal.wł. kalk. własna 1,000 kpl.

Obsługa geodezyjna

63 Anal.wł. kalk. własna 5,000 szt.

Badanie zagęszczenia gruntu

64 Anal.wł. kalk. własna 80,000 spawy

Badanie spawów

65 Anal.wł. kalk. własna 1,000 kpl.

Opłaty drogowe ( zajęcie pasa , oznakowanie , utrudnienia w ruchu , itd )

66 Anal.wł. kalk. własna 1,000 kpl.

Opłaty związane z organizacją ruchu

67 Anal.wł. kalk. własna 1,000 kpl.

Opłaty MPK ( nadzór , utrudnienia w ruchu , itd )

1.5 Odtworzenie nawierzchni 567,250 m2
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5 - 2) * 1.5 = 51,750

odtworzenie chodnika: 2 * 1.5 = 3,000

teren zielony: 3 * 3 = 9,000

płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   567,250 m2
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1.5.1 Nawierzchnia - droga 51,750 m2
kostka brukowa - odtworzenie parkingu: (36.5 - 2) * 1.5 = 51,750

Razem   =   51,750 m2

68 ZAŁ.1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 51,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy

głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

69 ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 51,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność 1,34 do grubości 20 cm

70 ZAŁ.1 - KNNR 006-0301-03-00 MRRiB 51,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z kostki na podsypce żwirowej - kostka z odzysku

1.5.2 Nawierzchnia chodnik 12,000 m2
odtworzenie chodnika: 2 * 1.5 = 3,000

płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   12,000 m2

71 ZAŁ.1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 12,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy

głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

72 ZAŁ.1 - KNNR 006-0109-01-00 MRRiB 0,120 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

73 ZAŁ.1 - KNNR 006-0301-03-00 MRRiB 3,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z kostki na podsypce żwirowej - kostka z odzysku

74 ZAŁ.1 - KNNR 006-0301-03-00 MRRiB 9,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z ażurowej płyty betonowej na podsypce żwirowej - płyta z odzysku
płytki betonowe: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   9,000 m2

1.5.3 Jezdnia asfaltowa 494,500 m2
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   494,500 m2

75 ZAŁ.1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 325,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy

głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 2 = 226,000

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   325,000 m2

76 ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 325,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność 1,34 do grubości 20 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 2 = 226,000

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   325,000 m2

77 KSNR 006-1005-07-00 WACETOB Warszawa 494,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   494,500 m2
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78 KSNR 006-0108-05-10 WACETOB Warszawa 249,200 t
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej, za każdy następny 1 km , samochodem samowyładowczym 10-

15 t - przyjeto odległość 15 km
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 * (0.05 + 0.08 + 0.07) * 2.8 = 221,480

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 * (0.05 + 0.05) * 2.8 = 27,720

Razem   =   249,200 t

79 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 370,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych

sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I

krotność = 1,75 do grugości 7 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 2.4 = 271,200

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   370,200 m2

80 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 415,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych

sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I

krotność = 2 do grugości 8 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 2.8 = 316,400

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   415,400 m2

81 KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 494,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość wg wskazania

Inwestora - grubość frezowania : 4 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   494,500 m2

82 ZAŁ.1 - KNNR 006-0309-02-30 MRRiB 494,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych

sam.samowyładowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I

krotność = 1,25 do grubości 5 cm
asfalt - ul. Forteczna: (43 + 3 + 67) * 3.5 = 395,500

asfalt - droga wewn.: (73 - 7) * 1.5 = 99,000

Razem   =   494,500 m2

1.5.4 Trawnik - zieleń 9,000 m2
teren zielony: 3 * 3 = 9,000

Razem   =   9,000 m2

83 kalk. własna 9,000 m2

Przywrócenie trawnika  i zieleni do stanu przed robotami sieciowymi

1.5.5 Krawężniki 115,000 mb
(43 + 3 + 67 + 2) = 115,000

Razem   =   115,000 mb

84 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 115,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV

85 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,800 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
115 * 0.4 * 0.3 = 13,800

Razem   =   13,800 m3

86 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 115,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku
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- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Zamawiający :  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu.

Adres :  ul. Forteczna 12 ; 61-362 Poznań

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Zamawiający : Wykonawca : 



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań

           KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu 

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Budowa przyłącza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu

1.1 Rozbiorka nawierzchni ....................................

1.2 Prace ziemne ....................................

1.2.1 - w tym : Roboty ziemne .........................................

1.2.2 - w tym : Szalowanie wykopów .........................................

1.3 Prace montażowe ....................................

1.3.1 - w tym : Instalacje technologiczne - montaż sieci cieplnej .........................................

1.3.2 - w tym : Instalacje alarmowa do rur .........................................

1.3.3 - w tym : Instalacje technologiczne - siec tradycyjna .........................................

1.3.4 - w tym : Próby i uruchomienia .........................................

1.3.5 - w tym : Roboty budowlane .........................................

1.4 Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji ....................................

1.5 Odtworzenie nawierzchni ....................................

1.5.1 - w tym : Nawierzchnia - droga .........................................

1.5.2 - w tym : Nawierzchnia chodnik .........................................

1.5.3 - w tym : Jezdnia asfaltowa .........................................

1.5.4 - w tym : Trawnik - zieleń .........................................

1.5.5 - w tym : Krawężniki .........................................

Razem :   Budowa przyłącza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu ....................................

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)  : ....................................
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Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Budowa przyłącza cieplnego do budynku w rejonie ulicy Fortecznej w Poznaniu

1.1 Rozbiorka nawierzchni

1 Pozycja   9,000 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych i 

kamiennych na podsypce cem-piask.

2 Pozycja   54,750 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie nawierzchni z kostki lub płyt ażurowych

3 Pozycja   12,000 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości: 12 cm krotnosc = 0,84 do gr. 10 cm

4 Pozycja   150,750 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości: 12 cm krotnosc = 1,67 do gr. 20 cm

5 Pozycja   503,500 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

6 Pozycja   395,500 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za 

każdy dalsze 5 cm

7 Pozycja   494,500 m2 ..................................      .....................................

Rozebranie nawierzchni o grubości  4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane: mechanicznie 

analogia gr 10 cm Krotność R,M,S=2,5

8 Pozycja   13,800 m3 ..................................      .....................................

Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

9 Pozycja   115,000 m ..................................      .....................................

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 20x35 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

10 Pozycja   195,103 m3 ..................................      .....................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 

wyładowaniem, na odległość: do 1 km

11 Pozycja   195,103 m3 ..................................      .....................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 

wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km ; krotność = 9

12 Pozycja   195,103 m3 ..................................      .....................................

Opłata za składowanie gruzu

1.2 Prace ziemne

1.2.1 Roboty ziemne

13 Pozycja   281,585 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i 

samochód 10-15 t/ - 80% mechanicznie
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14 Pozycja   281,585 m3 ..................................      .....................................

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: 10-15 t ; krotność = 9

15 Pozycja   70,396 m3 ..................................      .....................................

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 

5 t /kat. III/ - 20% ręcznie

16 Pozycja   70,396 m3 ..................................      .....................................

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

17 Pozycja   351,981 m3 ..................................      .....................................

Opłata za składowanie gruntu na składowisku

18 Pozycja   346,069 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 2,00 m3, z transp.urobku na 

odległość do 1 km, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, samochodami samowyładowczymi 10-15 

t - grunt kat. I-II - dowóz piasku

19 Pozycja   346,069 m3 ..................................      .....................................

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

20 Pozycja   27,715 m3 ..................................      .....................................

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

21 Pozycja   117,789 m3 ..................................      .....................................

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, 

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

22 Pozycja   200,565 m3 ..................................      .....................................

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w 

gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-

grub.zagęszczanej warstwy 25 cm

1.2.2 Szalowanie wykopów

23 Pozycja   6,121 100 m2 ..................................      .....................................

Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w 

gruntach suchych k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m

1.3 Prace montażowe

1.3.1 Instalacje technologiczne - montaż sieci cieplnej

24 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................

Wpięcie w istniejącą sieć wg dokumentacji

25 Pozycja   482,000 m ..................................      .....................................

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o średnicy: 60/125 mm 

26 Pozycja   22,000 kolano ..................................      .....................................

Montaż kolan preizolowanych o śr. 139/225 mm 
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27 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................

Montaż trójnika preizolowanego śr. 89/160 x 60/125 mm

28 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................

Montaż zaworów preizolowanych odcinających śr. 60/125 mm

29 Pozycja   80,000 złącze ..................................      .....................................

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, przy średnicy 

rurociągu: do 88,9/160 mm

30 Pozycja   4,000 mufa ..................................      .....................................

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 160 mm

31 Pozycja   76,000 mufa ..................................      .....................................

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 125 mm

32 Pozycja   70,000 szt. ..................................      .....................................

Montaż mat kompensacyjnych L=1000,0x40x400 mm

33 Pozycja   500,000 m ..................................      .....................................

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego

34 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................

Montaż pokrywy końcowej END CAP śr. 125 mm

35 Pozycja   6,000 szt. ..................................      .....................................

Montaż tulei ściennej śr. 125 mm

36 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż przejść szczelnych  do DN 90 - typ Integra

37 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................

Wykonanie przejść szczelnych ATAGOR

38 Pozycja   2,000 kpl. ..................................      .....................................

Ustawienie studni zaworowej ze szczelnym włazem kompozytowym przejazdowym

1.3.2 Instalacje alarmowa do rur

39 Pozycja   80,000 połącz. ..................................      .....................................

Połączenia przewodów alarmowych - montaż instalacji alarmowej na: mufie

Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - połączenie

40 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Montaz kabla wraz z zakupem YDY 3x1,5 mm2 ~6 mb

41 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż elementów systemu alarmowego - kabla łączącego

42 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

43 Pozycja   1,000 pomiar ..................................      .....................................

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

1.3.3 Instalacje technologiczne - siec tradycyjna

44 Pozycja   0,023 t ..................................      .....................................

Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: do 5 kg - w tym 

podwieszenie rurociagów pod sufitem wraz z przygotowaniem konstrukcji do punktów stałych - 
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obejmu mocujące i punkty stałe PS

45 Pozycja   12,000 m ..................................      .....................................

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 50 mm - rura stalowa bez szwu

46 Pozycja   6,000 m ..................................      .....................................

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - rura stalowa bez szwu

47 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 50 mm

48 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 15 mm

49 Pozycja   4,000 szt ..................................      .....................................

Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - kolano hamburskie 90°

50 Pozycja   8,000 szt ..................................      .....................................

Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej ponad   57,0 do   88,9 mm i 

grubości ścianki: do  4,0 mm

51 Pozycja   16,000 złącze ..................................      .....................................

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane 

radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości ścianek: do 20 mm          ,  do 4.0 mm

52 Pozycja   26,000 złącze ..................................      .....................................

Spawanie ręczne łukowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane 

radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości ścianek: do 88.9mm       ,    do 4.5mm

53 Pozycja   2,261 m2 ..................................      .....................................

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia 

czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

54 Pozycja   2,261 m2 ..................................      .....................................

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów

55 Pozycja   2,261 m2 ..................................      .....................................

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania 

chlorokauczukową ogólnego stosowania

56 Pozycja   0,120 100 m ..................................      .....................................

Izolacja rurociągów o średnicy 50 mm otulinami o grubości: 50 mm

1.3.4 Próby i uruchomienia

57 Pozycja   241,000 m ..................................      .....................................

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

58 Pozycja   1,000 100 m ..................................      .....................................

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych /odcinek do 100 m/

59 Pozycja   15,000 10 m ..................................      .....................................

Dodatkowe nakłady na uruchomienie rurociągów sieci cieplnych, za każde rozpoczęte 10 m ponad 

100 m długości sieci

60 Pozycja   2,000 200 m ..................................      .....................................

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

1.3.5 Roboty budowlane
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61 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Wiercenie otworów w istniejących przegrodach budowlanych

1.4 Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji

62 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Obsługa geodezyjna

63 Pozycja   5,000 szt. ..................................      .....................................

Badanie zagęszczenia gruntu

64 Pozycja   80,000 spawy ..................................      .....................................

Badanie spawów

65 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Opłaty drogowe ( zajęcie pasa , oznakowanie , utrudnienia w ruchu , itd )

66 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Opłaty związane z organizacją ruchu

67 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Opłaty MPK ( nadzór , utrudnienia w ruchu , itd )

1.5 Odtworzenie nawierzchni

1.5.1 Nawierzchnia - droga

68 Pozycja   51,750 m2 ..................................      .....................................

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w 

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

69 Pozycja   51,750 m2 ..................................      .....................................

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność 1,34 do 

grubości 20 cm

70 Pozycja   51,750 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z kostki na podsypce żwirowej - kostka z odzysku 

1.5.2 Nawierzchnia chodnik

71 Pozycja   12,000 m2 ..................................      .....................................

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w 

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

72 Pozycja   0,120 100 m2 ..................................      .....................................

Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy 

grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

73 Pozycja   3,000 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z kostki na podsypce żwirowej - kostka z odzysku 

74 Pozycja   9,000 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z ażurowej płyty betonowej na podsypce żwirowej - płyta z odzysku 

1.5.3 Jezdnia asfaltowa
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75 Pozycja   325,000 m2 ..................................      .....................................

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w 

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym

76 Pozycja   325,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność 1,34 do 

grubości 20 cm

77 Pozycja   494,500 m2 ..................................      .....................................

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

78 Pozycja   249,200 t ..................................      .....................................

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej, za każdy następny 1 km , samochodem 

samowyładowczym 10-15 t - przyjeto odległość 15 km

79 Pozycja   370,200 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I krotność = 1,75 do grugości 7 cm

80 Pozycja   415,400 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I krotność = 2 do grugości 8 cm

81 Pozycja   494,500 m2 ..................................      .....................................

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 

odległość wg wskazania Inwestora - grubość frezowania : 4 cm

82 Pozycja   494,500 m2 ..................................      .....................................

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 

transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I krotność = 1,25 do grubości 5 cm

1.5.4 Trawnik - zieleń

83 Pozycja   9,000 m2 ..................................      .....................................

Przywrócenie trawnika  i zieleni do stanu przed robotami sieciowymi

1.5.5 Krawężniki

84 Pozycja   115,000 m ..................................      .....................................

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV

85 Pozycja   13,800 m3 ..................................      .....................................

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

86 Pozycja   115,000 m ..................................      .....................................

Krawężniki wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z 

odzysku

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


