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BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

% Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Zatgcznik nr 6 do SWZ
UMOWANR ................
WzZOR
zawartawdniu ............. 2024 r. w Elblaggu pomiedzy:

Gming Elblag majgcg siedzibe 82-300 Elblgg, ul. Browarna 85, NIP 5783105254 zwang
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Elblag — Zygmunta Tucholskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Kotkowskiej

.......................................................................................................... z siedzibg
....................................... , NIP ..................., REGON ................., zZwanym w tresci
umowy ,Wykonawcg’

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pod nazwg: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Wezinie”, ktére realizowane jest w oparciu o finansowe wsparcie ze
srodkéw ,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne pod
nazwg: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Wezinie”.

2. Przedmiotem umowy jest budowa hali sportowej z tgcznikiem oraz przebudowg czesci
istniejgcego budynku na cele socjale w miejscowosci Wezina. Projektowany obiekt
zlokalizowano w pétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 16/11, obreb Wezina. Budynek
zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng czescig jest hala sportowa wpisana na planie
prostokata o wymiarach 23,30m x 41,78m i wysokosci 11,66m. Od strony potudniowo-
zachodniej jest czes¢ socjalna wraz z tgcznikiem wpisany na planie litery ,L” o wymiarach
11,67m x 9,88m i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Dach nad halg tukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samonosnej
pokryty wetng mineralng oraz poszyciem z blachy. Dach nad czescig socjalng i fgcznikiem
ptaski kryty papa termozgrzewalng. Elewacje wykonczone tynkiem, ptytg warstwowg w
stonowanej kolorystyce. Nad wejSciami zadaszenie szklane. Kolidujgce elementy matej
architektury [plac zabaw] podlega rozbiérce. Od strony potnocnej i wschodniej
zamontowane bedg lampy oswietleniowe. Oswietlenie o wtasnym zrédle zasilenia w postaci
paneli fotowoltaicznych badz turbin wiatrowych [ewentualnie mozliwos¢ zasilenia
os$wietlenia zewnetrznego z rozdzielni RG]. Od strony pétnocno-zachodniej planuje sie
nasadzenia w postaci trawy. Wokdét budynku wykonana bedzie opaska
o szerokosci 75 cm. Teren dziatki nr 16/11, obreb Wezina nalezy zniwelowaé do rzednej
0,20 m.n.p.m. Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22
m.n.p.m.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SWZ.

4. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa polskiego oraz obowigzujgce normy.



5. Budynek szkoty to budynek funkcjonujgcy (Szkota Podstawowa oraz oddziat
przedszkolny). Szkota nie bedzie pracowaé w okresie wakacyjnym, jednak oddziat
przedszkolny bedzie funkcjonowat w okresie wakacyjnym w zwigzku z powyzszym,
nalezy przewidzie¢ takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogéw
technologicznych zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

6. Wykonawca ma obowigzek w taki sposob realizowaé roboty budowlane i zabezpieczyé
obszar prowadzonych prac, by nie zakidéci¢ funkcjonowania placowki szkolnej i
przedszkolnej oraz zapewni¢ bezpieczne poruszanie sie po terenie szkoly i placu
szkolnego. Roboty ucigzliwe, gtosne itp. nalezy prowadzi¢ w godzinach popotudniowych
lub w czasie wolnym od zaje¢ szkolnych. W celu sprawnego przeprowadzenia prac
budowlanych, aby nie zaktéci¢ funkcjonowania placowki szkolnej, teren prowadzonych
prac budowlanych nalezy wygrodzi¢, aby uniemozliwi¢ dostep na teren budowy uczniéw
szkoty.

§2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu zaméwieniado ........................

2. Za termin zakonhczenia zadania uznaje sie date uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682, z pézn. zm.).

§3

Obowiagzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania dokumentacji projektowe;j;

przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu;
zapewnienia srodkoéw do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

oLen

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robét bedgcych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztukg budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz
w odpowiednich normach wykonania;

2) oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz sktadowania materiatdbw w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikdw szkoty, w szczegdlnosci ucznidw szkoty
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy;

3) zapewnienia dojazdu idojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania z co najmniej 7—dniowym wyprzedzeniem wiascicieli, mieszkancow
oraz uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie ijego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania ztytulu poniesionych strat przez witascicieli, mieszkancéw oraz
uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, bedacych nastepstwem
uniemozliwienia dojazdu Ilub nienalezytego zorganizowania dojazdu do tych
nieruchomosci;

4) wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego
nadzoru w przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzgdcami
sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentaciji projektowej;



5) zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie robot budowlanych oraz opracowania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekazanie jej
zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego;

6) wykonania trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej
i inwentaryzacji powykonawczej robét budowlanych we wszystkich branzach w petnym
zakresie (naziemnym, nadziemnym), ktéra zostanie przyjeta do zasobu przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz dwéch egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (2
komplety w wersji papierowej i cyfrowe odwzorowanie w kolorze w formacie pdf na
nos$niku CD/DVD);

7) uczestniczenia w radach budowy (spotkania koordynacyjne przedstawicieli obu stron
umowy), ktére bedg organizowane w toku realizacji przedmiotu umowy. Spotkania rady
budowy bedg odbywa¢ sie wterminach ustalonych przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma obowigzek poinformowa¢ wykonawce o terminie rady budowy co
najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem rady budowy. Wykonawca
jest zobowigzany uczestniczy¢ w wyznaczonych przez zamawiajgcego radach budowy,
przedstawia¢ sprawozdania dotyczgce w szczegdlnoSci: stanu realizacji przedmiotu
umowy, zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu
realizacji przedmiotu umowy, probleméw w realizacj;

8) dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen i powiadomien koniecznych
dla zgodnej zprawem iterminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania do zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla tych
czynnosci  petnomocnictw, azamawiajgcy udzieli wykonawcy lub  jego
przedstawicielowi takiego pethomocnictwa;

9) wykonania niezbednych badan, pomiaréw, prob, sprawdzeh prawidtowosci
realizowanych robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ odbiory
realizowanych robdt przez odpowiednie stuzby, instytucje iwitascicieli sieci oraz
uzyskania wszystkich niezbednych decyzji umozliwiajgcych stwierdzenie poprawnosci
wykonania przedmiotu umowy.

10) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

11) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energie elektryczng i wode oraz zlikwidowania go po zakohczeniu prac;

12) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediéw niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej;

13) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania przepiséw
ochrony  $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

14) zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym  srodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcéw;

15) zgtaszania Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu;

16) informowania Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robot zamiennych
niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania;

17) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecenn Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

18) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin konieczny do ich usuniecia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

19) udzielania Zamawiajgcemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy;

20) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;



21) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

22) przestrzegania przepisOw zwigzanych z gospodarkg odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r., poz. 1578 z pdzn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

— Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji robét,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwiaC odpady przez uprawnionego
odbiorce;

23) przeanalizowania, przed rozpoczeciem robot, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
2023 r., poz. 1610 z pdzn. zm.);

24) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, niezwtocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

25) naprawienia na wiasny koszt szkdd i zniszczeh wyrzgdzonych Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét;

26) dostarczenia niezbednych atestéw, wynikdw oraz protokotdw badanh, sprawozdan
i préb dotyczgcych realizacji niniejszej umowy;

27) po zakonczeniu i po odbiorze robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terendéw sasiadujgcych =zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terenéw zielonych;

28) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady;

29) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej, niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy;

30) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osob uprawnionych
do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych oraz urzadzen,
ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy;

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zaméwienia, przebywajgce na

placu budowy i wykonujgce czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zaméwienia, {j.:

roboty ogodlnobudowlane - reczne roboty ziemne byty zatrudnione na podstawie umowy o

prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat wyzej wymienione osoby co najmniej
w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwilocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby.

2) Na kazde pisemne zagdanie Zamawiajgcego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych reczne roboty ziemne.

3) Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce dowody, jakich moze zgada¢ w celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, w szczegolnosci:



a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i

zakres obowigzkow pracownika.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. oséb innymi pracownikami pod warunkiem,

ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie czynnosci majgce

na celu osiggniecie wymagan Zamawiajgcego, co do sposobu zatrudnienia na okres

realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i
innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzyé, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wykonania
przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dziatania osob trzecich, jak za wtasne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z jego winy Ilub
Podwykonawcéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami
oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow: ...................

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
wykonywane przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Przy czym

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

zgtosi do niego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia, w przypadku,

gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych w formie pisemne;j

zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej

zmiany.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do niej w formie pisemnej
sprzeciw, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy (lub jej
zmiany) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje tej umowy (lub jej zmiany) przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie wtrakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych Podwykonawcy;
2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy;
3) termin wykonania zakresu przedmiotu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy;
termin ten nie moze by¢ diluzszy niz termin wykonania zaméwienia przez
Wykonawce;
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4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) zapisy o obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

6) wskazanie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;

7) zapisy o obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umdéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

8) zasady zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodéw potwierdzajgcych zaptate ~wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

9) =zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z
trescig Umowy o podwykonawstwo;

10) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

Cc) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Zamawiajacy ma prawo domagaé¢ sie zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, a takze zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo, w szczegdlnosci w
przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP lub ppoz.;

2) realizacji robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) zwioki w wykonaniu robot wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego i
terminéw umownych.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw

i wspotpracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktorych

zachowanie lub jakos¢ wykonywanej pracy uwaza za niewtasciwe.

Zapisy niniejszej Umowy sg nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umoéw zawieranych

przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci tgczne
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji ofertg
Wykonawcy w kwocie netto: .................. zt

ti. w cenie brutto (z VAT): .......... zt (stownie: .................. ztotych ...... /100).
Wynagrodzenia ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich kosztow



zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze, porzgdkowe,
zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu
budowy, obstugi geodezyjnej, dopuszczenie do czynnych urzgdzen oraz wyposazenie
budowy w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem, wywozu materialdbw pochodzacych z rozbidrki, robot
demontazowych i wyburzeniowych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét, kosztow
odszkodowania za czasowe zajecie gruntéw podczas wykonywania zadania oraz za
zniszczenia i uszkodzenia powstate na terenie budowy i w jego okolicy, bedgce
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan Wykonawcy.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztéw robot na etapie przygotowania
oferty nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zaréwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robét pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcedo i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg sie w wartoSci umowy
zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguije.

§7

Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonane roboty:

1) Zamawiajgcy dopuszcza pfatnosci czesciowe za wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

2) faktury czesciowe wystawione po wykonaniu i odbiorze czesci zaméwienia mozliwej
technicznie do odbioru,

3) jedna faktura koncowa moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po wykonaniu catosci
robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy i po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

4) faktury za czesciowe wykonanie robo6t budowlanych mogg zostaé wystawiane pod
warunkiem, ze cze$¢ wykonania zamdéwienia bedzie zakonczona i bedzie tworzyc
element mozliwy do odbioru,

5) podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane, jest ich odbiér przez
przedstawicieli Stron umowy.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie protokotu odbioru

czesciowego robot lub protokotu odbioru koncowego robét.

Zaptata za wystawiong/e fakture/y nastgpi w terminie do 30 dni liczagc od dnia otrzymania

przez Zamawiajgcego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona zaptaty na

rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentéw potwierdzajgcych

rozliczenie sie z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
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Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Nadzoér nad realizacja

Przedstawicielem Zamawiajgcego w niniejszym procesie inwestycyjnym bedzie Justyna
Nosarzewska — Inspektor ds. budownictwa, inwestycji i remontow.

Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego najpozniej w dniu przekazania
placu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w niniejszym procesie inwestycyjnym bedzie .........

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji robét
budowlanych muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213) oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadac stosowne
dokumenty, atesty i certyfikaty.

§ 10
Odbiér robot

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robot sktadajgcych sie na etapy budowy,

3) odbidr robdt koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez przedstawiciela
Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe rob6ét dokonywane bedg przez przedstawicieli Zamawiajgcego
na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotow odbioru robét czesciowych,
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Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie catosci robot oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie
do Zamawiajgcego.

Odbior robdt, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru konncowego Wykonawca dostarczy nastepujgce

dokumenty:
1) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
2) gwarancje producentdéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje

i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badanh, pomiaréw i préb,

4) oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
ze zlozong ofertg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatdw
i urzadzen.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10

dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo przerwa¢ odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one  uzytkowanie przedmiotu  odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w catosci bgdz w czesci lub zgdaC wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robét bedzie spisany protokét

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym robot wynosi¢ bedzie nie dtuzej niz 14 dni od daty zawiadomienia

przez Zamawiajgcego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 5 i 6

niniejszego paragrafu.

§11

Gwarancje i rekojmia
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.
Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajgcy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdw, wyrobow budowlanych, urzgdzen i ustug oraz Podwykonawcy nie
sg w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamdéwienia
Na OKreS ...ccocicverieiiiiennnne. miesiecy od dnia odbioru korncowego robét na roboty
budowlane. Okres gwarancji jakosci oraz rekojmi na dokumentacje projektowg okreslajg
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwaranciji.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwilocznie do usuniecia ujawnionych i
wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Strony ustalg termin niezbedny do
usuniecia wad lub/i usterek - do 3 dni roboczych od zgtoszenia, a w przypadku braku
ustalen uznaje sie, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni robocze. Termin
przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zostac¢ wydituzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) usungt je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuniecia wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystgpi do ich wusuniecia w ciggu 10 dni roboczych od wezwania przez
Zamawiajgcego lub nie zakohczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas.
Koszty usuniecia wad i usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy
Strong niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki ponad termin ustalony przez Strony w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi;

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2;

4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku:

a) braku zaptaty Iub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty.

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1., za zwioke w
poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy, o kazdorazowej zmianie
adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, oséb uprawnionych do reprezentacji, o
ztozonym whniosku o likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy;

6) w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajgcego okreslonych w § 4
ust. 3;

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnosci zamoéwienia oséb na umowe o prace,
Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
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prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy okreslone w pkt. 3 niniejszego ustepu.
Dopuszcza sie sumowanie naliczonych kar umownych z réznych tytutéw.
taczna warto$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Po osiggnieciu tej
wysokosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w wysokosci
ustawowe.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.
Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej przez Zamawiajgcego szkody moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 5 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 1, ktére

stuzy¢é bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, a w szczegdlnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajgcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowg lub powszechnie obowigzujgcymi
przepisami Zamawiajgcy uprawniony byt powierzy¢ osobom trzecim na koszt
Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztéow poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z Umowg
obcigzajg Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy od wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu w

wysokoscCi .................. zt.

W przypadku uzgodnionego przez strony wydtuzenia terminu wykonania Umowy,

Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ istniejace zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na

pokrycie wydtuzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania

odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego nr 52 1160 2202 0000 0005 9347 6132.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zwraca

zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W czesci odpowiadajgcej 70% wartosci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1,

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od odbioru koncowego robat,

o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.
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W czesci odpowiadajgcej 30% wartosci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranciji, o ile nie zostato wykorzystane.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej bedzie dokonany wybor Wykonawcy
zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp., a w szczegodlnosci w nastepujgcym zakresie:

1) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp;

2) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2) — 4) ustawy Pzp;

3) na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w stosunku do tresci oferty poprzez:

1) zmiane terminu realizacji zadania,

2) zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy (roboty zamienne),

3) zmiane zakresu przedmiotu Umowy (roboty dodatkowe),

4) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W _zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci jego
przedtuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci w
szczegolnosci zagrazajgcych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcych
powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof,
anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajgce od normy). Nie
uwaza sie za czynnik zaktécajgcy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie
realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage,

b) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

c) z powodu istotnych brakéw Ilub btedow w dokumentacji projektowej,
w tym polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) zachodzi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zaméwieh dodatkowych, ktore wstrzymujg Ilub
opO&zniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2) W zakresie wykonania robdt zamiennych, zamiany materiatow i technologii w stosunku
do przewidzianych w opisie przedmiotu zamdwienia lub ofertg Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,
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9)

g)

jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami okreslajgcymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych bgdz funkcjonalnych,
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

z powodu wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentac;i
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

z powodu wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W _zakresie wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

ktorych wykonanie stato sie konieczne do realizacji zamowienia podstawowego na
skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz gdy:

a)
b)
c)

d)

e)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

zaistniate przypadki wykonania robét dodatkowych i koniecznych muszg byc¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy
nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robaot.

Zamawiajgcy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamdéwienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow i sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robdét lub czesci robét
z danego elementu pod warunkiem, Zze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznoéci, Wykonawca nie wykonana pewnego
zakresu robot i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji, w oparciu o
wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, a w przypadku robdt dla
ktérych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie
wyzszych niz srednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robdt z wojewodztwa warminsko-mazurskim.

W zakresie podwykonawstwa:

a)
b)

c)

d)

zmiana zakresu robét powierzonych Podwykonawcom,

zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji
przez Zamawiajacego,

Zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i
po akceptacji przez Zamawiajgcego,

rezygnacja z Podwykonawcy,
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e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

6) W sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych sie do warunkow, ktére
gdyby zostaty ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania
zamowienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie
dopuszczona. Nie stanowig istotnej zmiany umowy m.in. nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w
szczegolnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

f)  wynikajgce ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowane] (protokdt koniecznosci wraz z

uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczna.

Tryb postepowania przy zmianie umowy:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie powody i okoliczno$ci wymagajgce
zmiany umowy, np. koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

2) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym spiszg protokét koniecznosci,

3) W razie potrzeby do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu
o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

4) Nastepuje podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, ktdéry m.in. stanowi
podstawe do rozpoczecia robét dodatkowych lub zamiennych.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powoddw. Wazny powdd istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg i przepisami prawa
budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowieh niniejszej umowy przez
Wykonawce;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania oséb na umowe o
prace przy realizacji okreslonych przez Zamawiajgcego w § 4 ust. 3 czynnosci,
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3.

4.

Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 12 ust. 4.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokdt inwentaryzacji wykonanych
robot.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robdt. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow i urzgdzen, ktérych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robét. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejgc.

4) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajgce.

6) Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspdlnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajgc
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujgca zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony bedg dgzy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Pozostate spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wtasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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