Umowa nr ROA.272.29..............2021

Zawarta dnia ......cececceeevccerenceeeseeennes w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ROA.271.29.2021
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129

ze zm.), pomiedzy:

Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc, NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,
reprezentowang przez: Wdjta Gminy Dopiewo — Pawta Przepidre,
z kontrasygnatg Skarbnika — Matgorzaty Mazurek,

zwang w dalszej cze$ci Umowy Zamawiajacym,

a

e ———————— z siedzibg w .............. , adres .............. , Wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS .............. , NIP.............. ,
REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN*

lub *

e ————————— prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg .............. z siedzibg
Woeiiiiieeeens ,adres ..., , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
NIP .............. , REGON .............. * zwanym/zwang dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

*niepotrzebne skresli¢

§1.
Wstepne oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, iz na dzien zawarcia Umowy nie ulegty zmianie dane wskazane w komparycji

Umowy, ktére miatyby wptyw na waznosé¢ Umowy.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej Umowy sg do
tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z powyzszym nie
beda powotywac sie na brak umocowania lub niewtasciwe umocowanie osoby reprezentujgcej

w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikngé¢ z Umowy.

§2.
Przedmiot umowy.
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe Szkoty Podstawowej w

Dopiewcu, zgodnie z zakresem okreslonym w specyfikacji warunkow zamédwienia (SWZ),
dokumentacjg projektowa, wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy. Prawidtowe wykonanie

umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego robdt oraz ostatecznym
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pozwoleniem na uzytkowanie lub inny dokument zezwalajgcy na uzytkowanie i poswiadczong
przez osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej geodezyjng mapg inwentaryzacyjna.
Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego pn. Budowa Szkoty
Podstawowej w Dopiewcu.

Szczegbtowy zakres robodt, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce

jej integralng czes¢, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ"”) wraz z wyjasnieniami do tresci
SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego,

b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiar robét,

) oferta Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji robot w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznosc
lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska,
biorgc pod uwage kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentdw j.w. Dokumenty opisujgce przedmiot
Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku,
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek Iluki badZz niejasnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie
od Zamawiajacego przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami,
co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
jego wspotpracownikéw, kontrahentdw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu
czynnos$ci przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadaja niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadfosciowe
ani restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace spowodowac wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robdt, a takze

po to, by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,



f) przeanalizowat dokumentacje projektows, jak tez, ze zapewni i zrobi wszystko, co jest
niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zintencjg
i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz do oddania przedmiotu

niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania

przedmiotu Umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy

oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

§3.
Terminy.
Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy

na podstawie protokotu przekazania.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzieri nastepujacy
po dniu przekazania placu budowy.

Terminy zwigzane z realizacjg umowy: termin zakoniczenia realizacji robét budowlanych
i opracowanie dokumentacji odbiorowej, zgodnie z § 19 umowy oraz uzyskanie i przekazanie
Zamawiajgcemu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub innego dokumentu zezwalajgcego
na uzytkowanie wraz z dokumentacjg geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne — do 315 dni od podpisania umowy.

Wykonawca zapewnia, ze wskazane terminy uwzgledniajg wszelkie prace i czynnosci konieczne
do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia i sg one w
petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamodwienia, z

zastrzezeniem tresci § 13 umowy.

§4.
Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo finansowy i oswiadczenie
o zatrudnieniu na umowe o prace

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu:

uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie ktdrego zostata okreslona wartos¢ ztozonej
oferty, wraz z tabelami elementéw scalonych,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno

zawierac w szczegdlnosci informacje wskazane w § 7 ust. 3 umowy.

§5.
Inspektor nadzoru inwestorskiego
W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na
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pismie informacje na temat Inspektorow nadzoru inwestorskiego i zakresu ich uprawien.
Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany
umowy.

§6.
Kierownik budowy
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz, bedzie

Kierownik budOWy W 0SODIE .eiieciirineinecinrensne s sessnssesssnsssnssaness

Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagaja zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci i nie stanowig zmiany umowy. Warunkiem takiej zmiany powinno by¢
posiadanie przez nowe osoby co najmniej takich kwalifikacji jak te opisane w ogtoszeniu o

zamowieniu oraz Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

§7.
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osdb wykonujgcych prace fizyczne
opisane przedmiarem robdt, oraz pracownikdw nizszego szczebla technicznego i
organizacyjnego procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy tj. "przez
nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do wykonywania pracy okreslonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika
budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz osob, ktore beda uczestniczy¢ w
realizacji przedmiotu zamoéwienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowa dzialalno$§é
gospodarcza.
Osoby wykonujgce powyisze czynnosci, realizujgce przedmiot zamodwienia, muszg by¢
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co
najmniej okres realizacji zamdwienia.
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia
i nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia,

Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia
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b)

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
umozliwiaé zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace;

oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkéw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w §18 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przepisy niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

§8.
Dane kontaktowe
Zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy Stronami w

zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinny byé doreczane drugiej Stronie na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajacego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

b) 012 WYKONAWCY: ..ceiiieiiereee ettt st ss e et es s et st eas et e serean s

Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji dotyczacych
biezgcego wykonywania umowy faksem lub e-mailem:

- Numer faksu Zamawiajgcego 61-8148-092, adres e-mail: justyna.bartkowiak@dopiewo.pl,

- Numer faksu WyKonawcy: .........cccceceeeveeceecenseennes , adres e-mail: ...eevceeecicrrcnc e
Strony s zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej
zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres
okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

Pismo przestane drugiej stronie w sposdb okreslony w umowie na adres okres$lony w umowie
awizowane dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca
(TAV7 20 T Tor 2 RS Tl e

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

wyznacza: p. Justyne Bartkowiak tel. 618-906-417.



§9.
Dostawa mediow

Wykonawca wtasnym staraniem i na witasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tacznosé
telefoniczng i internetowa.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robdt wywoz
Smieci i odpaddédw powstatych z whasnej i podwykonawcéw dziatalnosci i wykonywanych przez
nich robdt i ustug.

Wykonawca jest wiascicielem odpadéw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy.

§ 10.
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,

strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczeistwa oséb i mienia
znajdujacego sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem o0séb
nieupowaznionych.

W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzagdkowych okreslonych w niniejszym
ustepie bgdz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczenn magazynowych
stuzgcych do przechowywania maszyn i urzadzern Wykonawcy oraz jego podwykonawcow, jak
rowniez materiatéw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcéw pomieszczenia socjalne, z ktdrych bedg mogli korzystaé w

okresie realizacji Inwestycji budowlane;j.

§11.
Materiaty.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen wiasnych,

wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce i Podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do ktdrych
mogaq zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadac, co do jakosci
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wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia

W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
przechowywac na budowie i przekaza¢ ja Zamawiajagcemu w procedurze zgtoszenia gotowosci do
odbioru korAcowego.

Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdét oraz jakosci uzytych
materiatow przez Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét, co do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki
z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajacy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot
z materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.
W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych
technologii, niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca
zobowiazuje sie niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni,
pisemnie zawiadomié¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych

odstepstw od wskazanego projektu.

§12.
Ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem

niniejszej umowy — wyrzgdzone przez niego, jego pracownikow, podwykonawcéw oraz inne
podmioty i osoby ktdrymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od
momentu odbioru terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdt objetych
przedmiotowa umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi z uwzglednieniem konsekwencji wbudowania materiatéw podlegajgcych
zastrzezeniu na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w § 14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokofu odbioru koricowego. W przypadku
przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia

okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania



tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt

Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé mu do wgladu

oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

§13.
Zmiany umowy.

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma prawo zgdac¢ przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli

niemoznos$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)

3)

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub Organdéw Administracji badz oséb lub
podmiotéw, za ktére nie odpowiada Wykonawca (wytgczenie to nie dotyczy
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw) - termin wykonania moze ulec zmianie o
okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdinieniu prac z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé¢ i nie mozna byto
unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych wyzej przyczyn Zamawiajacy nie
bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie przewidziat termindw, wynikajacych z
kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepiséw bezwzglednie
obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajgcego, np. terminu na
wydanie decyzji, terminu niezbednego do wuzyskania przez decyzje przymiotu
ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszcza sie rowniez sytuacje,
w ktérych podstawg do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego dziatania
Wykonawcy, np. ztozenie do Organu czy tez Zamawiajacego pisma zawierajgcego braki

formalne,

wystgpienia robdt dodatkowych lub robét zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujgcych
realizacje robdt zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdt zasadniczych z tego
powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego

charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy,

dziatania sity wyziszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej
starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych
nie mozna byto wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania

umowy,



4)

7)

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez tgczny okres
powyzej 10 dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga
wiasciwych warunkdw atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany

terminu wykonania umowy,

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci
przebiegiem urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.: wyiszy poziom wody gruntowej, inny
przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej nie ma w planach itp.,
termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu
prac ztego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej

przewidzieé i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robaét,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na

dotrzymanie terminu zakornczenia robét.

Zaistnienie okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 2 kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika robot w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednia

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku

dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze

okolicznosci, jako stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobéw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na

budowe,



3) wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub wyrobdéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic

kumulatywnie.

Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do zadania zwiekszenia lub zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 3.

Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposéb opisany w ust. 9.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdzniej niz w

terminie 7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku

zaktualizowania sie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do
dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje
zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia,
jezeli zmiana umowy dotyczy rowniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych.

Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzgdzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar

udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak

wykazania przedmiotowych okolicznosci moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany

umowy. W terminie 14 dni od ztozenia Wniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
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10.

akceptacji zgdania zmiany umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci
opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu realizacji umowy moze nastgpic¢ jedynie w
sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji umowy.

Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie
podziniej jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac
niewywigzanie sie przez niego z termindw zakoriczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem
braku mozliwosci powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie
przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy, okreslajgcym date wystapienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.
Rozliczenie robdt, o ktédrych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 4 tiret 1 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji
w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i
transportu), zwierajgcg ceny nie wyzsze od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie ,, Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedfozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien
dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokosé
wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych
zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg réwniez przy kalkulacji ceny dla robét dodatkowych.
W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdéwienia z powoddw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci
transz pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia

wysokosci wynagrodzenia czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

§ 14.
Podwykonawcy.

. Wymagania ogdlne

1.

Wykonawca moze realizowaé¢ Umowe za posrednictwem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, biorgcych udziat
w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
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10.

podwykonawcdw, z uwzglednianiem postanowien niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie
znajduje zastosowanie réwniez w stosunku do dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, tak aby realizacja przedmiotu Umowy przebiegata bez zaktécen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron Umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym
zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez danego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oraz przedtozenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.
W przypadku, w ktdrym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkdédw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkédw Konsorcjum wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, uregulowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie powierzy podwykonawcom innych robdt niz
wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt, wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe naliczania

kar umownych.

Il. Przedktadanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszego
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10.

podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w § 14 niniejszej Umowy lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku lub

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do Wykonawcy

oraz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 2.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

Umowy.

W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcg a

dalszym podwykonawcg na danym kontrakcie, obowigzek przedstawienia umowy o

podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo

progu, o ktérym mowa w punkcie 7.

W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 7 i 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
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niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11l. Wymagania dotyczgce Uméw o podwykonawstwo

1.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w

szczegblnosci postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robét budowlanych,

) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

d) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku,

e) zasad pfatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania
wykonanych robdét budowlanych,

f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu w sposéb, ktéry nie
zagraza terminowi realizacji zamodwienia przez Wykonawce,

g) bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) obowigzku realizacji ptatnosci zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarodw i ustug.

Zatgcznikiem do umowy winien by¢ kosztorys ofertowy sporzadzony w ujeciu wymaganym od

Wykonawcy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawieraé

postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce robét lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

b) warunkujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odbioru innych robdt, ktore nie byty
przedmiotem umowy podwykonawczej,

c) okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
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d)

f)

j)

k)

m)

n)

podwykonawce lub dalszego podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,
przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporédw wynikajgcych z umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska;
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczenn od analogicznego uprawnienia przystugujgcego
Wykonawcy w przedmiotowej Umowie w zwigzku z tymi samymi okolicznoSciami;
zobowigzujacych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogdtu ryzyk i
odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Umowg;

na mocy ktérych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zrzeka sie, wzgledem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych placu budowy;

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytgczajacych
mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;

uprawniajacych Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do dokonania
potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

na mocy ktérych podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych robdt lub robét zamiennych;

rozszerzajgcych odpowiedzialno$¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
zasadzie ryzyka, za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci rozszerzajgcych odpowiedzialnosé
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych
powstate po zakonczeniu robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

ustalajgcych kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokosci

wyzszej niz wysokos$¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcg;

p) wprowadzajacych okres dtuiszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub
podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, liczgc od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy;

q) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w
zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okreslonej procentowo
oznaczonej wysokosci;

r) okreslajacych wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy niz wynika
to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt/ustug/dostaw, ktéra ma byé
wykonana przez podwykonawce i niezawierajgcych postanowien, ze odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego w stosunku do podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez
podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzsza¢ wartosci okreslonej w umowie pomiedzy wykonawcg a tym

podwykonawca.

IV. Bezposrednia zaptata

1.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktédry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
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moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego

na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie

zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego

powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1.

Zamawiajgcy zastrzega, iz zakres prac i robdt, do wykonania ktérych zobowigzat sie podmiot
udostepniajgcy zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, nie moze by¢
realizowany przez innych podwykonawcow, z wyjatkiem podwykonawcéw podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Przed przystgpieniem do wykonania prac i robét, o ktdrych mowa w punkcie 1, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo z podmiotem udostepniajgcym zasoby,
spetniajgcg wymagania okreslone w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem, iz zakres robot
budowlanych, wynikajacy z tej Umowy, musi odpowiadaé¢ co najmniej zakresowi robdt, do
realizacji ktérych podmiot udostepniajgcy zasoby zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jezeli rezygnacja albo zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby, to
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
albo Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu. Wobec innego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie mogg zachodzié
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podstawy wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej w punkcie 3, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych
zasobow oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy zgda przedtozenia przez
Wykonawce dokumentdéw takich samych, jak okreslone w SWZ dla podmiotu udostepniajgcego

zasoby.

§ 15.
Wartos¢ umowna.
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong
ofertg przetargowa w wysokosci D rreseeesneeseessesannesnns zt brutto
(STOWNIE e seeenees )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane
przez Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentéw i wspdtpracownikéw w ramach
umowy, koszty zabezpieczenia terenu, na ktorym bedzie realizowana umowa przed dostepem
niepowotanych oséb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatdw przed ich utrata, zniszczeniem i
uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany stawki
podatku VAT na ustugi lub dostawe towaréw objetych niniejsza umowa. Zmiana ta bedzie

obcigzata wytgcznie Wykonawce.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy ustalit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami
SWZ.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej
formie niz w pienigdzu bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukoriczenia

przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji (w

wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie obowigzywato w

okresie o0 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci,

ktéry z tych okreséw nastgpi pdznie;.

W przypadku przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

whiesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz pienigdzu, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem

dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznos¢ i wykonalnosé, zgodnie z

ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenie lub nie wniesie nowego

zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego
zabezpieczenia nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami

SWZ i Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data odbioru koncowego bez wad
lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub
gwarancji (w zaleznosci, ktéry z tych okresdow nastgpi pdzniej) pod warunkiem usuniecia
wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie
wad.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej

niz pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez

Zamawiajgcego przedtuzat waznosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy az do czasu

usuniecia wszelkich wad lub szkdd.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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§17.
Obowiazki wykonawcy.

Niezaleznie od innych obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcdw.
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy az do czasu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w
Protokole odbioru koricowego.

Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych oraz przeprowadzenie badan
archeologicznych.

Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Uczestnictwo w Radach budowy z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego, i w razie potrzeby podwykonawcéw i nadzoru autorskiego celem omdwienia
postepu robdét oraz rozwigzania zaistniatych problemow,

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonywania robdt zanikajgcych.

Uwzglednienie w organizacji i technologii robét uwarunkowania, iz inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dokona¢ odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do
3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikow w zakresie przepiséw BHP.

Obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak rowniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robét ziemnych i budowlanych
nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnego o
robotach wszystkich wtascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do
dokumentacji).

Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng konieczno$¢ powodowaé

utrudnien w funkcjonowaniu istniejgcej szkoty oraz w ruchu drogowym w bezposrednim
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

sgsiedztwie prowadzonych robét, a w szczegdlnosci nie mogg powodowacé utrudnien w sposdb
inny niz bedacy nastepstwem zaktécen wynikajacych z zakresu i technologii prowadzonych robét.
Na wezwanie Zamawiajgcego udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia
usterek.

W celu wyeliminowania ewentualnych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robdét budowlanych wykonawca przy
wspotudziale wiascicieli nieruchomosci (lub ich prawnych przedstawicieli) oraz zamawiajgcego
bedzie zobowigzany do: sporzadzenia dokumentacji fotograficznej terenu oraz istniejgcych
obiektéw budowlanych,

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury na skutek prowadzonych robét,
wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw oraz
infrastruktury na swaj koszt,

W przypadku korzystania z cudzej nieruchomosci podczas wykonywania robét budowlanych
wykonawca winien ustali¢ sposéb korzystania z nieruchomosci z jej wtascicielem lub jego
prawnym przedstawicielem.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla gestordw sieci i urzgdzen zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach.

Ogrzewanie wybudowanego obiektu w okresie zimowym i w przypadku obnizonych temperatur
w celu zapobiegniecia zniszczeniu robét juz wykonanych.

Sporzadzenie dokumentacji, dokonanie rejestracji urzgdzen w UDT (dotyczy urzadzen ktére tego
wymagaja) i poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

Przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych i obiektu
(kottownia, alarmy itd.)

Sporzadzenie instrukcji p.poz dla obiektu, wyposazenie obiektu w podstawowy sprzet p.poz
wraz z jego oznakowaniem oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Wykonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Poznaniu, w tym uzyskanie dokumentéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
np.: opinie Pafnstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przygotowywanie i przekazanie kart materialowych do akceptacji wtasciwego Inspektora

nadzoru i Uzytkownika, min. 7 dni przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen,

§18.
Kary umowne.
Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych i opracowania
dokumentacji odbiorowej zgodnie z § 19 umowy, z wytgczeniem dokumentu wskazanego

w § 19 ust. 11 lit. f) - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
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b)

d)

f)

h)

j)

§ 15 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, okreslonego w § 3 ust. 3
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 15 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, przy czym niniejsza kara moze zostac
naliczona rownolegle z karg, o ktérej mowa powyzej w pkt a),

za zwtoke w uzyskaniu dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapy, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 19 ust. 12 pkt. 1 b) w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust.
2,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub za brak przedtozenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
terminie wynikajgcym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy t3czacej
Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto obejmujgcego wyzej wskazane faktury podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty - w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 2, za kazdy taki przypadek

w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia oséb zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego w § 7 umowy lub w przypadku
nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 tiret 3 lub dowodéw, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 3 i 4, wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
2.000,00zt,

za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
za brak posiadania ubezpieczenia zgodnie z § 12 ust. 2 umowy — 10.000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

taczna warto$é kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
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przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

W przypadku jezeli wartos¢ naliczonych kar umownych nie pokryje catos$ci szkody, stronom
przystuguje prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
wynikajacych z kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo
potracic¢ z jakgkolwiek wierzytelnosciag Wykonawcy przystugujgcg mu z niniejszego lub innego
stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 19.
Odbior.

W przypadku ukonczenia robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystapi

do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru.

Odbioréw robodt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzen i

badan, z rozruchéw urzadzen,, odbioru robdét branzowych itp. dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy lub w Protokole odbioru.

Gotowos¢ do odbiorow czesSciowych i odbioru koricowego robdét Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy przystgpi do tych odbioréw

odpowiednio w terminie do 5 dni roboczych od daty wpltywu do siedziby Zamawiajacego

pisemnego zgtoszenia w przypadku odbioréw czesciowych i do 10 dni roboczych od daty wptywu
do siedziby Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia w przypadku odbioru koricowego robot.

Przewidywany czas trwania odbiorow: odbioru czesciowego — do 2 dni roboczych od daty

rozpoczecia odbioru przez Zamawiajgcego, odbioru koricowego robét — do 5 dni roboczych od

daty rozpoczecia odbioru przez Zamawiajgcego.

Zgtoszenia, o ktérych mowa w ust. 3 powinny zosta¢ poprzedzone, odpowiednio:

a) odbioru czesciowego — pisemnym oswiadczeniem Kierownika budowy informujgcym o
wykonaniu robdt o wymaganym zakresie i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) odbioru korncowego robét — pisemnym oswiadczeniem Kierownika budowy informujgcym
o zakoniczeniu wszystkich robdt i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét dokonuje Komisja powotana przez

Zamawiajgcego, sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo byé

obecny podczas odbioru.
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10.

11.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

Dokumentacje odbiorowa. Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie

Zamawiajgcego powinien uzyskaé zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru

inwestorskiego, ktéry ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czeSciowego

robot dokumentacje odbiorowg w tym:

a) atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia, aprobaty
techniczne itp. (dokumenty po dokonaniu odbioru czesciowego, bedg stanowic¢ czesc
dokumentacji odbioru koricowego),

b) oswiadczenie kierownika budowy informujgce o wykonaniu robdt o wymaganym zakresie
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procentowego zaawansowania
robot,

przy czym dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w opisanych segregatorach wyposazonych

w spis tresci jednoznacznie okreslajacy jej zawartosé.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru czesciowego istnienia jakichkolwiek

wad, usterek lub brakéw prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robét moze on wedtug

swojego wyboru uzaleznié¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od niezwtocznego ich
usuniecia lub jezeli wykonawca zobowigze sie w Protokole do ich usuniecia w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie podpisac Protokdt odbioru wskazujgc w nim stwierdzone wady, usterki

lub braki i wowczas prace te zostang odebrane odrebnym Protokotem usuniecia usterek, wad lub

brakéw. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzku zawartego w powyzszym Protokole
daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ odmowy dokonania nastepnego odbioru.

Odbiér koncowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych oraz zagospodarowania

terenu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego

robot catg dokumentacje odbiorowa, w tym w szczegélnosci:

a)  oryginat dziennika robét,

b) karte informacyjng — zatagcznik do zawiadomienia do PINB

C) dokumentacje powykonawczg tj. Kserokopie catosci projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig

,Dokumentacja powykonawcza” (wymagane s3 takze na kazdej stronie pieczecie i podpisy

Kierownika budowy i branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego), z zachowaniem

ponizszych wymogdw:

- w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt,
Wykonawca na kserokopiach rysunkéow wchodzgcych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz wykonawczego naniesie przedmiotowe zmiany w

kolorze czerwonym i w razie potrzeby dotgczy takze uzupetniajacy opis,
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d)

9)

h)

)

K)

- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu poza rysunkami wpietymi w ,Dokumentacje
powykonawczg” — dodatkowo po 1 egzemplarzu kazdego z rysunkéw ze zmianami i
w razie potrzeby uzupetniajgcym opisem,

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis - winny by¢

podpisane przez kierownika budowy, wtasciwego inspektora nadzoru

inwestorskiego i projektanta. Projektant dokonuje akceptacji w terminie 5 dni od

daty przekazania dokumentéw.

oswiadczenie kierownika budowy (2 egz. - po jednym dla Zamawiajgcego i PINB) o

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Uwaga: W razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt,
oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia, aprobaty

techniczne itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie podpis Kierownika budowy i

branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego),

dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne

zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen zawarte w , Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu i urzadzen” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen wymagajacych
przegladdw serwisowych (z okresleniem czestotliwosci i zakresu przegladdéw oraz kontroli)
Karty Gwarancyjne dla urzadzent zamontowanych w obiekcie;

Protokoty odbioru robét zanikajgcych Ilub podlegajgcych zakryciu, Protokoty z
przeprowadzonych sprawdzen i badan, Protokoty z rozruchéw urzadzen, Protokoty
odbioru robét branzowych itp. (wzglednie kserokopie wczesniej przekazanych oryginatéw
zgodnie z ust. 9 lit. c ),

informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzgdzona przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii,

pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych oraz sprawozdanie z badan

archeologicznych,

przy czym Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis

tresci jednoznacznie okreslajacy jej zawartosé, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentaciji

odbiorowej w_siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i
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12.

13.

14.

15.

kompletnosci od nadzoru inwestorskiego, ktdry ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty
jej otrzymania.

Dokumentacje odbiorowg nalezy wykonaé¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji
elektronicznej w postaci skanu dokumentacji ( 2 ptyty CD).

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone usterki, wady lub braki to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli nadajg sie one do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:
a) w Protokole odbioru koricowego odmdéwié odbioru do czasu ich usuniecia
b) podpisac Protokét odbioru koncowego — jezeli wykonawca zobowigze sie w nim do ich
usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz
7 dni;
2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie to z nadmiernymi
kosztami, to:
a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy.

Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) ust. 12 pkt 1) lit a) — zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru;
postanowienia dotyczace zasad odbioru i termindw sg stosowane odpowiednio,

b) ust. 12 pkt 1) lit. b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
ich usunieciu, co zostanie stwierdzone w Protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw. W
przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach
wskazanych w ust. 12, Zamawiajacy uznaje odbidr za niedokonany, a Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru - postanowienia dotyczace
zasad odbioru i terminéw sg wowczas stosowane odpowiednio.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach

wskazanych, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — ma

prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad, usterek i oraz wykonanie niezrealizowanych robot
na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 14.

§ 20.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia, instalacje, systemy zawarte w przedmiocie umowy. Okres Gwarancji
jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego umowy.

W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, objetego zakresem niniejszej gwarancji bedzie korzystat

inny podmiot niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych
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10.

11.

12.

13.

wad.

Gwarancja obejmuje takze wady, ktére zostang ujawnione w trakcie uzytkowania inwestycji
budowlane;j.

Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie karty gwarancyjne na zastosowane
wyposazenie i urzadzenia.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robét i zgodnos$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatow, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na nowe, wolne od wad.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt
sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catosé
przedmiotu umowy. Dodatkowo w przypadku, gdy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
umowy dokona podtaczenia jakichkolwiek instalacji lub urzadzen do instalacji lub urzadzen juz
uzytkowanych w istniejgcej czesci przedszkola, gwarancja opisana w niniejszej umowie obejmuje
takze instalacje lub urzadzenia znajdujace sie w istniejgcej juz czesci rozbudowywanego
przedszkola. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje takze elementy uzytkowanego juz
budynku przedszkola w zakresie w jakim roboty budowlane realizowane na podstawie niniejszej
umowy miaty wptyw na istniejgcy juz budynek. (odpowiedzialnosé in solidum z wykonawcag
istniejacej czesci przedszkola).

Czas trwania gwarancji i rekojmi zgodnie ze ztozong oferta wynosi ......... miesigce, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag. Udzielenie gwarancji na powyzszych
warunkach nie wytgcza uprawnier Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli na poszczegdlne materiaty, urzadzenia, instalacje, systemy itp. udzielona jest gwarancja
producenta na okres dtuzszy niz okreslony w ust. 9 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegdlne materiaty, urzagdzenia, instalacje, systemy itp. udzielona jest gwarancja
producenta na okres krétszy niz okreslony w ust. 9 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.
9.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujacej zadnych szkéd Zamawiajgcemu bgdz osobom trzecim w okresie do 7 dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze strony zgodnie postanowig inaczej. W
przypadku wystgpienia awarii moggcej skutkowaé powstaniem szkody po stronie Zamawiajacego
badz osdb trzecich, podjecie dziatar zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 11 bedg dokonywane faksem, pisemnie na adres Wykonawcy
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14.

15.
16.

lub e-mailem z potwierdzeniem odbioru.

W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 12, Zamawiajgcy — niezaleznie od
innych srodkéw przewidzianych w Umowie — moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielkos¢ robocizny i materiatu zostanie okreslona w
ofercie takiej wybranej zgodnie z procedurg osoby trzecie;j.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokofach pousterkowych.

Zamawiajgcy wyznaczy co najmniej dwa terminy przeglagdéw gwarancyjnych. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania przegladéw gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy. Przewidywany termin przegladdéw gwarancyjnych:

a) Po uptywie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego,

b) Przed uptywem terminu gwarancji.

§ 21.
Ptatnosci.
Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur

czesciowych oraz faktury koricowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej w
ust. 2-4.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czterech czesciach, przy czym Wykonawca bedzie miat
prawo wystawi¢ fakture:

a) pierwsza - po wykonaniu co najmniej 30 % wartosci umowy na kwote w wysokosci 30 %
wartosci umowy,

b) drugg po wykonaniu co najmniej 60 % wartosci umowy na kwote w wysokosci 30 %
warto$ci umowy,

c) trzecia po wykonaniu co najmniej 95 % wartosci umowy na kwote w wysokosci 35%
wartos$ci umowy,

d) koncowa po wykonania catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, na kwote
obejmujaca te czgs¢ wynagrodzenia umownego, ktora pozostata do zaptaty po dokonaniu
zaplaty wynagrodzenia, okreslonego w lit. a), b) i c).

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:

a) faktury | i Il bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru czesciowego
robét,

b) faktury 1l bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru koricowego robét,

c) faktury IV bedzie przedtozenie w siedzibie zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub innego dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie, wraz z poswiadczong
przez osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej geodezyjng mapa
inwentaryzacyjna.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci.
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Strony umowy uzgadniajg, Ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko
i wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktdrych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikow
VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta
bankowego na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie
numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére
na liscie widnieje. Pfatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na , biatej liscie podatnikow VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, nie wywota Zzadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia
odsetek, w tym odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur
wystawionych przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem
oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu ich naleznosci.

W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentow zgodnie z ust. 8, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sagdowego oraz postgpié
zgodnie z zapisami § 14.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia.
Jedoczesnie Zamawiajacemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww.
czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce
projektu umowy, ktdrej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub

korzysci.

§ 22.
Odstapienie od umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza

przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zaméwien publicznych - w

sytuacji kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem
budowlanym lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robot) i nie realizuje jej przez okres
dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnienia przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez

okres dtuzszy niz 14 dni,
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9)
h)

i)

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub wykonuje je nienalezycie, a w
szczegblnosci niezgodnie z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie
Zumowa,

Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczyé w czasie uméwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

W sytuacji okreslonej w § 19 ust. 12 pkt 2) lit b) i innych przypadkach opisanych w umowie,
Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa,

Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy, a zwtoka przekracza 14 dni,

w kazdym przypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym

podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy obowigzujg kary umowne przewidziane w § 18.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wg
stanu na dzied odstgpienia. Protokdt ten winien zawieraé kosztorys inwentaryzacyjny
sporzadzony jako wyciag z kosztorysu , o ktdrym mowa w § 4, w razie braku udziatu w
powyzszych czynnosciach Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania tych
czynnosci jednostronnie, zas Wykonawca nie jest uprawniony w terminie pézniejszym do
ich kwestionowania w jakimkolwiek zakresie,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca,

najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

w razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy obowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte
wykonanie przedmiotu umowy,

zaptaty kar umownych zgodnie z §18.

§ 23.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO")

informujemy, ze:

1)
2)

3)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wéjt Gminy Dopiewo (dalej Administrator),

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac pod

adresem e-mail: iod@dopiewo.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie

z jednolitym rzeczowym wykazem akt organdw gminy i zwigzkdéw miedzygminnych oraz urzedow

obstugujacych te organy i zwigzki,

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakorczonego postepowania o udzielenie
zamodwienia),

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego
zatgcznikow),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego),
d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 24.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamowien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W wypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek
przyczyny niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i
skuteczne. Strony zastgpig niewazne postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z
punktu widzenia ekonomicznych intereséw stron beda mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne —

z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 25.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 26.

Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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