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Zalacznik nr 5§
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/90/2021
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

I. W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SWZ ZP/90/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Morska, Finska, Botnicka i
Sibeliusa w Gdyni.

2. Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociagowej DN110 PE 100 RC o dtugosci okoto 243 m i
sieci kanalizacji sanitarnej 00,20 m z rur kamionkowych o dlugosci okolo 364,5 m zgodnie z
dokumentacja techniczna stanowigcg Zatgcznik nr 1.

3. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

1.3. realizacje robot budowlanych: robot podstawowych i tymezasowych (poprzez roboty tymczasowe
Strony umowy rozumieja roboty ktore sa projektowane i wykonywane przez Wykonawcg jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i s3
usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Przy realizacji robét tymczasowych Wykonawca
odpowiada za ich zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami prawa. Robotami tymczasowymi przy
realizacji przedmiotu umowy sa miedzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopow
budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopéw budowlanych),

|.4. organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wiasciwe jego oznakowanie:

1.5. wytyczenie w terenie rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia;

1.6. opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu
oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od whasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie
rob6t budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Tymczasowej Organizacji
Ruchu z ostatecznym terminem wprowadzenia na dzien 31.05.2022 r.;

1.7. dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie

wybudowanych sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej:

wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji

papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym.

©
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12.

Podstawa wykonania przedmiotowych robot jest decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg nr RAAL6740.4.31.2021.DW-55/ulica-sie¢
wod-kan z dnia 14.06.2021 r.
§2
TERMINY REALIZACJI

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunigciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupetnieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Strony uzgodnily etapowa realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robdt nastgpowaé bedzie w oparciu o protokol odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegolnia sie:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robdt,

¢) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie p6zniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 7 miesigcy od daty przekazania terenu budowy.
Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie
robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.
Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 9 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopetniajac obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzglednié
terminy, o ktérych mowaw § 11.

. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentéw odbiorowych zgodnie z Wykazem
dokumentow odbiorowych stanowigcym Zalacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

. Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiazany jest do zlozenia

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania,
z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nast¢puje po jej
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bez Koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust.12.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca
si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga podpisania przez
Strony aneksu zmieniajgcego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter ryczaltowy i zgodnie

z oferta wynosi:

-netto: zi
(stownie:.......oo...... )

- podatek VAT: 7l
SIOWIIE: e )

= brottex e zl
(sfownie:.......c......... )

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z

wyjatkiem koniecznosci wykonania robot zamiennych Iub robdt dodatkowych nie objetych
dokumentacja projektowa.
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3. W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zada¢ jedynie zaplaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego miedzy Stronami, nawet jezeli
wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegdlInosci:

4.1 koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy z

dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow, urzadzen oraz ich instalacja;

4.2 koszt sporzadzenia planu BIOZ;

4.3 koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

4.4 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

4.5 koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia sciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z kosztami
ich opomiarowania i zuzycia;

4.6 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w budownictwie;

4.7 koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturainych;

4.8 wszelkie koszty zwiazane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do
skladowania odpadow oraz toalete przenosna;

4.9 koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia oraz koszt zapewnienia ochrony znajdujgcego sie tam mienia
i warunkow bezpieczenstwa;

4.10 koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (w tym koszt zajgcia pasa drogowego), zgodnie
z zatwierdzonym projektem;

4.11 koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

4.12 koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiarow i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowej;

4.13 koszty wymaganych ubezpieczen;

4.14 koszty wypelnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

4.15 koszt uporzadkowania terenu budowy i terendw przyleglych po przeprowadzonych pracach, w tym
odtworzenie istniejagcych nawierzchni drogowych;

4.16 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamoOwienia oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy:

4.17 koszt zlozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE 1 ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujgte w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamdéwienia), ktore sg niezbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz
z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robét z
okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem srednich sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych
niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dat¢ sporzadzania kosztorysu. W
przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych materiatdw/urzadzen/robot, ktére nie
wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany
material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w
kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w
sprawie realizacji zgloszonych robot dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania
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9.

odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych blednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach
robot, uzupelionych o wiedz¢ wynikajacg z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly
przewidziane do wykonania wedtug opisanej technologii i z konkretnych materialéw oraz z uzyciem
konkretnych urzadzen, lecz za zgodg projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii
lub z innych materialéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bgdzie wyceng elementdéw robdt budowlano-montazowych, ktére
nie beda wykonane oraz robdt, ktére je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych. Réznica in
.+ lub in .->" tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢
opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.

Kosztorys rdéznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10. Przeprowadzenie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej

w §18 ust.1.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez

Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot. Do kazdej faktury dofaczony bedzie odpowiedni protokét, o ktorym mowa w ust 2
i3.

Podstawa wystawiania czesciowej faktury bedzie protokol czesciowego odbioru danego etapu robot,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture, wystawiona na podstawie

protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Faktury platne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego
etapu robot po przediozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy uczestniczacemu w wykonaniu robét objetych danym etapem i o$wiadczenia
podwykonawcy o pelnym uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie.!
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i oswiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku oferty wspdlnej, rozliczenia z tytulu realizacji umowy dokonywane bedg wylacznie z
liderem Konsorcjum.?

§6

ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego
netto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji. Kwota ta bedzie potracona z naleznosci Wykonawcy

! Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawceéw zgodnie z oferty
? Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie = jej trescig
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za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamowienia (etapu koficowego zamykajacego wykonanie
umowy).

2. Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowag lub
ubezpieczeniowa. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w o$wiadczeniu
gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie do przekazania
Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajgcy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej na pierwsze
pisemne zadanie zaplaty, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal wzgledem
Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawey zabezpieczenie w terminie 7 dni po uplywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgloszone wady, ktére nie zostaly usunigte przed
uptywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen
okreslonych w ust. 1.

§7

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé
deliktowa i kontraktowa) o numerze ................ Wi Na KWOte ..ccoovvvvriciirinirann. z?

2. Ubezpieczenie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowiazywac przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z
zachowaniem cigglosci jej obowiazywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji
zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustala istniejgca w obrgbie budowy sytuacje

budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

4. W przypadku poboru wody z sieci Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na podstawie
odregbnej umowy, nastawe hydrantowa z zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotna
kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt.

5. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

7. Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona

zaplaty za jego wykonanie.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawey/ow*.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspolczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za cene oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatoéw, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiadac ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom

* Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
* Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2.3
24

2.5
26

2.7
2.8
29

w dokumentacji technicznej oraz bgda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty
oraz inne s$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow
budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swdj koszt,
jezeli wyniki badan potwierdza zta jakos¢ wyrobdw (niezgodna z normami lub obowigzujgcymi
przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

¢) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy (ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania
przy realizacji przedmiotu umowy;

d) Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialéw na materialy spetniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzag zla jakos¢ uzytych materialow
(niezgodng z normami lub obowiazujacymi przepisami);

dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robdt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami
wytworzonymi w zwiazku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania;
pojemniki winny by¢ oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje i
oprozniane z takg czestotliwoscia, aby nie dochodzilo do ich przepelnienia lub zanieczyszczenia
otoczenia;

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;
udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadow uprawnionym podmiotom;

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét;

zapewnienia wymaganych badan;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.10 ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

2.11

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 zapewnienia we wlasnym zakresie energii elektrycznej na czas prowadzenia robdt;

2:13

2.14

2.15
2.16

2.17
2,18
2.19

220

przestrzegania obowigzujagcych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia
z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego:

wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;
zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;
skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu
w imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych;

wyposazenia terenu budowy w toaletg przenosna.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdowienia do
momentu podpisania protokolu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wiaczeniem nowobudowanych odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do
sieci juz istniejacych nalezy dokona¢ w porozumieniu z Wydzialem Sieci Wodociagowej oraz
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2

Wydziatem Sieci Kanalizacyjne;j.
§10
NADZOR
Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
.............. - nUMer UPrawnien: .........cccoeee.ee

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelniacy jednoczesnie funkeje koordynatora ds. bhp i p.poz:
.................... - NUMET UPTaWNIeN: ..oocvvevrerrreeenneenn

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawey nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on zmienia.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamdwienia stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§11

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
¢) odbior koncowy,
d) odbior ostateczny.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé danej czescei
robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez
sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi
materiatami.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zalgczniku nr 2. Odbiory czgsciowe beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robot na danym etapie zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zalgezniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania
robot objetych niniejsza umowa.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego etapdw wykonania robot, okreslonych w
Zalaczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru w ciggu
3 dni roboczych liczage od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od
daty rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypehieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z
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10.

11:

12,

13.

14.

dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentéw odbiorowych zgodnie z
Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowiacych Zalacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz
zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawcze;j.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakéw, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia dokumentdw.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza date czynnosci protokolarnego odbioru koficowego najpozniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.11, odbiér koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunigcia wad.

Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedluzeniu w zwiazku
z usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokohu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpozniej w ostatnim dniu obowiazywania udzielonej
gwarancji jakosci i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Protokot ostatecznego odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpdzniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.

§12
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w calosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... ° miesiecznej gwarancji

jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catosé
zrealizowanego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomié¢ o niej
Wykonawceg na pismie.

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.
Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§13
PODWYKONAWSTWO ¢
Zgodnie z § 9. ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow
.......................................................... W ZAKIESIE  , covevvriieeiieiiiiee e e s cvnrneeeane e e s e s eiineeenns Z

zastrzeZzeniem postanowien niniejszego paragrafu.

* Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
¢ Tre$é niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do =lozonej oferty w zaleznosci, ezy ono wystgpuje
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Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywa¢ roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegblowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowg. Ten sam
obowiazek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywac roboty budowlane przy udziale
dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia
o$wiadczenia o rozwiagzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych
dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowg wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidlowy, pomimo
wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang sposobu wykonywania
robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiagna limit okreslony w § 16 ust. | lit. a) lub b),

¢) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia realizacji robot,

f) wykonana czgé¢ robot dotknigta jest wada, ktorej usunigeie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robdt lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajgcego do odstapienia od

umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajgcego, wartos¢ wykonanych robdt zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem ust.4.
W przypadku wad robdt wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda

Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane

wyroby gotowe objete sa gwarancjg jakosci na zasadach okreslonych w §12.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych
0s6b, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy
zgodnie z Klauzulg informacyjna stanowiacg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

. Wykonawca wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sig¢ o
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udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktdrego zostaje zawarta niniejsza umowa.’

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7, tacznie nie wigeej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.9, facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1,

¢) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczagc od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, niezaleznie
od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy, tgcznie nie wiecej niz 20
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, lgcznie nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 14, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b)
niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepiséw lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym wyzej
wymienione nieprawidfowosci mialy miejsce, w wysokosci 200,00 zi netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidlowosci - tacznie nie wigeej niz 3000 z1.

3. Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaplaty kary umowne;j.

Zamawiajgcy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robét, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego. przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.

§17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony srodowiska i
ustawy o odpadach.

2. Wiasciwy do rozpatrzenia sporéw wynikajacych z umowy bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
podejmg rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajgcego skutki wynikajace z tej zmiany.

T W proypadku gdy Wykonawca nie preekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachod=i wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada - w takim przypadku
zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstapienie od
umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomié¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do drugiej Strony na
adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Zalacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robdt,

Zalgeznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczaltowej,

Zalacznik nr 4 - Wzor wniosku materialowego,

Zalacznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem przynaleznosci
do Izby Inz. Budownictwa,

Zalacznik nr 6 - Wykaz dokumentow odbiorowych,

Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna,

Zalacznik nr 8 - Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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