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1. CZESC INFORMACYJNA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Przedmiotem zamoéwienia bedzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku przedmiotowe]j inwestycji.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie tédzkim, w powiecie zgierskim, na
terenie gminy Parzeczew.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robdt budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania w
uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamdéwienia zobowigzany jest do:

* rozpoznania przedmiotu zamdwienia np. dokonania wizji w terenie,

e sprawdzenia czy grunt podfoza posiada odpowiednig nosnos¢, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podfoze gruntowe do wymaganych parametréw okreslonych w
przepisach,

e opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt,

e wprowadzenia statej organizacji ruchu,

e wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,

e opracowania harmonogramu realizacji prac,

e uzyskania wymaganych uzgodnien i pozwolen,

e petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robdét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg

e sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.
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Realizacja powyziszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow.
Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfortu
poruszania sie pojazddéw, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady
na utrzymanie biezgce drogi.

1.2 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zamdwienia jest: ,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 120287 E
relacji Chociszew, Pustkowa Godra, Duraj, na terenie gminy Parzeczew” w ramach projektu pn. :
,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Florentynéw, Orta i Pustkowa Géra, gm. Parzeczew”.

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
120287 E relacji Chociszew, Pustkowa Gdra, Duraj, na terenie gminy Parzeczew, o odcinku dtugosci ok.
2100 mb i szerokosci jezdni (warstwa Scieralna) 4,0m wraz z wykonanie mijanek oraz poboczy
obustronnych szer. 0,75m.

1.3 Zakres robdét obejmuje réwniez:

a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia,

b) Woykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie
niezbednym do prowadzenia robdt objetych umowsa,

c) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu w zakresie objetym umowsg,
d) Obstuge geodezyjng polegajgcy na wytyczeniu trasy przebiegu drogi

e) Uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek
stanowigcych droge,

f) Inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen
znajdujacych sie w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki telefoniczne, itp.)

g) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robét niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy powinien przeprowadzi wizje lokalng miejsca robot.
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Zamodwienie obejmuje:

1. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowyzawierajaca:

- czes¢ opisowa (opis techniczny),
— czes$é graficzna: plan sytuacyjny.

Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi powinna obejmowacé odcinek o dtugosci ok. 2100 m
(zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robét w PFU).

Aktualna kopia mapy do celéw projektowych stanowigca zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wykonawca po przedfozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkdéw branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do stosownych gestordéw sieci.

c) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu przebudowy,

d) sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen;

e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia zamiaru wykonania robodt
budowlanych lub pozwolenia na budowe wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) wykonanie robdét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete

g) sporzadzenie projektdw wykonawczych (jesli wymagane) i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz;

h) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,
i) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robdét,

j) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

k) przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawierac
m. in. tabele elementéw rozliczeniowych, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot;

I) Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia
robot budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewnié mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do posesji
na kazdym etapie realizacji zadania.
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1. Cze$¢ opisowa

1. Wytyczne do opracowan branzowych.

1.1 Wytyczne do projektowania i wykonania w zaleznosci drogi

Wytyczne do projektowania i wykonania - zakres robét obejmuje m.in.:
a) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami

b) badania podtoza gruntu — jesli wymagane; W razie wystgpienia koniecznosci posiadania ww.
dokumentédw Wykonawca wykona stosowne badania gruntowo-wodne.

c) roboty przygotowawcze; (frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni — wigczenie w droge powiatowa,
oczyszczenie z zakrzaczenia, wycinka drzew kolidujgcych z projektowang drogg wraz z wywozem,
demontaz istniejgcego oznakowania);

d) roboty ziemne — korytowanie wraz z wywozem, profilowanie podtoza, dostosowanej do wysokosci
z zachowaniem spadku

e) regulacje wysokosciowg urzgdzen infrastruktury podziemnej

f) zabezpieczenie rurami ostonowymi infrastruktury podziemnej — np. przytacza poprzeczne enn,
telekomunikacyjne, etc.

g)wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 do 31,5mm
gr.20 cm;

h) oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg przygotowanej podbudowy,

i) wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wigzacej gr. 4 cm

j) oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowg asfaltowa przygotowanej nawierzchni,

k) wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy sScieralnej gr. 3 cm

I) wykonanie obustronnych poboczy o szer. min. 0,75m z kruszywa tamanego gr. 10cm po zageszczeniu,
m) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

n) naprawe i oczyszczenie przepustu pod drogg

o) ewentualne odtworzenie, naprawe i oczyszczenie: rowow przydroznych, przepustow pod drogg oraz
pod zjazdami

p) wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - jesli bedzie wymagane.
r) uporzagdkowanie terenu inwestycji.

s) zabezpieczenie istniejacych poligondw geodezyjnych
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Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny byé opracowane na podstawie aktualnie
obowigzujgcych katalogdw, przepisdw, norm i rozporzadzen oraz w wyniku szczegdtowego
rozpoznania istniejgcych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan terenowych.

W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla
kategorii ruchu nalezy zaprojektowaé kompletng konstrukcje jezdni.

1.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Woda odprowadzana jest
powierzchniowo poza korone drogi. W ramach przebudowy mogg ulec korekcie odwodnienie
rowdw przydroznych. W takim przypadku wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo
do nowo wyprofilowanych rowdéw chtonno-odparowujacych lub pobocze — grunty przepuszczalne.
Zakres robot nawierzchniowych powinien wynikac¢ z uksztattowania geometrycznego jezdni, z profiléw
podtuznych i przekrojéw poprzecznych ulic, a takze zapewniac¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.

W przypadku wystepowania przepustow poprzecznych w ciggu drogi (np. przepust w KM 1+016
od drogi powiatowej w Chociszewie) nalezy je wymieni¢ na nowe, chyba zZe ich stan techniczny jest
dobry i wymagajg tylko oczyszczenia. W takiej sytuacji nalezy wykona¢ betonowe zakonczenia
przepustu jak w pkt 1.4.

1.3. Wytyczne dla branzy drogowej

Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do drég gminnych (kategoria G), klasy technicznej
KDD (dojazdowa), oznaczona czesciowo w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem
KD1/2, kategoria ruchu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Parzeczew w obrebie geodezyjnym Chociszew, zatwierdzony przez Rade Gminy Parzeczew.

1.4. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na przebudowywanym odcinku drogi i
bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym kruszywem famanym, zjazdéw do
przebiegu drogi gminnej. Przebudowa zjazdow musi by¢é wykonany w zakresie umozliwiajgcym
odwodnienie zjazdéw oraz sprawny przeptyw wdd opadowych.

Wymaga sie przebudowy przepustow pod zjazdami tylko w przypadku ich zatamaniai gdy istniejgce
Srednice sg mniejsze od 400 mm, koniecznosSci zachowania niwelety dna rowu oraz gdy brak
rur uniemozliwi swobodny sptyw wody.

Przebudowe zjazdéw nalezy wykonaé na dtugosci niezbednej do nawigzania wysokosciowego do
dalszej czesci istniejgcego zjazdu. W przypadku przebudowywanych zjazdéw szerokosc zjazdu
nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow.
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Nawierzchnia na zjazdach:

- Na istniejgcych zjazdach indywidualnych o nawierzchni twardej, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
twardg (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa itp.) i dostosowaé wysokosciowo.

- Na pozostatych zjazdach indywidualnych — przewiduje sie nawierzchnie zjazdu z kruszywa tamanego
gr. 15cm po zageszczeniu.

- Na zjazdach publicznych nalezy wykonaé nawierzchnie z kruszywa tamanego gr. 15cm po
zageszczeniu.

Szerokos¢ wykonanych prac zwigzanych z nawierzchnig w/w zjazddw ma by¢ wykonana jedynie w celu
dostosowania sytuacyjno-wysokosciowym kruszywem tamanym, zjazddw do przebiegu drogi
gminnej.

W przypadku wystepowania przepustéw, nalezy wykonaé betonowe zakoriczenia przepustu pod
zjazdami w postaci:

e Scianek czotowych prefabrykowanych. Wymiary $cianek czotowych wynikaé bedg z warunkéw
terenowych, ($cianka czotowa w poprzecznym przekroju rowu powinna obejmowac catg powierzchnie
tego przekroju, wysoko$¢ na réwni lub do 5cm nad niweletg zjazdu, oraz $cianka nie moze
wychodzi¢ ponad niwelete pobocza).

e W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

1.5 Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc  wymagania
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego i szczegétowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru roboét
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan, zapisow i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, ktérg
dostarczy Inwestor — w zatgczeniu w postepowaniu przetargowym.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robot, zamawiajgcy przekazuje mape do celéow projektowych w
skali 1:500 obejmujacg odcinek drogi do przebudowy. Szczegdtowe rozwigzania projektowe
wplywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

str. 9



Ponadto wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. Projekt budowlany/wykonawczy

b) 1 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robdét,

c) 1 egz. Projektu statej organizacji ruchu,

d) 1 egz. Przedmiaru robdt sporzgdzonego w oparciu o KNNR/KNR (lub inne katalogi)

Na cato$¢ opracowania wykonaé¢ wersje elektroniczng w formatach ogélnodostepnych (pdf) oraz
w formatach edytowalnych typu: .xls, .doc, .rtf, .odt, .dxf, .dwg, etc. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w
formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xls.

Wersje elektroniczng przekazac na nosniku elektronicznym (CD, DVD lub pendrive).

Na dziatke stanowiacg droge powiatowa, Zamawiajgcy wystgpi do zarzadcy drogi o umowe uzyczenia
w celu wykonania robét, po uzgodnieniu projektu budowlanego przez Wykonawce robét z zarzadca
drogi. To samo dotyczy dziatek na terenie kolejowym. Koszty zajecia trenu ponosi Wykonawca.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wytgcznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2. Nadzdr autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

b) Woyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

¢) Uzupetnianie szczegétdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, jesli bedzie wymagane,

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).
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Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez
udziat w radzie Budowy lub wizyte na budowie. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych prze kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia - stan istniejgcy.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzglednic¢
wynikajgce  stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania zabezpieczen oraz organizacji ruchu
uwzgledniajgc mozliwos¢ przejscia i przejazdu wtascicieli nieruchomosci.

Droga gminna posiada pas drogowy o zmiennej szerokosci. Teren opada w kierunku potudniowym oraz
wschodnim. W przedmiotowe] drodze znajduje sie rowniez infrastruktura techniczna nie zwigzana z
pasem drogowym — linia napowietrzna i doziemna enn, sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami.

Budowa geologiczna

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

4.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta — Wykonawcy
robot.

4.2. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwos$ci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta— Wykonawcy robét.

4.3. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
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zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta— Wykonawcy robot.

4.4 Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej miaty trwatos$¢ okreslong
zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (poprzednio: zatacznikiem nr 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz dziatem
V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie).

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie okre$lonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwe] jakosci robdt. Roboty te zaleca sie realizowaé w porze wystepowania mniejszego
natezenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu.
Wykonawca robét przed wprowadzeniem czasowe] organizacji ruchu wystapi z zawiadomieniem o
terminie wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

e organizacje robét budowlanych,

e zabezpieczenie interesdw osob trzecich,

e ochrone $rodowiska,

e warunki bezpieczeristwa pracy,

e warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o przystgpieniu
do wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje
urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcéw sieci, przyktadowo:
skrzynki zawordow na sieciach wodociggowych: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie,
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Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w jezdni i poboczu przebudowywanej drogi
(w zakresie robdt). Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku
prowadzonych robdt naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokryc
warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce
w pasie drogowym.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

PFU zaleca do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji,
ktore mogg byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzdr autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany bedzie po
zakonczeniu robot przywrdéci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
prawo ochrony Srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcéow w
zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej. W celu nalezytego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Wykonawca
nabywa wifasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym/budowlanym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedfozenia do akceptacji:

* projektéw wykonawczych/budowlanych
¢ rysunkow wykonawczych,
e szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z realizacjg
inwestycji w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta— Wykonawcy robot.

5. Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym bedzie miato charakter ryczattowy. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie
bedzie na zasadach okreslonych w postepowaniu przetargowym i podpisanej umowy.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych robdét mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej).

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie realizacji
inwestycji. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg byé zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce warunkow i
wymogoéw wynikajacych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robét okreslona w PFU oraz ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania
jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamodwienia i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krdotkowzrocznosci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie optaty, kary i odszkodowania
dla osdb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia obcigzg Wykonawce.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji. Zamawiajgcy dopuszcza indywidualne
projektowanie  konstrukcji nawierzchni metodami  mechanistycznymi i mechanistyczno-
empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwatos¢
zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji.
Projektowanie nalezy wykonaé przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw oraz uwzglednié
wszelkie ryzyka.

Cena oferty powinna zawierac:

1. koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej (budowlanej) Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

2. koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamodwieniem,

3. koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych,

4. koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem,

5. koszty wprowadzenia statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem

6. koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

7. koszty nadzoru autorskiego,

8. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbidérkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 15 km,

9. podatek VAT.
10) koszty ubezpieczenia budowy

11) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz w
obowigzujgcych przepisach,

12) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,

13) koszty obstugi geodezyjne;j,

14) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP

15) Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
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16) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu,

17) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

18) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

19) koszty utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku,

20) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktdre pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 15 km,

21) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposéb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

22) koszty wykonania rozpoznania pod kgtem wystepowania niewybuchdéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

23) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

24) koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robodt
budowalnych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

25) koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15 km,

26) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzgcych z rozbiorki
nawierzchni, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy iinne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie robot materiaty
rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego. Przewiduje sie wywdz materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na
odlegtosé do 15 km.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdét w taki sposdb, by spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakonczeniu dokonaé¢ niezbednych pomiaréw, prdb, badan i przedstawié¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczna.
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7. Ogéblne warunki wykonania i odbioru robét:

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego. Dopuszcza sie lokalne zawezenia pasa
ruchu ulicy na ktérej wykonywane bedg roboty po uprzednim opracowaniu, uzgodnieniu,
zatwierdzeniu i wprowadzeniu przez Wykonawce tymczasowe] organizacji ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

a) organizacji robot budowlanych

b) zabezpieczenia interesu oséb trzecich

c) ochrony srodowiska

d) warunkow bezpieczenstwa pracy

8. Ochrona powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed hatasem,

ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona awifauny

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggnac¢ poprzez taka organizacje placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatéw budowlanych, ktore
mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony s$rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy
odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac czasowo w miejscach do tego
przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny budowlane w
nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca
robot jest zobowigzany do petnej rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatéw budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenosne sanitariaty. W okresie robdt budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowg
dostawg zawiesin do wéd i gruntdw, ktére bedy odbiornikiem sptywdw z nawierzchni tymczasowo
utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezgcg kontrole
sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow zanieczyszczen
ropopochodnych (smardéw, olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usung¢ usterki lub
wymiani¢ urzadzenia. Zaplecze budowy i magazyny materiatdw budowlanych i sprzetu nie nalezy
zlokalizowacé na obszarze chronionym.
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Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty nalezy
prowadzi¢ wyfacznie w porze dziennej.

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych
odcinkow, ktére przesuwaé sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewéw nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy
wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym, nalezy dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujgcych sie w sgsiedztwie
planowanych prac budowlanych Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po
zakonczeniu robdt drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokdt drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatéw budowlanych,

zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz. Czasowe
wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane wytgcznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston
takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matamistomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,
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podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm 3 na jedno drzewo przez caty okres trwania

robdt, w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

9. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét muszg spetniaé wymagania polskich

przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone

do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli,

uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz warunkami
umowy

stosowanie gotowych wyrobdw budowlanych, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych

wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, np.: beton cementowy, bedg przez
niego poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami.

sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos¢ potaczen kolejnych warstw konstrukgji.

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

rzedne wysokosciowe,
rownosc¢ podtuzna,

rownos¢ poprzeczna,

spadki poprzeczne,
wiasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane zgodnie ze

spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

str. 19



Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowient umowy.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbiér gwarancyjny tj. po okresie gwarancji.

Zapis dotyczacy odbioréw bedzie sprecyzowany w postepowaniu przetargowym, badZz w umowie
zawartej z Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich

e parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania robét

e poprawnosc potaczen,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robdét tymczasowych we wtasnym zakresie i na swdj
koszt, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot
tymczasowych i rozbiérkowych. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowa oraz odtworzenie istniejgcych
nawierzchni i terenéw po robotach zwigzanych z budowg parkingu i infrastruktury towarzyszacej

itp.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg (np. korespondencije i inne dokumenty
majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji). Zgodnie z zapisami w umowie z
Wykonawca robdt. Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wihasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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10. Oznakowanie

Drogi nalezy oznakowa¢ oznakowaniem pionowym w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i wyrobow niz podane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych, funkcjonalnych. Elementy konstrukcji winny byé zrealizowane zgodnie z
wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w projekcie, jak : profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj konstrukcyjny i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w
ramach akceptacji rozwigzan w projekcie wykonawczym.

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

e w zakresie wynikajgcymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

e oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe zgodne dla danej kategorii drogi.

¢ Wymiana istniejgcych znakdw pionowych na nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakow,
¢ wykonanie (ewentualne) urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

11. Wytyczne dla statej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wprowadzenia
statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany wszystkich istniejgcych
znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakdéw, dokona rektyfikacji,
ewentualnych napraw istniejgcych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch pieszy.
Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakdw i sygnatdéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z wprowadzonymi
zmianami.

12. Wytyczne dla branzy ,zieleR”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej
wycinki drzew i krzewdéw oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi. Podczas
realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym drogi
gminnej; wykonawca winien uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.
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13. Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikédw ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu gwarancji
jezdnia musi spetnia¢ wymagania odnosnie réwnosci i nosnosci. Przed odbiorem koncowym
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru nosnosci wykonanej nawierzchni oraz przedstawic
obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanego wzmocnienia, w celu zweryfikowania zatozen
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwatosci. Nie spetnienie wymagan zatozonej
trwatosci nawierzchni spowoduje brak odbioru przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos$¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 500m wykonywanych robdt, nalezy wykonac wymiane tej warstwy na odcinku dtugosci
500m, na ktdrym wystepujg w/w naprawy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig
projektowa z tolerancja + 10% przy czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy
od zaprojektowanego o wiecej niz 5%.

14. INNE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO OPRACOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan
zwigzanych z inwestycjg i jej prowadzeniem.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem wszystkich
wymagan oraz przywotanych przepisow i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegéotow Niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w niniejszym pfu, do uchylania sie
od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego Wykonania robdt czy
dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomié¢ zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonaweca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne,
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15. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ m. in. wymogi:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym,

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych
g) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — ze zmianami,

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — ze zmianami,

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

k) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
I) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska;

n) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

o) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

p) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego;
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ZAI:ACZNIKI:
Zatgczniki wpiete do PFU
1. Plan orientacyjny planowanej inwestycji
2. Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji

3. Przekroje konstrukcyjne

Zataczniki nie wpiete do PFU
1. Kopia mapy do celdw projektowych

2. Szacunkowe zestawienie kosztéow

str. 24



