POLSKI
LAD

zawarta w dniu ..o 2023 r. w Osieku, pomiedzy:

Gming Osiek z siedzibg w powiecie brodnickim w Osieku nr 85, 87-340 Osiek, NIP 8741687632, posiadajaca
status podmiotu publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), reprezentowang
przez:

1. Pawet Chudy — Wojt Gminy Osiek, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

Firma....cooecoveenece z siedzibg W .o, przy ul. ... wpisang do (CEIDG lub) Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ......ccoccooeoevnee. pod numerem KRS ............. CNIP

o kapitale zaktadowym..........c........... , reprezentowang przez:

1o s , zwanym dalej ,Wykonawcg"
§ 1 PODSTAWA PRAWNA, FINANSOWANIE, TERMIN WYKONANIA, PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (Nr ref. KPFZ.271.2.2023) oraz wyboru przez Zamawiajagcego oferty w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z 2022 r, poz. 1710 ze zm.) /dalej: ustawa Pzp).

2. Realizagja przedsiewziecia wspoétfinansowana bedzie ze $rodkdédw Rzadowego Funduszu Polski tad -
Program inwestycji strategicznych.

3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, wykona cate powierzone
zadanie (zaprojektowanie i wybudowanie) w terminie nieprzekraczalnym 28 tygodni od dnia zawarcia
umowy. Przy czym maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej, z wytgczeniem statej
organizadji ruchu (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe jezeli wymagane) to: 12
tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Przedmiotem umowy jest realizacja zadan opisanych w § 1 ust. 5 dla inwestydji pod nazwa: ,Poprawa
infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zatgcznikach do niniejszej umowy, w tym w
zatgcznikach stanowiacych jej integralng czes¢:

1) Oferta Wykonawcy,
2) SWZ wraz z zatgcznikami.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, a w
szczegolnosci z dokumentacja, o ktorej mowa § 1 pkt. 5 ppkt. 2) umowy, decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), a takze z migjscem wykonania zamowienia (tzn. z
wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami
terenu budowy, ktére moga mie¢ wptyw na wykonywanie robét).



Wykonawca zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona prace projektowe
oraz roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc
sie zasadg gospodarnosci.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszelkich robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie zostang przewidziane wprost w wykonane]
dokumentacji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegdtowej analizy dostepne]
dokumentacji (PFU) oraz sztuki budowlangj.

§ 2 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wszelkie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie, potencjat techniczny i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania umowy przy
zachowaniu najwyzszej nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022
r. poz. 1360 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programami Funkcjonalno-Uzytkowymi wraz z zatacznikami
(dalej: PFU) oraz miat mozliwo$¢ dokonania zalecanej wizji lokalnej i uznaje je za wystarczajace do realizagji
zamowienia.

Osobami  odpowiedzialnymi po stronie Zamawiajgcego za realizacje ninigjszej umowy sa:

2) W zakresie prac wyKonawczyCh:........coooooooiiiiiie

Wykonawca obowigzany jest posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa wszelkich materiatow i urzadzen,
ktére zostang wbudowane w ramach przedmiotowej inwestydji i/lub wskazane przez Zamawiajagcego w
SWZ (PFU).

§ 3 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie zgodnie z trescig art. 652 kc.
Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od zniszczen i kradziezy
(dotyczy robét i mienia Wykonawcy oraz jego podwykonawcow). Wykonawca do dnia zakonczenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialnos¢ za skfadniki majatkowe stanowiace
jego wiasnos¢, w tym za materiaty wbudowane i urzadzenia juz zainstalowane oraz urzadzenia i materiaty
stuzgce do wykonywania robdt i instalacji urzgdzen.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w_zakresie prowadzonej
dziatalnosci w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia (dotyczy wykonania robét budowlanych i
instalacyjnych) na sume gwarancyjng min. 5.000.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie do doreczenia Zamawiajacemu, w terminie 3 dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) polisy lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt. 2. Zamawiajacy
ma prawo zadac przedtozenia do wgladu oryginatu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz
regulaminéw i klauzul wraz z zatacznikami, na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz
dowoddw optacenia polisy lub innego dokumentu.

Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa wyzej, przez okres
obowigzywania niniejszej umowy, nie krocej jednak niz do chwili zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym w pkt. 4 Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie
nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Postanowienia pkt. 3 stosuje sie odpowiednio.

§ 4 SPOSOB WYKONANIA UMOWY / OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca — na podstawie Programoéw Funkcjonalno -Uzytkowych (PFU) stanowigcych zatgczniki do
SWZ (OPZ) — zaprojektuje i wykona zadanie pn.: Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie
Gminy Osiek.
Wykonawca zobowiagzany jest do realizacji przedmiotu umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie
7 trescig PFU, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609 ze zm.), innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuka budowlana.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie maksymalnym do 3 dni od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego projektu budowlanego (wraz z uzyskanym prawomocnym
pozwoleniem na budowe - jezeli wymagane). Zamawiajacy przewiduje przekazywanie placu budowy
sukcesywnie, po kazdorazowym zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce.
W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptadji
harmonogram prac, ktory musi uwzglednia¢ wykonanie catego zadania (zaprojektowanie i wybudowanie)
w terminie nieprzekraczalnym 28 tygodni (196 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy z
Wykonawcag przy uwzglednieniu, ze maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej (z
wyfgczeniem statej organizacji ruchu) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe (jezeli
wymagane) to: 12 tygodni (84 dni kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy. Harmonogram prac winien
uwzglednia¢ co najmniej: termin wykonania dokumentacji projektowych oraz w ramach kazdej z nich —
poszczegolnych robot z rozbiciem na branze (nalezy wykazac tylko miesigc wykonywania prac, nie ma
potrzeby rozbicia harmonogramu na dni). Akceptacja/odmowa akceptacji harmonogramu nastgpi w
ciagu 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania Harmonogramu prac.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze
budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediow i ich opomiarowaniem.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z whasciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektéw przez wiasciwe do tego organy (jezeli wymagane).
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac¢ zgody wiasciwych zarzadcow drég i terendw
na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robot oraz poniesie zwigzane z tym opfaty
administracyjne (jezeli wymagane).
Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia podziemnego |
nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujacego sie w terenie robot.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjna, geodezyjng i geologiczng budowy
wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zadanie Zamawiajacego w
przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.
Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamdwienia materiatow i urzadzen innych niz wymienione w
dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy (dotyczy
mienia Wykonawcy oraz jego podwykonawcow), a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na
biezaco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do
terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarébwno na terenie budowy
oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wiasciwosci wynikajgce z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by
emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowigzek i koszt
Wykonawcy. Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegdlnymi.
Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zadanie.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli przez
pracownikow instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego,
pracownikbw organdow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informagji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytoréw.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowal teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowiazki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym zwiaszcza wszelkie
dziatania zwigzane z koordynacja prac i dziatan w procesie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentéw budowy, w
formie zgodnej z prawem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie robét
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ prace do stanu poprzedniego.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny odpowiadac
wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w PFU, a po wykonaniu dokumentacji projektowej w
specyfikacji technicznej i projekcie oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane
zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

Brak w wykonanej dokumentadji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech materiatow
przewidzianych do wbudowania skutkowa¢ bedzie tym, ze Wykonawca bedzie zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajacym na ich zaakceptowanie, przestac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajacg proponowane rozwigzania. Na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda poddawane prébom,
testom oraz badaniom w migjscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach
proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem
prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed
pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) niezbedne,
zgodne z prawem krajowym, dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu
budowlanego przy wykonywaniu robdt budowlanych. Materiaty i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z
warunkami okreslonymi w zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajace Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatbw muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez
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niego terminie. Jezeli to nie nastapi mogg zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym w  trakcie realizacji czynnosci
zmierzajacych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczy¢ komplet dokumentow
niezbednych do jego uzyskania (jezeli takowe bedzie wymagane).
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a) niezwtocznego — po dokonaniu zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce — przystgpienia do
czynnosci odbiorowych,
b) terminowej zaptaty uzgodnionego umowa wynagrodzenia,
C) Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
d) Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja odbywac sie
beda wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
e) W imieniu Zamawiajacego do odbioru kohcowego przystapi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego z zastrzezeniem postanowien § 5 pkt 4.

§ 5 ODBIORY

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujgce odbiory:

1) odbidr (w charakterze formalnym) potwierdzony protokotem - dokumentadcji projektowe),

2) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w § 5 pkt 1 ppkt 1) dokonuje Zamawiajacy najpdzniej w terminie 14 dni od

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przekazania dokumentacji nie pdzniej jednak niz 84 dni od

daty podpisania umowy.

Odbioru wymienionego w § 5 pkt 1 ppkt 2) dokonuje Zamawiajacy najpdzniej w terminie 5 dni od

zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robot. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano

odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie
lub tez wykonanie otworow we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

Odbioru  koncowego dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz innych oséb lub instytucji wymaganych aktualnymi przepisami prawa.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:

1) dziennika budowy (jezeli wymagany),

2) dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych
przepisami ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegolnymi majgcymi zastosowanie do
wykonania przedmiotu umowy,

3) dokumentacji powykonawczej (plus wersja elektroniczna/skan PDF).

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o

osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawieraC ustalenia poczynione w toku

odbioru.

Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia, ze prace zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcy odmowi

odbioru prac, sporzadzajac protokdt wskazujgcy przyczyny odmowy odbioru. Zamawiajacy wyznaczy

termin poprawnego wykonania ustugi. Procedura czynnosci odbioru zostanie powtérzona.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, w ciagu 30 dni od uptywu terminu

gwarandji jakosci oraz rekojmi, wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego

jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady.



o v~

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

§ 6 WYNAGRODZENIE | SPOSOB ZAPLATY (W TYM ZALICZKA)

Wynagrodzenie bedzie wyptacone Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamowienia jednorazowo po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) podpisaniu protokotéw odbioru po zakonczeniu czynnosci odbiorowych opisanych w § 5 pkt 1
ppkt 3)

b) prawidtowym wystawieniu faktury VAT.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie zapfaci¢ wynagrodzenie przewidziane w § 6 pkt 1 za przedmiot umowy

zgodnie z ceng zawartg w ofercie Wykonawcy, pomniejszong o wysokos$¢ zaliczki udzielonej zgodnie z §

6 pkt 14.

taczne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych polegajacych

na realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek ustala sie na

podstawie  oferty  Wykonawcy na  kwote  netto: e zt  (stownie

ZEOtYCh. o, Zt . /100).

Do kwoty okreslonej w § 6 pkt 3 niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT w ustawowe] kwocie.

Strony postanawiaja, ze zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT.

Zapfata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru. Do protokotu Wykonawca

dotaczy dodatkowo: pisemne oswiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do

Podwykonawcow lub Podwykonawcow w stosunku do dalszych Podwykonawcow lub miedzy dalszymi

Podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom.

W fakturze koncowej Wykonawca sume wartosci towardw lub ustug pomniejsza o wartos¢ otrzymanych

czesci zaptaty, a kwote podatku pomniejsza o sume kwot podatku wykazanego w fakturach

dokumentujgcych otrzymanie czesci zaptaty. Faktura koncowa powinna rowniez zawieraC wszystkie

numery faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawa towaru lub wykonaniem ustugi (art. 106f ust. 3

ustawy o VAT). Wystawca faktury koncowej nie musi jednak podawac w niej daty wystawienia faktury

zaliczkowej ani kwoty otrzymanej zaliczki, cho¢ moze tak uczynic.

Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru spowodujg naliczenie ponownego 14

dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia prawidtowych dokumentéw.

Cena okreslona w § 6 pkt. 3 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Cena okreslona w § 6 pkt. 3 jest stata i niezmienna przez caty okres realizacji zamowienia (ryczatt).

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 8741687632 i jest

upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, otrzymat numer NIP ..., ijest

upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

Zamawiajacy uznaje, a Wykonawca akceptuje, ze w tacznym wynagrodzeniu wskazanym w § 6 pkt. 3 nie

wiecej niz 6% tej kwoty stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

niezbednych pozwolen.

Zaliczka.

a) Przewiduje sie udzielenie jednej zaliczki na poczet wykonywanego przedmiotu zamodwienia w
wysokosci 5% ceny okreslonej w § 6 pkt. 3 powiekszonej o podatek VAT w obowigzujacej stawce
podatku na dzien podpisania Umowy, tj. Brutto ... z,

b) Zapfata zaliczki nastapi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce niezwtocznie
po podpisaniu umowy na warto$¢ 5% wartosci przedmiotu umowy. Zaptata zaliczki nastapi w
terminie 21 dni kalendarzowych od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej do
siedziby Zamawiajgcego na konto wskazane w fakturze zaliczkowe).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy podlega waloryzacji w okolicznosciach i na zasadach
opisanych w umowie.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie s3g
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi w promesie w ramach Programu: Rzadowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, a tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do



zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate srodkow z Promesy z Programu: Rzadowy Fundusz Polski tad (dokumentu
zawierajacego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi srodkéw pienieznych udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

§ 7 GWARANCIE / REAKCJA SERWISOWA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w sposdb gwarantujacy
jego dobra jakosc.

2. Okres gwarancji na wykonane prace budowlane i instalacyjne ustala sie na ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego opisanego w § 5 pkt 1 ppkt 3). Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzen nie powstatych z
winy Wykonawcy (np. przy niewtasciwym uzytkowaniu).

3. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W wypadku wystgpienia w trakcie uzytkowania jakigjkolwiek wady, Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznej jej naprawy w miejscu wykonania nie pdzniej niz w terminie 14 dni od momentu jej
zgtoszenia przez Zamawiajacego telefonicznie, faksem, e-mailem.

§ 8 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci™:

1) Za opdznienie w przekazaniu dokumentacji projektowej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 ninigjszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia

2) za op&znienie w rozpoczeciu robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdZnienia,

3) za opdznienie w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w § 3 ninigjsze)
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdznienie w odebraniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren robdt niezgodnie z postanowieniami § 9 — w wysokosci
10.000,00 z, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy spowodowane byto
koniecznosciag natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

6) za op&znienia w terminowym realizowaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

7) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru koncowego robodt budowlanych z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w  wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robodt budowlanych —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 pkt. 3 i 4 ninigjszej umowy,

L W odniesieniu do § 8 ust. 1 pkt1,2,3,4,6,78,9 13117 - wszedzie, gdzie mowa o opdznieniu, nalezy rozumiec jako ,zwtoke" w definicji
art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), zgodnie z ktérym dtuznik dopuszcza sie zwtoki, gdy nie spetnia Swiadczenia
w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spetnia Swiadczenia niezwtocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to
wypadku, gdy opdZnienie w spetnieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktore dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.



11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy,
zgodnie z trescig § 19 niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

12) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13
pkt. 1 niniejszej umowy — kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt,

13) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 13 pkt. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy - za kazdy dzieh opdznienia

(jednak nie dtuzej niz 7 dni od uptywu terminu do przedstawienia przedmiotowych dowodow),

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §

6 pkt. 314 niniejszej umowy,

15) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

16) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

17) za opdZnienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

18) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

2. taczna wysokos¢ kar umownych, ktére naliczy¢ moze Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 pkt. 314 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga by¢ potragcone wedtug uznania Zamawiajacego z
wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
koniecznosci wystosowania do Wykonawcy przed dokonaniem potrgcenia wezwania do zapfaty kary
umownej, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych (z tytutu
pkt. 1T ppkt. 1)-16)) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy pobierze je z biezacych naleznosci Wykonawcy.

5. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu pkt. 1 ppkt. 1)-16)) przewyzszajace kwote/wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezacych naleznosci Wykonawcy,
zostang wpftacone na rachunek Zamawiajacego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.

6. Kary nalezne Zamawiajacemu (z tytutu pkt. 1 ppkt. 17)-18)) przewyzszajgce kwote wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do ich uregulowania.

7. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokosé kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Za szkode uznaje sie, w szczegdlnosci, utrate
przez Zamawiajgcego catosci lub czesci dofinansowania wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce. Jezeli szkoda powstanie z innych przyczyn niz te, co do ktérych
zastrzezono w niniejszej umowie kare umowng, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
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§ 9 PODWYKONAWCY (JEZELI DOTYCZY)

[) Podwykonawstwo — warunki ogéine

1. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, zobowigzany jest do podania nazw,
danych kontaktowych (telefon, e-mail) oraz przedstawicieli Podwykonawcow, jezeli sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na



10.

temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

W celu zbadania czy wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby nie
zachodza podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.
U.z 2023 r. poz. 129 ze zm.), Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace tego Podwykonawcy. Jezeli wobec Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
zastapit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo w trybie okreslonym w art. 647(1) Kodeksu
cywilnego. Strony ustalaja, ze nie bedzie zgodnym z niniejsza umowga powierzenie catosci lub czesci robot
Podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajacy powziat i kiedy powzigt informacje
o takim powierzeniu. Zamawiajagcy ma prawo zadania usuniecia Podwykonawcy, na ktorego nie wyrazit
zgody i jednoczes$nie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiednigj jakosci wykonania robot lub dotrzymania termindw wynikajacych z niniejszej umowy, moze
zadac od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom przewyzszajacego tak
tacznie, jak i w odniesieniu do poszczegodlnych robdt, wynagrodzenia jemu naleznego.

Z zastrzezeniem art. 647(1) § 5 Kodeksu Cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
podwykonania czesci robot.

Rozliczenie koncowe Wykonawcy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami musi nastapic przed
rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, na okolicznos¢ ktorag Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

1) Podwykonawstwo — warunki szczegotowe

1.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspdlne o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy okreslajgce sposob
podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy zawierajgce
kwote, ktorg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia
oswiadczenia potwierdzajacego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznosci
Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy
przystuguja roszczenia z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
odsetek za opdZnienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujag mu inne roszczenia z tytutu



zaptaty w péZniejszym terminie, za$ tak powstatej sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwioki

po stronie Zamawiajacego.
Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciaggania
zobowigzan (zawierania umow).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajace w zakresie wskazanym
w niniejszej umowie.
W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z faktury albo niedotaczenia do faktury
oswiadczen okreslonych w pkt. 1, Zamawiajacy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac
do depozytu sadowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zadanej przez Podwykonawce do
Czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy
przez sad.
Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu nakazujacego zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktorej mowa w tym
paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.
W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od
wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizadji
ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umdw, ktore zawarli
miedzy soba.

l1l) Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcéw

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest dodatkowo zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgfosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w
specyfikacji warunkéw zamowienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 3 oznacza
akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 3.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 6 oznacza
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o



17.

18.

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt. 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Zapisy pkt. 1=9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 10 ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majag zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie postanowienia oraz zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W oparciu o art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace mozliwosci dokonania zmian

umowy oraz okresla warunki takiej zmiany w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian bedacych nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytugji,
ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamdéwienia,

b) wystgpienia zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT); w takim wypadku
zmianie ulegnie wytacznie kwota podatku VAT, a warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
pozostanie bez zmian,

C) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu umowy, w szczegolnosci dziatania Sity wyzszej, bez mozliwosci usuniecia lub likwidagji
powyzszych okolicznosci lub zdarzen; warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
umowy jest stwierdzenie przez Zamawiajacego, na umotywowany wniosek Wykonawcy, koniecznosci
zmiany terminu umownego. Dotyczy szczegdlnie sytuacji:

e Zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: a) odmowa lub
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez organy administragji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien; b) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
Umowy; ¢) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych, nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

e Zmiany bedacej nastepstwem innych okolicznosci np.: a) wstrzymanie robot przez Inspektora
Nadzoru z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

e W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci;

e Zmiany zakresu robdt budowlanych i sposobu spetnienia $wiadczenia np.: a) zmiana zakresu
robdt budowlanych wynikajaca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu
umowy; b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian do zakresu robdt, niezbednych do prawidtowe;
pozniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy; ¢) koniecznos¢ zrealizowania robodt przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

e Wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
zgodnie z technologia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, Polskimi Normami i
sztukg budowlang;

e Koniecznosci zmiany Podwykonawcow, zmiany zakresu ustug powierzonych Podwykonawcom
lub zgtoszenia ich udziaty, przy czym jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana,
rezygnacja (albo wyprowadzenie) Podwykonawcy, ktory jest jednocze$nie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamowienia, na zasadach
okreslonych w art. 118 i nastepne ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny



podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

e W przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w  sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, czego Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie moégt przewidzie¢
zawierajac niniejszg umowe,

e W przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych w  stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

e w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robot, ktdrej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty zostato wniesione
W dNiU e, W TOrMIE. e, na kwote
........................................... (SHOWII. e
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarandji.

§ 12 REPREZENTACJA / NADZOR INWESTORSKI / KIEROWNIK BUDOWY

Gtownym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajacego jako inwestora w trakcie realizacji, odbioréw
i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujacy swoje
obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §12 pkt. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt. 1w osobach:

Zmiany osob wskazanych w pkt. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania aneksu do
umowy, przy czym zmiany 0sob wskazanych w pkt. 2 kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
poz. 1333), zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w  imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy,
okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.

Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego, Wykonawcy, autora projektu oraz innych
niezbednych osdb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania roboét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Narady beda prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim stronom biorgcym udziat w naradzie.

Funkcje Projektanta (Koordynatora prac projektowych) ze strony Wykonawcy sprawowal bedzie:
Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: .......ccoooovoreriniieieieen,

Kierownik Budowy i kierownicy robdt realizuja osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.

Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawno$¢ techniczna.

Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw oraz
uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy (jezeli
dotyczy):

1) Panstwowej Inspekgji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.

W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w wykonywaniu obowigzkéw przez Kierownika
budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swodj koszt jego zastepstwo. Zastepca
ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba
wskazana w pkt. 10. Zapisy niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio do kierownika robot drogowych
oraz kierownika robot w zakresie mostu.

Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkow przez osobe, o ktérej mowa w pkt. 10
moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o jej
zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnegj
odmowy na pismie. Zapisy niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio do kierownika robét drogowych
oraz kierownika robot w zakresie mostu.

Zmiany okreslone w pkt. 14 i pkt. 15 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania aneksu do
umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 13 WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE

Stosownie do zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace uprzednio zaprojektowane prace/czynnosci w zakresie robot budowlanych (drogowych oraz
przebudowy mostu), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), chyba,
ze z odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszag byc zatrudnione na umowe o prace. Wymaog
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy w szczegolnosci: projektantow, osdb kierujgcych
budowa/okreslonymi robotami, oséb wykonujacych ustugi geodezyjne, osdb wykonujacych: ustugi
transportowe i sprzetowe oraz czynnosci zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego
i aranzadji zieleni.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w pkt. 1 czynnosci.



Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie (nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia, przy czym Zamawiajacy w wezwaniu okresli ktora z nizej wymienionych form dowodowych

nalezy przedstawic:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacdji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0séb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okredlonej w § 8 pkt 1 ppkt 12).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych

wskazane w pkt. T czynnosci za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 8 pkt 1 ppkt 13).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

Wykonawca w celu wykonania umowy zobowiazuje sie do zawarcia z Zamawiajgcym umowy O

powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy

wynikajacym z obowigzujacych przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 14 KLAUZULA WALORYZACYJNA

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z
ponizszymi zapisami.

Waloryzadji podlega¢ bedzie wynagrodzenie Wykonawcy netto obnizone o wartos¢ wyptacong na
podstawie faktury zaliczkowe;.

Waloryzacja odbedzie sie w oparciu o $rednig arytmetyczng ze wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej, zgodnie z trescig ust. 4 wyliczong dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym,
opublikowanych do miesigca, w ktorym zostanie wystawiona faktura koncowa do osiggniecia limitu +/-
1% wynagrodzenia umownego netto.

Wskaznik cen produkgji budowlano-montazowej, pozycja budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej,
publikowany przez Gtoéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  lub  w
Biuletynie Statystycznym, w uktadzie marzec 2023 = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych



do miesigca, w ktérym roboty budowlane zostana zgtoszone do odbioru. W przypadku, gdyby w/w
wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli facznie spetnione s3
nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac na
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze miesigcem
wyjsciowym= 100 jest miesigc, w ktorym doszto do zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

Waloryzacja nastepuje na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiajacego, jednak nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kosztorysy cenowe opracowane na podstawie Programéw Funkcjonalno-Uzytkowych (i ich zatgcznikéw)
— dla kazdego PFU oddzielnie. Bedg miaty one charakter pomocniczy w przypadku ewentualne]
waloryzadji wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa w § 14 ust. 2. Beda one traktowane takze jako
materiat pomocniczy na wypadek obliczenia wartosci np. robdt zaniechanych/wytaczonych itp. taczna
kwota netto wynikajgca z sumy poszczegdlnych kosztorysow nie moze przewyzszal wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 3 umowy, pomnigjszonego o wartos¢ netto wykonania
dokumentacji projektowej (stanowigcej nie wiecej niz 5% catego wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 6
ust. 13 umowy).

§ 15 OBOWIAZEK INFORMACYJINY RODO

Administratorem danych osobowych jest Gmina Osiek, reprezentowana przez Wajta; Osiek 85, 87 -340

Osiek tel. 56 493 81 23 e-mail: ug@gminaosiek.pl

. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gminie Osiek (Urzad Gminy w Osieku) nadzoruje wyznaczony

Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sie poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

lub pisemnie na adres Administratora.

. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane beda w nastepujacych celach i w oparciu o

nastepujace podstawy prawne:

1) zawarcie oraz realizacja umowy o wspotpracy - art. 6 pkt. 1lit. b) Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych (wykonanie umowy);

2) realizacje ewentualnych roszczen oraz podjecie dziatan w zwigzku z procesem windykacji naleznosci -
art. 6 pkt. 1 lit. f) Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes —
dochodzenie roszczen, podejmowanie dziatan o charakterze windykacyjnym);

3) cele archiwalne, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem — art. 6 pkt. 1lit. f RODO.

. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy beda: podmiot, na rzecz ktérego realizowana

jest umowa, dostawcy systeméw informatycznych, firmy oraz kancelarie windykacyjne, a takze podmioty

upowaznione do odbioru danych na podstawie przepiséw prawa.

. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji umowy o wspotprace, a po tym okresie przez

czas, w ktoérym przepisy prawa nakazujg przechowanie danych lub przez okres przedawnienia

ewentualnych roszczen.

. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przystugujg nastepujace prawa:

1) prawo dostepu do tresci danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usuniecia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu;
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2) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych Panig/Pana dotyczacych narusza przepisy
Ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych;

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencjg niepodania danych jest
brak mozliwosci nawigzania wspotpracy.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. Oznacza to, ze ewentualne spory Zamawiajacego w relacjach z
Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



