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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
OST 

Część 1.1. 
 
I.      Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego złoża tarczowego 

do  150 RLM wlot 600 mm budowę nowego przyłącza k200 i k160 biegnącego przez dz. nr 

82/1 z odprowadzeniem biologicznie oczyszczonego ścieku do istniejącego przyłącza 

kanalizacyjnej deszczowej kd300 z ogrodzeniem terenu oczyszczalni, rozbiórka istniejącej 

oczyszczalni na dz. nr 82/1 oraz przebudowa istniejących przyłączy z podłączeniem do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym ( nie będacy 

przedmiotem niniejszego opracowania) Gminy Dobromierz z 2016 r. decyzja pozwolenia na 

budowę wydana przez Starostę Świdnickiego z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie 

zamienne z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016  

II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

 

Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem-wykonanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków pracujących na bazie napowietrzanego obrotowego tarczowego złoża biologicznego w 

ilości 1 szt. do obsługi  do 150 osób.  

III. Przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. 

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie odbierała i oczyszczała ścieki bytowe z budynków 

Domu Pomocy Społecznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych 13, 12 i 12a i 

budynku sali wiejskiej 13b. 

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków, pozwoli na wyeliminowanie istniejącej awaryjnej 

oczyszczalni ścieków a tym samym negatywnego wpływu na środowisko ( ochrona gleby, wód 

podziemnych i powietrza). 

 

1. Wstęp 

 

1.1.    Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót biologicznej oczyszczalni ścieków  na potrzeby budynków Domu Pomocy Społecznej 

oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych 13, 12 i 12a i budynku sali wiejskiej 13b w 

miejscowości Jaskulin. Projektuje się wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków 

obsługującej do 150RLM (przepływ do 30m
3
/d). Projektuje się oczyszczalnię pracującą w 

technologii złóż tarczowych obrotowych odpowiadającą normie 12566-3 i znakowana znakiem 

CE. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą z oczyszczalni przewodem kanalizacyjnym PE 

Ø160 do istniejącego przyłącza- zarurowanego cieku wodnego kd300 biegnącego przez dz. 

nr 82/1. 

 

W skład robót budowlano-montażowych wchodzą: 

 rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków na dz. nr 82/1,  

 wykonanie obniżenia terenu ( półki) dla montażu oczyszczalni ścieków 

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu  i jego ewentualnym 

odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej o śr. 160mm oraz śr. 200mm 
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 montaż prefabrykowanych studzienek kierunkowych i inspekcyjnych, Ø 425mm 
produkcji Wavin w miejscu przyłączenia i zmiany kierunku trasy, 

 zainstalowanie zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków pracującą w technologii 
złóż tarczowych obrotowych odpowiadającą normie 12566-3 i znakowana znakiem CE 
(przepływ do 30m

3
/d) wlot 600 mm w wykopie zgodnie z wytycznymi producenta, 

 wykonanie balastu obciążającego niewelującego ewentualny wypór oczyszczalni przy 
wysokim stanie wód gruntowych 

 wykonanie obsypki betonowej płaszcza oczyszczalni 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu oczyszczalni ścieków, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 przeprowadzenie próby szczelności, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, 

 wykonanie przewodu zasilającego prowadzonego w gruncie musi być ułożony na 
głębokości co najmniej - 0,7 m, w rurze osłonowej którą należy ułożyć w zagęszczonej 
warstwie z gruntu niespoistego o grubości 10 cm, nad i pod rurą, 

 wywóz materiałów na wysypisko wraz z pokrycie opłat wysypiskowych, oraz wywóz 
urobku ziemi w miejsce wskazane przez zamawiającego 

 wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej powlekanej ślimakowej  o wys. 150 cm na 
słupkach stalowych Ø51 mm 

 wykonanie odwonienia korytka z kostki granitowej na podbudowie kamiennej z ławą 
betonową 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, humusowanie i obsianie mieszanką traw  

 

1.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót  

 

1.2.1. Spis projektów  

PROJEKT BUDOWLANY - PB  

 

1.2.2. Spis specyfikacji technicznych  

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST I. Część ogólna  

II. Wymagania ogólne  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
2.1. SST  01.01 Przygotowanie terenu pod budowę oraz rozbiórka  szamb  
2.2. SST  01.02 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów oraz montażu oczyszczalni 
2.3. SST  01.03 Wykonanie korytka odwadniającego z kostki granitowej  
2.4. SST  01.04 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej ślimakowej 
2.5. SST  01.05 Roboty wykończeniowe 

 

1.2.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  

• Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi 

 

 1.2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupełnień, wówczas Wykonawca w 
uzasadnionym przypadku przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  

 

Projekt oparty na dostępnych rzędnych terenowych zaprojektowano oczyszczalnie o wlocie ścieku 
oczyszczonego na rzędnych -0,60 m od poziomu terenu. W przypadku nie osiągnięcia tej rzędnej 
należy zastosować oczyszczalnię o wlocie -1,0 m. Wykonawca winien przewidzieć w kosztach zmianę 
typu oczyszczalni.  
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W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegać będą istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na 
budowę, wykonawca na swój koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmianę decyzji 
pozwolenie na budowę. Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez 
zarządzającego umową lub przez osobę przez niego upoważnioną.  

 

2. Prace towarzyszące roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy usunąć wszystkie przedmioty i 
obiekty zagrażające bezpieczeństwu osób, które będą prowadzić roboty budowlane. W pierwszej 
kolejności należy zabezpieczyć teren budowy, następnie można przystąpić do prac wstępnych 
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. 

 

3. Informacje o terenie budowy 

 

3.1. Użytkowanie terenu  

Obszar przedmiotowej inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w 
Jaskulinie przy budynku nr 13b, tj.  sali wiejskiej. Teren inwestycji obejmuje działki nr dz. nr 82/1, 83 i 
81, AM-1, obręb Jaskulin, gmina Dobromierz. 

 

3.2. Charakterystyka terenu budowy 

 - Jako teren przeznaczony dla budowy należy wykorzystać działki nr dz. nr 82/1, 81, 83,  obręb 
Jaskulin.  

- Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony nawierzchnią z kostki.  

 

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.  

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego wymagane prawem 
tablice informacyjne. Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie 
robót Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

 3.4. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę 
takich jak rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi lokalizację instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 
realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

 

3.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 

3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
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personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

5. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

 6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

7. Zarządzający realizacją budowy  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.  

 

8. Określenia podstawowe  

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do niniejszego opracowania  

 

9. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski  

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o ile został Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien 
traktować jako materiał pomocniczy do określenia zakresu robót. Na ewentualne roboty dodatkowe 
zlecone przez Zamawiającego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw 
do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym i 
przedstawi go do akceptacji zarządzającemu umową. 
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Część 1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego złoża tarczowego do  150 RLM 
wlot 600 mm ( w przypadku konieczności wlot 1000 mm) budowę nowego przyłącza k200 i k160 
biegnącego przez dz. nr 82/1 z odprowadzeniem biologicznie oczyszczonego ścieku do istniejącego 
przyłącza kanalizacyjnej deszczowej kd300 ( zarurowanego cieku wodnego)  z ogrodzeniem i 
odwodnieniem terenu oczyszczalni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST).  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkowa.  
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
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prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służąc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.  
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
krajowa ocena techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8.  
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową 
odpowiedzialność za prowadzona budowę.  
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna 
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do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowa 
ocenach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.  
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo -gospodarczych. 
Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów, umożliwiająca obsłudze wejście do jej wnętrza w celu dokonania 
przeglądu lub naprawy.  
Studzienka kanalizacyjna – kontrolna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli stanu 
przepływu – napełnienia kanału z powierzchni terenu.  
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi lub odcinkach 
prostych co max 60 m.  
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Komora robocza – zasadnicza część studzienki stanowiąca podstawę studzienki z kinetami. 
Szyb połączeniowy – szyb łączący komorę robocza z powierzchnia terenu.  
Pokrywa studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej.  
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  
Kąt wejścia / wyjścia -w przewiertach sterowanych, kat pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu 
żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.  
Rura osłonowa - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej.  
Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji.  
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatacje wodociągu.  
Armatura wodociągowa – w zależności od przeznaczenia:  
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- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,  
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrząjąco – 
napowietrzające,  
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,  
- armatura przeciwpożarowa – hydranty,  
- armatura czerpalna – zdroje uliczne.  
Połączenie elektrooporowe – połączenie miedzy kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewana 
elektrooporowo a rura lub kształtka z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtka. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje Sie w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usuniecie płyty grzejnej i dociśniecie łączonych końców; 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usuniecie 
elementu grzejnego i dociśniecie łączonych powierzchni.  
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej.  
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.  
Instalacja wodociągowa – instalacje wodociągowa stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimna i ciepła wodę, spełniająca 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 
ujęcia.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimna woda urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
 Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 
(ewentualnie współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz 1 
egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplety ST. Na  
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy − dostarczoną przez Zamawiającego, − 
sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
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w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i 
ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i 
maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 



 

12 
 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowa ocenami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).  
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
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materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady  
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. 
Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca 
składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć 
przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem 
ochrony środowiska. Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich 
utylizacji są po stronie wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany 
 
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
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wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 

dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. 

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 

Sprawdzenie zasypania rurociągu. 

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W 
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takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji:  

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• krajową oceną techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 • uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, • zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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[2] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.  

 

[3] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).  

 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.  

 

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

 

7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 

 7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. dzienniki budowy  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  

 

 

9. PRZEPISY ZWIAZANE  

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 
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Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 

SST  01.01 Przygotowanie terenu pod budowę oraz rozbiórka  istniejącej 
oczyszczalni ścieków 

 

1. Teren budowy 

1.1. Warunki bezpieczeństwa  

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz” ( o ile 
jest wymagany).  

 

1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza 
istniejącego budynku, urządzeń, rurociągów oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje 
na koszt generalnego wykonawcy.  

 

1.3. Ochrona środowiska  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie możliwe 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

 

1.4. Działania przygotowawcze  

• uprzątnięcie przeszkód  

• zabezpieczenie roślin  

• zabezpieczenie granicy terenu  

 

Utylizacja śmieci jest zadaniem generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to 
samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój koszt.  

 

1.5. Zagospodarowanie terenu budowy  

1.5.1. Tablica informacyjna budowy  

Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z 
późniejszymi zmianami)  

Tablica informacyjna zawierać powinna:  

• Rodzaj prowadzonych robot i adres  

• Numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu 
właściwego organu nadzoru budowlanego  

• Dane inwestora (adres i nurem telefonu)  

• Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)  

• Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierownika robot,  

• inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów  

• Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego  

• Numer telefonu okręgowego inspektora pracy  

Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m.  

 

1.5.2. Ogrodzenie  

Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac 
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt 
słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 
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W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z 
urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.  

 

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest 
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

 

1.6.4. Oznakowanie obiektów na placu budowy  

Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być 
odpowiednio oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na 
drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób 
przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być 
umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i 
w porze nocnej tablice powinny być oświetlone.  

 

1.6.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje  

1.6.5.1 Instalacje elektryczne  

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:  

• wielkości placu budowy  

• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych  

• sprzętu z napędem elektrycznym  

• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi  

 

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy 
oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących 
zasad:  

• miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.,  

• punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania tablic i 
znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,  

• na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy 
jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone po wewnętrznej 
stronie łuku,  

 

 

1.7. Warunki organizacji ruchu  

1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy  

Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi 
zasadami:  

• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą przelotową lub o 
obwodzie zamkniętym,  

• podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych środków 
transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone,  

• szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach 
wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 8,0m),  

• odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urządzeń 
podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych, Drogi 
dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną do 
środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne nie 
powinny być większe niż 9 %.  



 

21 
 

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub 
prefabrykaty Żelbetowe.  

Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na 
tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości 
ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa 
ruchu dane.  

 

1.7.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego  

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy.  

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla 
wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 
powinny mieć spadków większych niż 10%.  

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu.  

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń 
pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem.  

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa 
ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 
m.  

 

1.8. Składowanie materiałów na placu budowy  

1.8.1. Zasady składowania  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w 
magazynach niestałych należy przestrzegać warunków składowania określonych w polskich normach, 
w świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm 
lub świadectw – wymagań określonych przez producenta. Materiały budowlane powinny być 
grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności od ich rodzaju, ilości i 
częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości 
wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywania.  

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania 
niektórych materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp.  

Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w 
rożnych warunkach jest niedozwolone. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i 
utratą właściwości użytkowych wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw.  

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
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zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

 

1.8.2. Urządzenia magazynowe  

Rodzaj i liczba urządzeń magazynowych powinny być dostosowane do wielkości obrotu 
materiałowego w magazynie lub na placu składowym, przyjętego sposobu wykonywania prac 
magazynowych i wyposażenia w sprzęt.  

 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych  

2.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych  

Przy wykonywaniu prac ładunkowych powinny być stosowane w zależności od potrzeb bezpieczne dla 
obsługi i niezawodne w użyciu urządzenia pomocnicze w postaci pomostów, stojaków, ramp, 
pojemników, palet itp. Pomosty i stojaki stosowane przy przeładunkach powinny odpowiadać 
wymaganiom wytrzymałościowym dostosowanym do wykonywania na nich prac przeładunkowych. 
Dopuszczalne ich obciążenie powinno być oznakowane trwale w widocznym miejscu. Pomosty i 
rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m od gabarytu 
pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalną dopuszczalną 
prędkością pojazdów.  

 

2.2. Urządzenia do transportu ręcznego  

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność 
przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą 
możliwie najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. 

 

2.3. Narzędzia  

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i 
użytkowania oraz kontrolowane z instrukcją producenta. Nie wolno używać do wykonywania robot 
budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających odpowiednim normom 
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, 
jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. Wyniki 
kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy. 

 

3. Wymagania dotyczące środków transportu  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie.  

Przemieszczenie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za 
pomocą taczek, wózków i żurawi lub innym urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia.  

Przy przewozie materiałów, elementów i konstrukcji za pomocą kolei szynowych linowych lub 
pochylniami o napędzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznym przenoszeniu ciężarów. 
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SST  01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiórkowych i 
demontażowych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w 
punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 
SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POLEGAJĄCA NA  BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁACZAMI NA POTRZEBY 
BUDYNKÓW: DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH 13, 12, 12A  ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. 
DOBROMIERZ” 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. Zakres 
robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych:  

− Demontaż istniejących rurociągów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,  

− Demontaż istniejącej szamba 

Wykopy, przekopy oraz wszelkie roboty ziemne związane z rozbiórkami wykonać wg SST Roboty 
Instalacyjne.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.  

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.  

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.  

1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia 
używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  

Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

Odzysk materiałów nie jest możliwy.  

 

2.3. Składowanie materiałów  

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w 
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane 
w ST. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.  

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu  

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Materiały z demontażu należy usuwać na 
bieżąco.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.  

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych  

 

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren, w których następują roboty nie wchodziły 
osoby postronne. Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę 
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. Kierownik robót 
powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 
zabezpieczania.  

Zabronione jest m.in.:  

- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 
uszkodzeniem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.  

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.  

 

7.1. Podstawa odbioru. Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.  

 

7.2. Przedmiot odbioru.  

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 
określonych ST.  

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z późniejszymi 
zmianami).  

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
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SST  01.02. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów oraz montażu 
oczyszczalni 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

 

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych programem 

 

Zakres stosowania ST Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania 

Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POLEGAJĄCA NA  

BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI 

SANITARNEJ I PRZYŁACZAMI NA POTRZEBY BUDYNKÓW: DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 13, 12, 

12A  ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. DOBROMIERZ” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych 

 

Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za: 

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace 

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- specyfikacje techniczne 

- dokumentacja projektowa 

 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót 

winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami 

technicznymi 

i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.4.1 Wymagania techniczne 

1.4.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do w/w inwestycji wykonania przyłącza muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej; 

• wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, 
Z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 
podstawowymi; 

• wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej; 

• Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, 
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

• Wymienione wyżej (również w Projekcie) urządzenia spełniają wymagania założone przez 
Projektanta, jednak nie musi być w realizacji przyjęta ta technologia i wyroby tego właśnie 
Producenta. Wykonawca może zastosować innego rodzaju urządzenia pod warunkiem zachowania 
technologii obrotowych złóż tarczowych spełnienia wymogów i posiadania parametrów nie gorszych 
niż proponowane w projekcie. 

 

1.4.1.2 Rurociągi i armatura 

 

Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC Należy zastosować rury PVC 

o średnicy Ø 160 mm o ściance litej i sztywności obwodowej SN8, łączone na uszczelkę 

gumową. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 

na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 

rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 

produkcji, obowiązującej normy. Rury odpowiadają normie PN-74/C-89200. Stosowane są do 

budowy kanałów o zagłębieniu do 4,5 m; 

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. Jeżeli 

głębokość ułożonych rur PVC kanalizacyjnych jest mniejsza niż 1m a teren , gdzie są ułożone 

stanowi przejazd dla ciężkiego sprzętu, wówczas rury te należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem ( zgnieceniem) za pomocą stalowej rury osłonowej. 

• Studzienki kanalizacji sanitarnej 

Studzienki S1-S4 zabudować jako studnie wykonaną z tworzywa sztucznego o średnicy Ø315- Ø425. 

Studzienki składać się będą z rury trzonowej karbowanej PP SN4 Ø315-Ø425mm z pierścieniem 

uszczelniającymi oraz rury teleskopowej z uszczelką. 

Studzienki zwieńczyć włazami w klasie A15. 

Należy montować kinety studzienek, które posiadają możliwość płynnej regulacji kąta 

podłączenia rury kanalizacyjnej w kielichach ±7,50C. 

 

1.4.1.2 Oczyszczalnie ścieków. 
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Oczyszczalnia w technologii obrotowego złoża tarczowego obsługującej do 150RLM 

(przepływ do 30m
3
/d) jest urządzeniem jedno obiektowym ze zintegrowanym osadnikiem 

wstępnym, strefą oczyszczania biologicznego z tarczowym złożem biologicznym oraz 

systemem czerpaków do ciągłego dostarczania ścieków do strefy biologicznej, osadnikiem 

wtórnym, wydzieloną strefą buforowania osadu nadmiernego przez okres min. 4 miesięcy. 

Zbiornik wykonany jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Oczyszczalnie w 

technologii obrotowego złoża tarczowego są odporne na ilościowe wahania na dopływie, są 

obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzującymi się niskim zużyciem energii elektrycznej. 

 

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiadać spełniać wymagania oraz odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 12566-3+A12009. 

1.4.1.6 Materiały na podsypkę rurociągu 

 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. 

Grubość podsypki: 1O cm. Podsypkę stosować w gruntach zwartych, kamienistych. Nie jest 

wymagana w gruntach kat. I i II. 

 
1.4.1.7 Materiały na obsypkę rurociągu 

 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. O,3O m po zagęszczeniu 

do minimum 90% w zmodyfikowanej skali Proctora . Należy wykonać ją materiałem 

identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. Odnośnych normatywów. 

Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona 

być wykonana gruntem rodzimym. 

1.4.1.8 Beton 

 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien 

odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07. 

1.4.1.9 Materiały elektryczne 

 

Budowa przyłącza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejącej instalacji za 

licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni. 

1.4.2 Wymagania ekonomiczne 

 

• w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie będzie konieczności wymiany złoża biologicznego, 

• w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie będzie dodatkowych kosztów związanych z 

wywożeniem ścieków, poza wybieraniem i zagospodarowaniem osadów. 

1.4.3 Wymagania funkcjonalno-użytkowe 

• zaproponowany system oczyszczania ścieków spełni wymagania norm U.E. oraz wymagania stawiane 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2OO6 roku, w sprawie warunków jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). W zaproponowanym systemie 

oczyszczania ścieków, musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy w celu 

stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w w/w rozporządzeniu, 
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2. Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 

to: 

- koparki, 

- żurawie budowlane, 

- spycharki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- zestawy do odwadniania gruntu-zestawy igłofiltrowe. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

3. Transport i składowanie 

3.1. Transport rur, kształtek oraz kabli 

 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 

odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 

cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących 

równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od O,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z 

zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być 

większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i 

dostawcy. 

3.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 

przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

3.3. Transport mieszanki betonowej 

 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub 

w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji składników, 

zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury przekraczające 

granice określone wymaganiami technologicznymi. 

3.4. Transport urządzeń technologicznych 

 

Zbiorniki oczyszczalni transportowany są w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 

wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z 

wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
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Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 

nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje 

zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 

Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje 

zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy 

ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne 

przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

 

3.5. Składowanie 

 

Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach 

lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny 

być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. 

Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 

warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być 

układane na przemian końcówkami - kielichami. Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna 

przekraczać liczb podanych poniżej: 

 

Średnica rur: Ilość warstw: 

100 mm - 150 mm                                       5   

200 mm                                                    4 

 

Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 

przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 

pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny być 

rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać pasów nośnych 

- w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. Palety na placu budowy układamy na 

utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w 

pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy 

składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał 

bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być 

ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonanie robót budowlanych 

4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz 
dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt 
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być 
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca 
wpięcia do kanalizacji sanitarnej. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

• Wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 

• Wykonanie wykopu w miejscu montażu rur przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

• Przycięcie rur i oczyszczenie, 
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Całość złomu Wykonawca jest zobowiązany do składowania w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego na terenie budowy. Z uwagi na to, iż jest to budynek mieszkalny sposób składowania 
ma zapewnić bezpieczeństwo lokatorom. 
 

4.2. Wymogi ogólne 

 

4.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. 

4.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 

Ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas 

budowy, 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

- zanieczyszczeniem powietrza, 

- możliwością powstania pożaru 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

4.2.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte 

do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały 

czas do momentu odbioru końcowego. 

 

4.3. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne 

wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej układać w 

wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości 0,80m, zbiornik na oczyszczalnie ścieków w wykopie 

szerokoprzestrzennym, 
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Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach 

pionowych umocnionych. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 

z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace 

ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. Odeskowanie powinno 

wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu 

lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby 

uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 2Om powinny być 

wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. 

Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. 

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. 

Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 

ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie 

zgłaszając, przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy 

zabezpieczyć zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Roboty ziemne powinny być wykonane 

zgodnie z PN-83/8836-02. 

 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na miejsce wskazane 
przez Inwestora. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,10 m. Zdjęcie warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty budowlano-ziemne obejmują: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie obniżenia terenu  (półki) dla montażu oczyszczalni scieków 

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnych odwodnieniem, 

• przygotowanie podłoża, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 

• ułożenie studni kanalizacyjnych, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Ułożony prostoliniowo odcinek przyłącza wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokość 
20 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 
+5° do +30°C. 

 

4.4. Roboty montażowe 

 

4.4.1. Montaż urządzeń. 

 

Przystępując do montażu osadnika i bioreaktora należy wytyczyć miejsce posadowienia. 

Montaż oczyszczalni przebiega następująco 

1. Wykonać wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urządzeń. 

2. Wykonać na dnie płytę betonowa o gr. 30cm z betonu C16/20 zbrojona 

dwukierunkowo prętami Ø12mm co 20cm oraz w przypadku wysokiego 

poziomu wód gruntowych balast dociążający na wypór objętości w 

zależności od typoszeregu oczyszczalni od 54-60 m
3
 ( tj. 54- 60 t  wyporu)                         

3. Do zbrojenia przyczepić linki stalowe ocynkowane Ø min.7mm ( min. 3szt.). 

4. Ustawić i wypoziomować zbiornik, przymocować i naprężyc linki mocujące zbiornik do 

podstawy żelbetowej. 



 

33 
 

5. Zbiornik napełniać wodą z jednoczesnym stopniowym wypełnianiem wykopu wilgotnym 

betonem C12/15 do wysokości przewodów dopływowego 

i odpływowego, 

.       6. Jeżeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor należy odwodnić za pomocą 

zestawu igłofiltrów z pompowaniem próżniowym lub oczyszczalnie montować gdy poziom 

wód opadnie poniżej dna wykopu. Pompowanie wody w przypadku odwadniania sztucznego 

należy przerwać nie wcześniej niż po 3 dniach od dnia wypełnienia wykopu dookoła 

bioreaktora betonem 

7. Wykonać podłączenie do kanalizacji dopływowej i przewodów odpływowych 

i zasypać resztę wykopu materiałem sypkim bez części stałych i ostrych ( najlepiej 

piaskiem).. 

8. Wykonać próbę szczelności pozostawiając urządzenie napełnione woda na 24 godziny po 

czym sprawdzić, czy nie nastąpił ubytek wody. Temperatura zewnętrzna w czasie próby nie 

niższa niż +5
o
C. 

9. Wykonać podłączenie do instalacji elektrycznej. 

 

Uporządkować teren wokół zamontowanych urządzeń 

 

4.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych 

 

W miejscu wystąpienia kolizji projektowanego przyłącza z przyłączami istniejącymi wykopy 

należy wykonać ręczenie oraz zabezpieczyć przyłącza zgodnie z obowiązującymi zasadami 

wiedzy budowlanej.  

Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem 

wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przed montażem należy 

posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. 

Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy 

zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Układanie odcinka kanału powinno odbywać się na przygotowanym 

podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego 

przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią niebieską o 

grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. 

Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel 

rurą PVC F 75 o długości podanej w planie. 

Złącze ze skrzynką licznikową wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego. Stopień ochrony 

skrzynki powinien odpowiadać wymaganiom uzależnionym od miejsca montażu. 

 

 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić 

recepty dla zapraw i betonów. 

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 

dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. 
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Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 

Sprawdzenie zasypania rurociągu. 

5.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 

powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań 

przy odbiorach częściowych, Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń, 

Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. 

Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu MŚ z dn. 24 

lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Najwyższe 

dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń według załącznika nr 1, powyższego 

Rozporządzenia przy RLM poniżej 2000 wynoszą: 

- BZT5 = 40 mgO2/l 

- CHZT = 150 mgO2/l 

- zawiesina ogólna = 50mg/l 

 
6. Odbiór robót 

 

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. 

Rozróżnia się: 

- Odbiory częściowe, 

- Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub 

elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w 

bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp. /. Odbiory częściowe 

mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą 

całość. 

Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, 

prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości 

zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla 

danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni 

terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 

wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez 

kierownika budowy. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja 

projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania  robót.   Przy  

czym  w  przypadku  wprowadzenia  dużej   liczby zmian powodujących, że projekt staje się mało 

czytelny lub znacznie różni się od dokumentacji pierwotnej, powinna być przedstawiona 

dokumentacja powykonawcza, Dziennik budowy, 

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń, 

Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład 

instalacji i sieci, 

Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji i skuteczności 

ochrony p. porażeniowej. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i 

odstępstw od tej dokumentacji, 

Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

Protokoły badania ścieków oczyszczonych. 

Odbiory końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi 

protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 

usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

8. Uwagi końcowe 

9. Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

10.Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Nie   

uważa   się   za   czynnik  zakłócający  terminową  realizacje  wpływ warunków atmosferycznych, 

które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza katastrofami/. 

11.Umowa nie przewiduje zmian cen. 

12.Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

13.Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy 

oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia 

odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

14.Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur 

- obciąża wykonawcę. 

15.Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie 

prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. Zasady usuwania usterek w 

ramach gwarancji rękojmi: 

16.Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie 

umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 

w umowie. 

17.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

18.Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem 

dokonania oględzin. 

19.W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

20.Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt 

w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 
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21.Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 

stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 

odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 

/użytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna 

się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji / użytkowania /. Stwierdzenie przez strony 

umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą 

eksploatacją przez użytkownika spowoduje , że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w 

którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu 

rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

22.Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

23.Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonywane 

będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym 

zakresie. 

24.Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z terenem budowy przed złożeniem oferty i 

wniesienia uwag na etapie przygotowywania oferty w terminie określonym w UZP. Warunki 

techniczne wykonania określa w pierwszej kolejności Specyfikacja... a w drugiej Projekt 

budowlany. 

 

9. Przepisy związane 

 

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2019 r.  poz.1186  

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony środowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865) 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490) 

-Rozporządzenie Ministra środowiska z dn. 24 lipca .2006 r., w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 

stosowania przez MGPiB 

-Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. -PN-81/B-03020 Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1 

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 2 

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3 

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4 

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. -PN-92/e-05009.47 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 
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SST  01.03 Wykonanie korytka odwadniającego z kostki granitowej 

 

1.3. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych programem 

 

Zakres stosowania ST Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania 

Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POLEGAJĄCA NA  

BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI 

SANITARNEJ I PRZYŁACZAMI NA POTRZEBY BUDYNKÓW: DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 13, 12, 

12A  ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. DOBROMIERZ” 

  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne".  
 
2.1. Kostka kamienna granitowa  
Dla wykonania koryta odwadniajacego o szerokości 50 cm stosować kostkę granitową na podbudowie 
betonowej  i podsypce z kamienia łamanego 0-31,5 dla dna ścieku oraz obramowania. Kolor kostki 
szary.  
Kostka granitowa powinna spełniać wymagania podane w PN-EN 1342:  
– odporność na ściskanie (MPa)  
– deklarowana przez producenta jako minimalna wartość przewidywana w odniesieniu do 
pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z EN 1926  
– odporność na ścieranie (długość cięciwy w mm) – deklarowana przez producenta/dostawcę jako 
maksymalna wartość przewidywana w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych 
zgodnie z załącznikiem B do normy PB-EN 1342  
– odporność na zamrażanie/odmrażanie – klasa F1  
– nasiąkliwość (w % masy) – deklarowana przez producenta jako maksymalna wartość przewidywana 
w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z EN 13755 (zalecana < 0,5%) 
– odchyłki od nominalnych wymiarów - wg PN-EN 1342  
– odchyłki od nominalnej grubości – wg PN-EN 1342 dla klasy T2  
– odchyłki od nierówności górnej powierzchni nie powinny przekraczać 3 mm. 

 
2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin  
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  
– dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i 
kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria 
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008 
 – dla wypełnienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 
197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 lub 
zaprawa fugową do spoinowania kostki i kamienia oraz kruszywo drobne spełniającego wymagania 
PN-EN 13242 pod względem uziarnienia..  
 
2.3. Materiały do posadowienia korytka odwadniającego 
Do posadowienia ścieków należy wykonać ławę z mieszanki betonowej klasy C12/15 spełniającej 
wymagania PN-EN 206-1 na podsypce kamiennej.  
 
 
3. Sprzęt  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne".  
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
– betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
Do wytwarzania betonu na ławy: 
 – wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania składników,  
– samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.  
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".  
Kostka kamienna może być przewożony dowolnymi środkami transportu;  
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy 
je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem 
w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.  
Transport cementu wg BN-88/6731-08.  
Transport masy zalewowe w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.  
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonania korytka odwadniającego należy wytyczyć oś korytka zgodnie z 
dokumentacją projektową. Jeżeli jest to wymagane, to przed ułożeniem korytka należy dociąć 
krawędzie nawierzchni lub wykonać wykop o szerokości uwzględniającej ustawie szalunku dla 
wykonania ławy.  
Wskaźnik zagęszczenia wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97 wg normalnej próby Proctora.  
 
5.2. Ława betonowa  
Ławę betonową i ewentualnie opór należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej 
dostosowane do wymiarów prefabrykatu ściekowego.  
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Co 50 m wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację 
należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, 
co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.  
 
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową o grubości 2- 
3 cm. Podsypkę układać pod kostkami stanowiącymi korytko odwadniające. Ostateczna grubość 
podsypki powinna być taka, aby po ubiciu kostki różnica poziomu górnej powierzchni dna ścieku i 
obramowania nie była większa niż 3 cm.  
 
5.4. Wykonanie korytka odwadniającego z kostki kamiennej  
Kostkę ustawiać bezpośrednio na ławie betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ze 
spadkiem w kierunku jezdni.  
Dla wykonania dna koryta na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć 
kostkę kamienną, zachowując projektowaną niweletę ścieku. Szerokość spoin między poszczególnymi 
kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Ułożoną kostkę należy ubić przy pomocy ubijaków 
ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte należy wymienić na całe. Spoiny należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 30 MPa lub zaprawą fugową.  
Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilżona wodą z dodatkiem 1% 
cementu w stosunku objętościowym. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
Wykonane koryto z kostki kamiennej należy polać wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu w 
stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie w okresie 7 dni należy pielęgnować przez 
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pokrycie warstwą piasku i zwilżanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek należy usunąć.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.2. Badania w trakcie wykonywania robót  
W trakcie wykonywania Robót należy sprawdzić:  
1) ława betonowa – sprawdzenie zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
2) wykonanie koryta odwadniającego:  
a) niweleta koryta, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 
wykonanego koryta,  
b) równość podłużna koryta, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią koryta a łatą 
czterometrową,  
c) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego odwodnienia, przy czym 
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,  
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ±1cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 
jednostka określona w ST..  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykonana ława,  
− wykonana podsypka.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku  
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania i badania.  
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco  
PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
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SST  01.04 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej ślimakowej 

1.4. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.5. Zakres robót objętych programem 

 

Zakres stosowania ST Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania 

Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POLEGAJĄCA NA  

BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI 

SANITARNEJ I PRZYŁACZAMI NA POTRZEBY BUDYNKÓW: DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 13, 12, 

12A  ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. DOBROMIERZ” 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Materiały do wykonania robót  

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

ST.  

Do odtworzenia ogrodzenia posesji przyjęto:  

- rodzaj siatki -siatka metalowa pleciona ślimakowa,  

– wysokość siatki 1,5 m  

– wymiar boku oczka siatki, 50mm,  

– rodzaj słupków,  

- z rur stalowych średnicy 51mm,  

– rodzaj usztywnienia ogrodzenia, stalowymi linkami o średnicy (min.3mm).  

 

Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej ślimakowej ze słupkami z rur 

stalowych okrągłych, usztywnionej stalowymi linkami. 

 

 2.2.2. Metalowa siatka pleciona ślimakowa  

Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-

02 [40], podanym w tablicach 1 i 2.  

Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 

m.  

Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz ± 0,2 m dla siatek 

wielkości od 40 do 70.  

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala 

powinna być wykonana z jednego odcinka drutu.  

Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. 

 Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% 

wymiaru boku oczka.  

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 

od materiałów działających korodująco.  

Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026 [31]. 

Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez 
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Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa 

(dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera.  

 

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej 

według BN-83/5032-02 [40]          

                  

Wielkość siatki 

Nominalny wymiar oczka 
Nominalna 

średnica drutu 
mm 

Orientacyjna 
masa 1m

2
 siatki 1 

kg 
Wymiar boku 

oczka 

Dopuszczalne 
odchyłki boku 

oczka 

50 50 ± 2,8 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 

1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 

 
Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 10

o
 . 

 
Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta, według BN-83/5032-
02 [40] 

Wielkość siatki 
Szerokość siatki, mm (w wykonanym ogrodzeniu 

jest to wysokość siatki) 

50 2000 

Uwagi do tablicy 2:  
1. Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów.  
2. Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać ± 0,6 długości boku oczka  
3. Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się wykonanie siatek o innych 
szerokościach 

Najmniejsza nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki średnic drutów 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej, według PN-M-80026 [31] 

Nominalna średnica drutu, mm 
Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego, 

mm 

od 2,0 do 3,0 
od 3,1 do 4,0 

+ 0,08 - 0,03 
+ 0,10 - 0,04 

 
Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, 
określoną zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).  
 
Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej ślimako- wej, wg 
PN-M-80026 [31] 
 

Średnica drutu, mm Minimalna ilość cynku, g/m2 

od 2,0 do 2,5 
od 2,51 do 3,6 
od 3,61 do 4,0 

70 
80 
90 

 
Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na żądanie odbiorcy, ma obowiązek 
wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia 
grubości powłoki cynkowej według PN-M-80006 [30].  
 
Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco.  
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Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, 
pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić 
co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji 
przez Inżyniera).  
 
2.2.3. Słupki z rur stalowych  
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
 
Tablica 7. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219 [10] 

Średnica 
zewnętrzna, mm 

Grubość ścianki, 
mm 

Masa 1m, kg/m 

Dopuszczalne odchyłki % 

średnicy 
zewnętrznej 

grubości ścianki 

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9 ± 1,25 ± 15 

 
Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11] 

Średnica 
zewnętrzna, mm 

Grubość ścianki, 
mm 

Masa 1m, kg/m 

Dopuszczalne odchyłki % 

średnicy 
zewnętrznej 

grubości ścianki 

51,0 od 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27 ± 1,0 ± 15 

 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru.  
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z 
procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.  
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:  
− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 
naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych.  
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury.  
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne 
normy.  
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12].  
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy 
średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach 
metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno 
co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.  
Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym względnie z 
kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.4. Stalowe liny usztywniające ogrodzenie  
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny 
krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny 
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie 
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i nie powinny posiadać zgrubień i ścienień. Odległość między 
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 
500-krotna średnica splotki.  
 
2.2.5. Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia  
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą 
elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.  
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
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zależności od wielkości i masy wyrobów.  
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 8 µm .  
 
2.2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”  
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 
Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało 
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.  
Klasa betonu, powinna być C12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania 
PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w 
BN-88/6731-08 [42].  
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-EN 12620:2004. Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać 
wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, 
ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010 [5].  
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to wskazania Inspektora Nadzoru. Pręty 
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być 
zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” [1]  
 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia  
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.  
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na 
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” .  
 
4.2. Transport materiałów do wykonania ogrodzenia 
 Materiały do wykonania ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Zasady wykonywania robót  
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. ustawienie słupków,  
3. rozpięcie siatki metalowej,  
4. malowanie ogrodzenia,  
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5. Roboty wykończeniowe.  
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inżyniera:  
– ustalić lokalizację terenu robót,  
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,  
– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 
 – przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i 
na zapleczu. 
  
5.4. Wykonanie dołów pod słupki  
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 
głębokość 0,8m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach 
ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: dla siatki po od 
3 do 6 m, i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości 
między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
 
5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe 
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament 
betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych 
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura 
w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.  
 
5.6. Ustawienie słupków  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć 
zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach 
ogrodzenia o kącie większym od 15

o
 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30
o
 do 45

o
 . Słupki do siatki 

ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, 
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  
 
5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej  
Należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować 
je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie 
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na 
bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku 
na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. 
Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym 
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie 
oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. Siatkę metalową przymocowuje się do 
słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i 
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź 
siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być 
napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
 
5.8. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak:  
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,  
− ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,  
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− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 – uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera,  
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

l
Lp. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 
Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją 

projektową w zakresie lokalizacji i wymiarów 
Ocena ciągła 

Wg dokumentacji 
projektowej 

2 
Zachowanie dopuszczalnych odchyłek elementów 

ogrodzenia 
Jw. Wg pktu 2 

3 Prawidłowość wykonania dołów pod słupki Jw. Wg pktu 5.4 

4 
Poprawność wykonania fundamentów betonowych 

pod słupki 
Jw. Wg pktu 5.5 

5 Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.6 

6 Prawidłowość rozpięcia siatki Jw. Wg pktu 5.7 

7 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej,  
– uporządkowanie terenu robót,  
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 



 

47 
 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, − prace 
towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2019 r.  poz.1186  

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony środowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865) 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490) 

 


