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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza 
oraz Niechcice, Gmina Rozprza” realizowane jest dla zapewnienia możliwości odbierania 
ścieków i zapewnienia niezawodności i poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-
ściekowej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej, a także 
bezpieczeństwa korzystania z niej podczas pracy uprawnionych eksploatatorów. Realizacja 
przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości 
Rozprza oraz Niechcice.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami lub zgłoszeniami oraz 
realizacja robót budowlanych dla zadania: 

1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich 
nieruchomości wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci 
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji 
tłocznej). Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1 
obręb nr 0026 – Rozprza, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie, oraz dz. nr 238 obręb nr 0008 – Ignaców, Gmina Rozprza, 
powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

2. budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na 
odcinku od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m 
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy. Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172, 
1174, 2185 obręb nr 0021 – Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
− zinwentaryzowanie terenu inwestycji; 
− wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych; 
− uzyskanie niezbędnych podkładów mapowych (do celów projektowych) 

umożliwiających realizację zadania; 
− wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami do wszystkich nieruchomości; 
− opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, w tym uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 

− uzyskanie zgód Zarządców Dróg na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

− uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych lub 
dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia wykonania robót;    
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− wykonanie robót budowlanych budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami do nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym; 

− wykonanie robót budowlanych budowy przyłącza energetycznego do przepompowni 
ścieków; 

− pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych; 
− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych; 
− uzyskanie uzgodnień lokalizacji przyłączy z Właścicielami posesji przyległych.  

Do zakresu prac budowlanych należy m.in.: 
− w imieniu Inwestora dokonać zawiadomienia do właściwego PINB o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót wraz z oświadczeniem kierownika budowy; 
− przejąć teren budowy i sporządzić plan BIOZ (jeżeli będzie taka konieczność); 
− zabezpieczyć i oznakować przejęty teren budowy; 
− wytyczyć geodezyjnie przebieg zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 
− zlokalizować kolidujące sieci i urządzenia obce (podziemnych i nadziemnych) oraz 

zabezpieczyć lub przebudować (wg ustaleń projektowych); 
− wykonać budowę/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym; 
− wykonać odtworzenie nawierzchni asfaltowych; 
− po wykonanych robotach doprowadzić teren do stanu pierwotnego potwierdzając ten 

fakt w stosownym oświadczeniu kierownika budowy; 
− sporządzić dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą; 
− przekazać dokumentację powykonawczą Inwestorowi; 
− dokonać zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w PINB oraz uzyskać 

zaświadczenie o braku sprzeciwu. 
 
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odbierania ścieków przez nowo 

wybudowany system kanalizacyjny w miejscowości Rozprza oraz Niechcice. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest zlikwidowanie bezodpływowych zbiorników – 

szamb, zapewnienie odbierania ścieków nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną 
z miejscowości Rozprza (ul. Polnej) oraz Niechcice (ul. Zakładowej).  

Zasadność planowanego do wykonania przedsięwzięcia podyktowana jest: rozwojem 
technicznym, zużyciem eksploatacyjnym, rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz stanem 
technicznym istniejących bezodpływowych zbiorników. 

W ramach osiągnięcia zamierzonego celu dotyczącego zwiększenia niezawodności 
i poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej powinna zostać zmodernizowana 
(przebudowana lub wyremontowana) sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej 
w Niechcicach oraz wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Rozprzy 
oraz w ul. Zakładowej w Niechcicach w zakresie określonym poniżej.  

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane 
w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym 
pozwolenia na budowę i złożenia zgłoszeń, a także opracowanie map do celów 
projektowych. 
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 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia 
określonych w niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych 
z przepisami prawa w poszczególnych zakresach spoczywa na Wykonawcy. 
 

Na całość przedsięwzięcia składa się:  
 

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich 
nieruchomości wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci 
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji 
tłocznej). Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1 
obręb nr 0026 – Rozprza, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie, oraz dz. nr 238 obręb nr 0008 – Ignaców, Gmina Rozprza, 
powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na 
odcinku od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m 
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy. Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172, 
1174, 2185 obręb nr 0021 – Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie. 

 
Uwaga: 

Dla nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Polnej w Rozprzy zaleca się 
doprowadzenie przyłączy w sposób następujący: do linii ogrodzeń lub za 
rów odwodnieniowy, lub poza krawędź jezdni, lub do granicy własności – każdorazowo 
uzgadniając lokalizację z właścicielem przyległej nieruchomości. Dla nieruchomości 
położonych wzdłuż ul. Zakładowej w Niechcicach przyłącza doprowadzić do granicy pasa 
drogowego. 

Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zakresu budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Zakładowej, na odcinku od 
ul. Topolowej do oczyszczalni ścieków (długość ok. 363 m), w miejscowości Niechcice. 
Dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy. 

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać całość zamówienia w oparciu 
o aktualne na czas wykonywania robót budowlanych decyzje lub uzyskać nowe decyzje jeśli 
będzie to konieczne. 

Aktualnie obowiązująca decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenia na budowę: decyzja nr 55/2018, znak: AB.6740.942.2017.KB z dnia 
24.01.2018 r. wydana przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego – decyzja wygasa 
29.11.2022 r. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji zadania w pasie dróg gminnych 
i powiatowych w oparciu o wydane pozwolenie na budowę, lub uzyskać nowe pozwolenie na 
budowę w oparciu o przygotowaną przez niego dokumentację projektową. 

Należy zapewnić przyłącza do wszystkich przyległych działek. 
 
Wymagane terminy: 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram szczegółowy 

wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, 
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uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w ww. 
harmonogramie przyjęte były następujące terminy licząc każdy termin od daty podpisania 
umowy: 

- Opracowanie dokumentacji dla zgłoszenia robót przez właściwy organ (dla zakresu 
robót objętych zgłoszeniem) i opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich 
decyzji pozwalających realizować zadanie – max. 12 miesięcy;  

- Realizacja robót budowlanych od uzyskania decyzji pozwolenie na budowę lub 
zaświadczenia o braku sprzeciwu z PINB dla zakresu w miejscowości Niechcice oraz 
w miejscowości Rozprza – max. 6 miesięcy;  

- Zakończenie realizacji inwestycji od podpisania Umowy – max. 18 miesięcy. 
 

1.1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojęcia 

 
 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac – 
ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne 
i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku 
realizacji robót.  
 PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, 
dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny 
i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując 
niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym, może więc 
powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się 
podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania 
szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to 
z tego, że oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się 
do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują 
jeszcze dokumentacją projektową.  
 W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone 
poniżej:  
1. „Projekt”, „Przedsięwzięcie”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza budowę w następującym 
zakresie:  

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich 
nieruchomości wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci 
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji 
tłocznej), 

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na 
odcinku od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m 
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy, 

 
wraz ze wszelkimi wymaganymi opracowaniami, postępowaniami formalno – prawnymi 
i stanowiskami jednostek administracyjnych, w tym decyzjami administracyjnymi – w pełnym 
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zakresie rzeczowo - formalnym pozwalającym na przygotowanie zadania (zaprojektowanie), 
realizację (budowę) oraz rozliczenia eksploatacyjne i formalne usankcjonowanie 
funkcjonowania nowego (budowanego i modernizowanego) odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
2. „Zamawiający” oznacza Gminę Rozprzę, Al. 900 – lecia 3, 97 – 340 Rozprza, Polska. 
Wszędzie tam, gdzie podaje się o konieczności uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez 
„Zamawiającego” oznacza to konieczność akceptacji przez upoważnionych jego 
przedstawicieli, np. Pracownika Urzędu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiędzy 
Zamawiającym, a wyznaczonymi przedstawicielami. 
3. „Wykonawca” oznacza jednostkę, bądź osobę wymienioną w Ofercie przyjętej 
i zatwierdzonej przez „Zamawiającego”. 
4. „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia. 
5. „Kontrakt” oznacza łącznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego 
zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Ilekroć w dokumentach dotyczących „Zadania 
Inwestycyjnego” używany jest termin „Kontrakt” oznacza to zawsze także „umowę” 
w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy Kodeks 
Cywilny.  
6. „Program Funkcjonalno – Użytkowy” (PFU) – niniejsze opracowanie – jest zbiorem 
Wymagań Zamawiającego. 
7. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty.  
8. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 
parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę wraz 
z określeniem okresów ich obowiązywania, oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobów oraz 
robót. 
9. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) – oznacza cenę ofertową netto (bez 
podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 
w Umowie, a przeznaczoną na zebranie danych, zaprojektowanie, realizację, ukończenie 
„Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” (ukończenie Robót), dokonanie odpowiednich, 
wymaganych przez prawo, normy i Zamawiającego sprawdzeń, prób i testów, uruchomienie, 
wykonanie rozruchu z uzyskaniem efektu ekologicznego, ewentualnych ekspertyz, opinii, 
operatów skoordynowanie z pozostałymi elementami, wprowadzenie do bieżącego, ciągłego 
ruchu (użytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do użytku oraz usunięcie 
wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi robotami 
tymczasowymi i pracami towarzyszącymi oraz czynnościami koniecznymi do pomyślnej 
realizacji i przejęcia Przedsięwzięcia. 
10. „Roboty” – oznaczają roboty stałe związane z realizacją Zadań (Obiektów), które 
Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego 
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r., poz. 2351, 
z późniejszymi zmianami). 
11. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
2021 r., poz. 2351, z późniejszymi zmianami) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę i utrzymanie obiektów 
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budowlanych oraz określające zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach.  
12. „Projekt Budowlany” oznacza część dokumentacji projektowej i jednocześnie dokument 
formalno – prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma 
jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Taką samą 
nazwą może być nazywana dokumentacja niezbędna dla skutecznego dokonania zgłoszenia 
gotowości do wykonania robót dla zadań nie wymagających decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
13. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy.  
14. „Element zamówienia” oznacza dowolną część zleconego zakresu na dowolnym etapie 
realizacji zamówienia. 
15. „Projekty Techniczne” oraz „Projekty Wykonawcze” oznaczają części dokumentacji 
projektowej stanowiące uszczegółowienie Projektu Budowlanego w poszczególnych 
branżach dla potrzeb wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru i sprawozdawczości.  
16. „Wymagania prawne” oznaczają spełnienie narzuconych przez system prawny 
(obowiązujące przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekście „Zadania” 
określenie szczególnie dotyczy wymogów, jakie są stawiane wobec jakości ścieków 
oczyszczonych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). Mieszczą się w tym także zakresy i częstotliwości odstępstw. 
17. „Odpowiednie” oznacza działania niezbędne, wymagane, tj. konieczne i wystarczające 
dla pełnego zapewnienia spełnienia założeń rozwojowych Zamawiającego w odniesieniu do 
roli i funkcjonowania w sytuacjach typowych i w dających się przewidzieć sytuacjach 
nietypowych. Interpretacja „odpowiedniości” pozostaje po stronie Zamawiającego.  
18. „Dzień (data) odniesienia” – dzień złożenia oferty. 
19. „Próby Końcowe” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne dla 
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji, 
zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu elementu. 
20. „Próby Częściowe” (etapowe) – jw., lecz przed zakończeniem realizacji danego, 
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu. 
21. „Próby Eksploatacyjne” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne 
dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do 
eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu 
elementu: próby dokumentujące zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako 
podstawa do ew. roszczeń w okresach zgłaszania wad i rękojmi. 
22. „Interpretacja” oznacza stanowisko wyjaśniające rozbieżności w rozumieniu określeń, 
działań i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te działania i zjawiska. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo interpretacji wiążących także po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – 
w granicach określonych zamówieniem, a szczególnie wymogami stawianymi w PFU.  
 

 



9 

 

1.1.2 Cel Przedsięwzięcia 
 

Celem i głównym efektem realizacji „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” będzie 
poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej oraz podniesienie jakości życia 
mieszkańców poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na 
odprowadzaniu ścieków do bezodpływowych zbiorników i zapewnienie w stabilny sposób 
odbioru przez Zakład doprowadzanych ścieków, także po planowanej rozbudowie systemu 
kanalizacji sanitarnej. Dzięki prawidłowej realizacji Zadania do środowiska odprowadzane 
będą ścieki o parametrach zgodnych z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej 
oraz w Polsce. Rozwiązania projektowe i wykonawcze „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” 
muszą odpowiadać „wymaganiom prawnym” i branżowym obowiązującym wg przepisów 
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na dzień odniesienia oraz wymaganiom ujętym 
w dokumentach przetargowych i opracowaniach będących ich następstwami. Ujawnione 
sprzeczności pomiędzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygał będzie Zamawiający.  

Efektem „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” ma być też poprawa niezawodności pracy 
poprzez zastosowanie współczesnych, tj. bazujących na najlepszej dostępnej technice 
rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych w zlecanym zakresie, a poprzez 
współpracę z pozostałymi istniejącymi elementami sieci kanalizacji sanitarnej – także 
w układzie technologicznym jako całości.  

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawienie gospodarki wodno-ściekowej. 
  

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość „Przedsięwzięcia” 
 

Zadanie polega na realizacji zestawu robót budowlanych usprawniających pracę sieci 
kanalizacyjnej (kolektor grawitacyjny i tłoczny) oraz sieciowej przepompowni ścieków 
sanitarnych w miejscowości Rozprza oraz Niechcice. W ramach zadania należy wybudować 
nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 
w miejscowościach Rozprza i Niechcice oraz zmodernizować (przebudować lub 
wyremontować) sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechcice, tak aby zwiększyć 
niezawodność przesyłu ścieków do oczyszczalni ścieków. 

Budowę i modernizację (przebudowę lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy w Rozprzy oraz wymaganiami Inwestora co do zakresu, a także przepisami prawa. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych 
z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu 
o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-
użytkowe: 

− z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy w Rozprzy; 

− włączenia nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy dokonać do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 

− projektowany kolektor wykonać w technologii wykopu otwartego lub metodą 
bezwykopową; 

− trasę projektowanej sieci uzgodnić z właścicielami działek; 
− trasę projektowanej sieci uzgodnić z właścicielami uzbrojenia kolidującego; 
− rozwiązanie projektowe uzgodnić z Inwestorem tj. Gminą Rozprza; 
− roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem Inwestora; 
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− przed wykonaniem włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy 
przeprowadzić próbę szczelności; 

− teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego; 
− wykonać odtworzenia nawierzchni asfaltowych; 
− po wykonaniu robót dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych 

z budową i modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu 
o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-
użytkowe: 

− jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 

− rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; 

− powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania 
i robót budowlanych; 

− dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 
o analizę rzeczywistych warunków pracy; 

− zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodno-ściekowym; 

− zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania; 

− wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Gminy 
Rozprza; 

− należy wykonać odtworzenie nawierzchni asfaltowych; 
− teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Planuje się: 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 

wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt. 
przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji tłocznej). Sieć zlokalizowana 
na działkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1 obręb nr 0026 – Rozprza, Gmina 
Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oraz dz. nr 238 obręb nr 0008 – 
Ignaców, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

− budowę i modernizację (przebudowę lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na odcinku 
od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m sieci 
grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy. Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172, 
1174, 2185 obręb nr 0021 – Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie. 

− rurociąg tłoczny łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych; rurociągi grawitacyjne – połączenia kielichowe. 
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Planuje się budowę sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych o parametrach 
takich jak: 

− kompletna uzbrojona przepompownia ścieków obejmująca montaż komory pompowni 
wraz z wyposażeniem: 

• pompa zatapialna o wydajności Q=3,7 m3/h, wysokości podnoszenia około 
H=5 m (układ 1+1, pompy pracują naprzemiennie) – 2 szt.; 

• orurowanie pompowni ścieków – 2 szt.; 
• zasuwa nożowa - 2 szt.; 
• zawór zwrotny kulowy – 2 szt.; 
• sonda hydrostatyczna poziomu lustra ścieków – 1 szt.; 
• pływak sygnalizujący poziom min/max ścieków – 2 szt.; 
• drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna pompowni – 1 szt.; 
• pomost eksploatacyjny – 1 szt.; 
• łańcuch do podnoszenia i opuszczania pomp – 2 szt.; 
• szafa sterownicza – 1 szt.; 

− podpięcie pompowni do istniejącej elektryki wraz z ich automatycznym sterowaniem 
wpiętym i kompatybilnym z istniejącym systemem monitoringu,   

− pompownię ścieków zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych; 
 

Przebieg budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej został pokazany 
na mapie stanowiącej załącznik do PFU. Faktyczny przebieg i zakres będzie wynikał jednak 
z uzgodnionej dokumentacji projektowej i może różnić się od przedstawionej w załączniku. 
Szacowane parametry budowy mogą ulec zmianie w zależności od ustaleń dokumentacji 
projektowej. Również na załączniku mapowym wskazano przykładową lokalizację  
przepompowni ścieków sanitarnych. 
 Zamawiający oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawcę w „projekcie 
budowlanym”.  
 

1.1.4 Zakres Zamówienia 

 
 Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego”. „Zadanie 
inwestycyjne” zrealizowane ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.  

Zakres „Przedsięwzięcia inwestycyjnego” określono m.in. w ppkt 1.1. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
− zinwentaryzowanie terenu inwestycji; 
− wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych; 
− uzyskanie niezbędnych podkładów mapowych (do celów projektowych) 

umożliwiających realizację zadania; 
− wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami do wszystkich nieruchomości; 
− opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, w tym uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 
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− uzyskanie zgód Zarządców Dróg na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

− uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych lub 
dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia wykonania robót;    

− wykonanie robót budowlanych budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami do wszystkich nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym; 

− wykonanie robót budowlanych budowy przyłącza energetycznego do przepompowni 
ścieków; 

− wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowych; 
− pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych; 
− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych; 
− uzyskanie uzgodnień lokalizacji przyłączy z Właścicielami posesji przyległych.  

 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 

1. KANALIZACJĘ SANITARNĄ: 
 

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 
wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt. 
przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji tłocznej).  

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na odcinku od 
ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m sieci grawitacyjnej 
(budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz modernizacja/przebudowa lub remont 
sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. przyłączy. 

c) rurociąg tłoczny łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych; rurociągi grawitacyjne – połączenia kielichowe. 

 
2. POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 

Ścieki do pompowni dopływają grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków 
dopływających kanalizacją sanitarną grawitacyjną wyniesie ok. 42 m3/d. 

Przepompownia ścieków sanitarnych wybudowana zostanie w pasie drogi gminnej 
jako najazdowa. Pompownia wykonana z prefabrykatów żelbetowych. 

W komorze przepompowni zamontowane będą dwie pompy zatapialne ścieków 
surowych. 

Pompy montowane na konstrukcji pozwalającej na demontaż pomp bez przerywania 
pracy pompowni. Pompy pracują naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy każdej 
pompy był na podobnym poziomie. 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej. 
 
Pompa ścieków surowych    

Charakterystyka:   Pompa ściekowa do pompowania ścieków surowych.  
 
Wydajność:     ok. Q = 1,1 l/s, 3,7 m3/h 
Wysokość podnoszenia: ok. 5 m 
Ilość:        2 szt. (1 + 1) 
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Pompy winny być wyposażone w czujniki wilgotności. 
Dokładny dobór pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego. 
 
System opuszczania pomp 
Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             150 kg 
Materiał:                     ocynkowana stal konstrukcyjna 
Ilość:   1 szt. 
 
Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze 
Materiał:  prowadnice pomp, konstrukcje mocujące – stal nierdzewna 

armatura – żeliwo sferoidalne 
rury - PE 

Ilość:                           1 zestaw 
 
Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 

Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. 
 

1.1.5 Wymagania ogólne 

 
Ze względu na zapewnienie przez producentów jak najwyższej jakości i trwałości 

materiałów i urządzeń Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty 
posiadanych przez siebie następujących deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji 
zgodności, atestów higienicznych i certyfikatów do materiałów i urządzeń, które mają zostać 
wykorzystane podczas realizacji inwestycji. 

Wszystkie zaproponowane urządzenia równoważne nie mogą być prototypami.  
 Budowa z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do 
wszystkich nieruchomości obejmować ma roboty budowlane wraz z wykonaniem 
odpowiednich prac oraz dokonanie wszystkich zasadnych i wymaganych czynności 
związanych ze sprawdzeniami, próbami i rozruchami, w tym przede wszystkim wykonanie 
prób szczelności. W zakresie „Zadania inwestycyjnego” mieści się też dokonanie 
odpowiednich połączeń technologicznych (połączenia kielichowe dla rur PVC oraz 
zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe rur PE).  
 „Przedsięwzięcie inwestycyjne” winno bazować na niniejszym Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym obejmować zaprojektowanie i realizację wszystkich wskazanych 
zadań.  
 Lokalizację nowych elementów  po konsultacji z Zamawiającym wskazuje PFU. Pełna 
odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów „Zadania” i osiągnięcie 
gwarantowanych dokumentacji parametrów ilościowo – jakościowych pracy po zakończeniu 
realizacji „Zadania” spoczywa na Wykonawcy – z zastrzeżeniem skutków błędnych decyzji 
Zamawiającego.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót 
odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym 
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujących na BAT (najlepszej dostępnej wiedzy) 
i zgodnych z prawem europejskim i polskim. 
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 Wykonawca winien:  
 
1. Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje 
odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 
2. Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ obejmującej PFU 
(Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu.  

 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

 
I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:  

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska 
i zweryfikuje materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia, zwane dalej „danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, 
wykona lub uzyska konieczne składniki przedmiotu zamówienia, a w tym:  

a) wykona własnym staraniem i na własny koszt analizy zgromadzonych danych 
i wyników, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – 
informacje posiadane Zamawiający udostępni nieodpłatnie,  

b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją. 
 

2. Na podstawie zebranych danych Wykonawca:  
a) opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego 

parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmienności akceptowalnymi 
przez proponowany układ oraz rozwiązania, a także zawierający wytyczne dla 
systemu sterowania, pomiarów, kontroli i energetyczne oraz uzyska 
akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu budowlanego,  

b) wykona dokumentacje techniczną budowy sieciowej przepompowni ścieków 
sanitarnych;  

c) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska 
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane 
przez nie dla spełnienia formalnych wymogów związanych z wpływem na 
środowisko i uzyska akceptację Zamawiającego dla treści i danych zawartych 
w tych opracowaniach; 

d) uzyska niezbędne warunki techniczne do projektowania od gestorów sieci;  
e) uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne związane z wpływem 

na środowisko – uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia, 

f) uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
g) uzyska zgody Zarządców Dróg na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 

h) uzyska zgłoszenia wodnoprawne przebudowy urządzeń wodnych (rowów 
i przepustów) w pasie dróg, w razie konieczności uzyskania (jeśli w toku 
opracowania dokumentacji projektowej zajdzie taka potrzeba); 

i) przedstawi propozycję Projektu Budowlanego (przed złożeniem w imieniu 
Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia) i uzyska 
akceptację Zamawiającego dla przedstawionej treści Projektu Budowlanego, 
w zasadzie nie dopuszcza się etapowania tej części robót, 
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j) przedstawi propozycję Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego 
Zamawiającemu, 

k) opracuje Projekt Budowlany w pełnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami formalno – prawnymi koniecznymi do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych i uzyska 
decyzję o pozwoleniu na budowę. Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo 
do dysponowania terenem na cele budowlane nie później niż po spełnieniu 
wymagań poprzedzających uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych (tj. po oświadczeniu Wykonawcy o gotowości 
do skutecznego wystąpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych),  

l) opracuje Projekt Techniczny dla inwestycji oraz zgłosi zamiar rozpoczęcia 
robót budowlano-montażowych Zamawiającemu,  

m) opracuje Projekt Wykonawczy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 
przed rozpoczęciem prac nimi objętych lub od nich zależnych dla w/w Projektu 
Budowlanego oraz Projektu Technicznego,  

n) zgłosi zajęcie pasa drogowego w odpowiednim Urzędzie, 
o) uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia,  
p) opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji 

i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych 
i zmodernizowanych elementów Zakładu,  

q) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji 
powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej 
wszystkie zmiany wprowadzone realizacją zamówienia, w tym zawierającą 
inwentaryzację geodezyjną wykonanej inwestycji, 

r) uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu z PINB. 
 
II. Roboty budowlano – montażowe 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty związane z budową oraz 
przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie powyżej opisanym zgodnie z wykonanymi 
oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym 
oraz Projektami Wykonawczymi, a także odpowiednimi, pozostałymi dokumentacjami. 
W szczególności konieczne jest wykonanie co najmniej następujących robót i obiektów:  

 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze 

 
Obsługa geodezyjna 

Wykonawca zapewnieni pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót 
i inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Warunki BHP i  P – POŻ.   na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca urządzi zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego  
prawa  w  tym  zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 

trwania budowy, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z  przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania  robót  
opłatami. 

 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
projektu organizacji  ruchu  na  drogach,  na  czas  trwania  budowy. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować się  będzie do  ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia  na i z terenu  placu  budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo 
ładunków. 

 
Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich  składników  majątkowych  
i  materiałów przez cały czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności  i  innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
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Zabezpieczenie dróg 
Wymagane jest bieżące usuwanie z dróg zanieczyszczeń ziemnych powodowanych  

ruchem  samochodów  budowy. 
 

Znaleziska archeologiczne 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć 
następujące kroki: 
– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora   zabytków,  

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 ÷ 3 dni roboczych 
od dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli 
w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 
przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków 
wydaje decyzję: 
–  pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest  
zabytkiem, 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest  zabytkiem, 
a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia, 
– nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej  lub 
jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 
zakresie. 

2. Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, 
wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo - instalacyjnymi 
w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów „Przedsięwzięcia”, w tym między 
innymi wykonanie wszystkich w/w elementów „Przedsięwzięcia”, 

3. Zagospodarowanie terenu – przy wykopach otwartych teren należy uporządkować oraz 
doprowadzić do stanu pierwotnego, 

4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do kompletnego zrealizowania 
„Przedsięwzięcia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, w tym 
przekazania do eksploatacji i użytkowania.  
 
III. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania:  
1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe 
programy szkoleń, uzyska ich akceptację oraz niezwłocznie udostępni Zamawiającemu,  
2. Wykonawca zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, 
tj. służb eksploatacyjnych, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone 
w języku polskim. Nie wyklucza się prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu 
technicznego. 

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie się z aspektami 
eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi 
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elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie 
opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. 

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc 
szkolenie i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne 
w zakresie umiejętności eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio 
przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych. 

Personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, 
przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie 
instalacji urządzeń mechanicznych elektrycznych. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu 
obejmujące właściwą eksploatację, kontrole jakości, konserwację wyposażenia oraz 
procedury bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu 
szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do 
szkolenia. 
3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe 
(w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem 
osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. 

 
IV. Odbiory robót 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia 
o tym fakcie. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 
i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

b) przeprowadzonych badań i prób. 
 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę 

i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
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c) technologię wykonania robót, 
d) parametry techniczne wykonanych robót. 

 
Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu częściowego 

Przed wystawieniem faktury częściowej Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 
wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie 
z zasadami niniejszego programu, dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
 Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury 
częściowej  wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 
odbiorów. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 
środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i umową. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) dokumentację rozruchową, 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
f) zaświadczenie z PINB o braku sprzeciwu co do wykonania robót. 

 
 dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
 Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 
wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone.  
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 Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
e) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy) ". 

 
5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
w granicach realizowanego Zadania,  
6. Wykonawca wykona także wszystkie inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od 
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym uzyska pozytywne 
opinie stosownych organów administracji oraz końcową, skuteczną prawnie decyzję 
zezwalającą na użytkowanie w całym zakresie Zadania.  
 
V. Serwis i obsługa 
1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, 
następnie w okresie rękojmi. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania 
wad oraz w okresie rękojmi pokrywa Wykonawca.  
2. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże się że 
zużycie jest nadmierne, tj. większe niż w danych producenta (nie dystrybutora), 
domniemywać będzie się wadę urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – wtedy koszty 
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie możliwe tylko wtedy, gdy 
Zamawiający uznana element za wadliwy). 
 
Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeżeli będzie wymagana ze 
względów prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę 
organizacyjnie i finansowo i musi być wykonana przed przedłożeniem danego dokumentu do 
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akceptacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym 
przypadku uznania, że dany element zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, 
przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy. Nie dotyczy to 
odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, tj. danych 
technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca - wliczając w to dane 
zawarte w niniejszym PFU.  
 W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach 
przedstawianych do akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych 
wyjaśnień lub sprawdzeń przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały 
Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć jako przymuszanie Wykonawcy do 
ponoszenia kosztów nie dających się oszacować na etapie składania oferty, a jako 
uświadomienie mu konieczności jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania 
proponowanych rozwiązań tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości 
mogą być przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć o których mowa powyżej.  
 Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora 
Nadzoru jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza 
w niczym odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
 Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i dokumenty 
zostaną przekazane Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych (część z nich w celach 
bieżących - eksploatacyjnych) niezwłocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jeśli nie 
w oryginale to jako kopia poświadczona za zgodność przez przedstawiciela Wykonawcy 
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiającemu dokumenty 
dostarczone wcześniej jako kopia będą dostarczone w oryginale.  
 Zamawiający będzie reagował na wszystkie przedłożenia Wykonawcy w terminie nie 
dłuższym niż trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych )lub następny, najbliższy po tym terminie 
dzień roboczy). W ustaleniu tym mieszczą się także terminy opinii i uzgodnień przedłożonych 
dokumentów.  

 

1.1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.1.6.1. Przesłanki stanowiące podstawę podjęcia Przedsięwzięcia  

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odbierania ścieków przez zmodernizowany 
i nowo wybudowany system kanalizacyjny w ul. Polnej w Rozprzy oraz w ul. Zakładowej 
w Niechcicach. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zlikwidowanie bezodpływowych zbiorników – 
szamb, zapewnienie odbierania ścieków nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną z całego 
zakresu objętego inwestycją. 
 Najważniejszą, podstawową przesłanką uzasadniającą planowane „Zadanie 
inwestycyjne” jest konieczny ze względów cywilizacyjnych i środowiskowych rozwój Gminy 
Rozprza. Konsekwencją takiej konieczności jest nieuchronna budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
 Konieczność podjęcia przedsięwzięcia podyktowana jest rozwojem technicznym, 
zużyciem eksploatacyjnym, rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz stanem technicznym 
istniejących bezodpływowych zbiorników. 
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1.1.6.2. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsięwzięcia  
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rozprza oraz Niechcice na 
działkach numer: 
 

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich 
nieruchomości wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci 
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji 
tłocznej). Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1 
obręb nr 0026 – Rozprza, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie, oraz dz. nr 238 obręb nr 0008 – Ignaców, Gmina Rozprza, 
powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na 
odcinku od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m 
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy. Sieć zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172, 
1174, 2185 obręb nr 0021 – Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie. 

 
Uwaga: 

Dla nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Polnej w Rozprzy zaleca się 
doprowadzenie przyłączy w sposób następujący: do linii ogrodzeń lub za 
rów odwodnieniowy, lub poza krawędź jezdni, lub do granicy własności – każdorazowo 
uzgadniając lokalizację z właścicielem przyległej nieruchomości. Dla nieruchomości 
położonych wzdłuż ul. Zakładowej w Niechcicach przyłącza doprowadzić do granicy pasa 
drogowego. 

Realizacja odbywać się będzie w trakcie normalnego funkcjonowania dróg – 
ul. Polnej w Rozprzy i ul. Zakładowej w Niechcicach, stąd konieczność przyjęcia takiej 
kolejności robót i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymać. 
 Cały ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca składowania materiałów 
i urządzeń, a także lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszą uwzględniać 
zasady bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Analogiczne uwarunkowania dotyczą 
gabarytów maszyn i środków transportowych. Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowań 
Zamawiający umożliwia wizję w terenie przed złożeniem ofert. 
 
1.1.6.3. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), określenie kategorii 
geotechnicznej należy do Projektanta. W załączeniu badania gruntowo - wodne.  

 
1.1.6.4. Stan formalno – prawny przygotowania Inwestycji  
 Planowana inwestycja nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o uzyskane na 
etapie projektu budowlanego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
odpowiednich zakresów, na których zamierzenie będzie realizowane. 
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1.1.6.5. Dostępność mediów  
 Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdują się na terenie inwestycji. 
Zamawiający uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużytych mediów 
oraz dostępu do nich na zasadach ogólnie obowiązujących. Koszt zużycia będzie rozliczany 
na podstawie cen bieżących odpowiednich operatorów. Koszt dostępu – koszt przyłączenia 
i późniejszej likwidacji punktu dostępowego zostanie ustalony odrębnie.  
 
 Ustala się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego 
uzbrojenia:  
1. Przyłączenie do sieci energetycznej – ze względu na brak danych o zapotrzebowaniu 
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi planowane moce przyłączone i planowane faktyczne 
pobory mocy z zakładowej sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Zamawiający winien 
być przygotowany do konieczności zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii 
elektrycznej z jej operatorem.  
2. Pobór wody - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania poboru wody z zakładowej 
sieci wodociągowej. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, w którym 
określi ilość wody, jaką chce pobierać z sieci Zamawiającego. Wniosek winien zawierać 
deklarację, co do sposobów wykorzystania wody i sposobów odprowadzania ścieków 
powstałych z tych sposobów korzystania.  
3. Włączenie do kanalizacji - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania ścieków do układu 
kanalizacji zakładowej. Ścieki muszą odpowiadać parametrom określonym przez 
Zamawiającego dla wszystkich swoich klientów. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi ilość i jakość ścieków, które chce odprowadzać do sieci 
Zamawiającego, oraz źródła ich pochodzenia (procesy generujące dane ścieki).  
4. Odpady stałe i ciekłe. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, 
w którym określi ilość i jakość odpadów, które chce odprowadzać z terenu budowy. 
Wykonawca winien być przygotowany do zawarcia odrębnej umowy na wywóz odpadów – 
Zamawiający jest operatorem także w zakresie gospodarki odpadami. 
 
1.1.6.6. Dostępność Placu Budowy  
 Roboty wykonywane będą na działkach prywatnych oraz w działkach drogowych. 
W związku z tym Zamawiający przyjmuje, że na etapie przygotowania Oferty, a następnie 
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska pożądane informacje o dostępie do placu 
budowy i drogach dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich 
realizację tak, aby nie zostały zakłócone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje 
w obecny układ, w tym związane z dołączeniem elementów nowych i modernizowanych 
odbywały się będą w terminach i porach doby uwzględniających minimalizację perturbacji. 
Organizacja robót, w tym wszystkie roboty i czynności składowe realizacji „Zadania” muszą 
zostać ujęte w „HARMONOGRAMIE ROBÓT” podlegającym uzgodnieniu nie później niż 
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. HARMONOGRAM musi być 
przestrzegany pod rygorem destabilizacji pracy Zakładu obsługującego całą miejscowość. 
Wykonawca musi mieć świadomość nieprzewidywalności zjawisk pogodowych, stąd mogą 
być konieczne odstępstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie będą sygnalizowane przez 
Zamawiającego, a obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie się do bieżącej sytuacji 
i poleceń Zamawiającego. Ustąpienie okoliczności nadzwyczajnych musi być równoznaczne 
z powrotem do zwykłego trybu pracy. Szkody wynikłe z niedostosowania się do zaleceń lub 
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z nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany HARMONOGRAMU, nawet jeśli nie wynikają 
z winy Wykonawcy mogą stanowić podstawę roszczeń Zamawiającego.  
 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego (Użytkownika) – jako 
potwierdzenie zgodności z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym 
celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego  na co najmniej 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody. Zgoda ta będzie, w koniecznych przypadkach, oznaczała także akceptację 
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyżej, z wnioskiem (zobowiązującym dla 
Wykonawcy) o zmianę HARMONOGRAMU może wystąpić także Zamawiający. Nie ustala 
się w tym zakresie limitów czasowych, nie mniej nie może to być wystąpienie w trakcie 
realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystąpieniem. 
 
1.1.6.7. Wycinka drzew i krzewów  
 Jeżeli w toku prac projektowych i wykonawczych zajdzie konieczność wycinki drzew 
i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami kanalizacji sanitarnej Wykonawca 
uzyska pozwolenie na wycinkę drzew i takową wykona. Wycinkę drzew należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

1.1.7 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Wykonawca, projektując i realizując opisany zakres robót, powinien uwzględnić  fakt, 
że w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejące obiekty muszą zapewnić ciągłość 
pracy. Dopuszcza się chwilowe zamknięcie odpływu ścieków z sieci kanalizacyjnej pod 
względem ścisłego monitoringu i kontroli sytuacji na sieci. Realizacja odbywać się będzie 
w trakcie funkcjonowania obiektów, stąd konieczność przyjęcia takiej kolejności robót i takiej 
organizacji, aby tego warunku dotrzymać.  
 
1.1.7.1. Ogólna koncepcja  
Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego”. „Zadanie 
inwestycyjne” zrealizowane ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie 
obejmuje:  

 

Planuje się: 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 

wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt. 
przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji tłocznej).  

− budowę i modernizację (przebudowę lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na odcinku 
od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m sieci 
grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy. 

− rurociąg tłoczny łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych; rurociągi grawitacyjne – połączenia kielichowe. 
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Planuje się budowę sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych o parametrach 
takich jak: 

− kompletna uzbrojona przepompownia ścieków obejmująca montaż komory pompowni 
wraz z wyposażeniem: 

• pompa zatapialna o wydajności Q=3,7 m3/h, wysokości podnoszenia około 
H=5 m (układ 1+1, pompy pracują naprzemiennie) – 2 szt.; 

• orurowanie pompowni ścieków – 2 szt.; 
• zasuwa nożowa - 2 szt.; 
• zawór zwrotny kulowy – 2 szt.; 
• sonda hydrostatyczna poziomu lustra ścieków – 1 szt.; 
• pływak sygnalizujący poziom min/max ścieków – 2 szt.; 
• drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna pompowni – 1 szt.; 
• pomost eksploatacyjny – 1 szt.; 
• łańcuch do podnoszenia i opuszczania pomp – 2 szt.; 
• szafa sterownicza – 1 szt.; 

− podpięcie pompowni do istniejącej elektryki wraz z ich automatycznym sterowaniem 
wpiętym i kompatybilnym z istniejącym systemem monitoringu,   

− pompownię ścieków zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych; 
 

Zamawiający zakłada, że:  
− Wykonawca dokona analizy stanu istniejącego;  
− Wykonawca dokona analizy planów rozwojowych Zamawiającego w zakresie 

istotnym dla celu zamówienia; 
− Wykonawca zaproponuje rozwiązania technologiczne i techniczne oraz organizacyjne 

pozwalające na realizację planów Zamawiającego, uzyska akceptację dla nich i na tej 
podstawie zrealizuje je. Funkcjonowanie wybudowanego i zmodernizowanego układu 
będzie prawidłowe w okresie gwarancyjnym i później w pełnym zakresie planowanych 
funkcji. Elementy zdemontowane zostaną mu przekazane w stanie nienaruszonym – 
poza cięciami koniecznymi dla prac. Sposób robót musi być wyprzedzająco 
uzgodniony z Zamawiającym, podobnie jak miejsca składowania. Wykonawca będzie 
honorował życzenia Zamawiającego związane z wykorzystaniem elementów 
zdemontowanych – w ramach niniejszego kontraktu. 

 
1.1.7.2. Ogólny Opis Projektowanych Procesów 

Przedmiotem zamówienia jest „Przedsięwzięcie inwestycyjne” polegające 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektów realizujących procesy 
konieczne zdaniem Zamawiającego dla lepszego funkcjonowania Zakładu. Jest to 
szczególnie istotne w kontekście rozwoju miejscowości Rozprza i jej okolic. Rozwój ten 
niesie za sobą zwiększone, co do ilości, spływy ścieków. 

Zdaniem Zamawiającego konieczna jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Rozprza i Niechcice. 
 Wszystkie projektowane procesy muszą być powiązane z takim doborem materiałów 
i elementów wyposażenia technologicznego, aby eksploatacja cechowała się długookresową 
stabilnością parametrów i trwałością wszystkich urządzeń oraz wszystkich materiałów 
wbudowanych. Zakłada się, że okresy eksploatacji poszczególnych realizowanych 
elementów będą nie mniejsze niż okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych 
elementów.  
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1.1.7.3. Ogólne wymogi dotyczące Przedsięwzięcia 
1. Roboty budowlane winny pozwolić na możliwie bezproblemową eksploatację 

poszczególnych obiektów. Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy instalacji. 
Rozwiązania projektowe winny uwzględniać również ciągłość pracy instalacji w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia. 

2. Proponowane rozwiązania winny powodować, iż obiekty będą miały trwałą 
i niezawodną budowę (z wyposażeniem) pozwalającą na co najmniej 20 letnią eksploatację. 
Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję. 

3. Instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą na co 
najmniej 20 letnią eksploatację. Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe 
i odporne na korozję. Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, 
niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością.  

4. Obiekty i instalacje muszą też spełniać wymagania najlepszych dostępnych 
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania 
umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji.  

5. Zastosowana technologia jak i jej poszczególne węzły/elementy powinny być 
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urządzenia nie powinny 
być rozwiązaniami prototypowymi.  

6. Wykonawca powinien zagwarantować, że funkcjonowanie nie będzie powodować 
przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu – na terenach 
położonych w otoczeniu miejsca zastosowanych urządzeń. Gwarancje te będą podlegały 
sprawdzeniom w trakcie eksploatacji.  

7. Obiekty i instalacje winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów 
w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.  

8. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki w celu 
uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie 
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontów oraz awarii.  

9. Przyjęte przez Wykonawcę standardy wykonania i wyposażenia nie mogą być 
niższe od przyjętych przez Zamawiającego. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy 
rozstrzygnąć przed złożeniem ofert. Dopuszcza się dokonywanie takich rozstrzygnięć nie 
później niż przed rozpoczęciem kontraktowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń 
i wyposażenia – jednak bez wpływu na koszt Zadania przed rozpoczęciem etapu 
projektowania. 
 

1.1.7.4. Ogólne wymogi dotyczące elementów nietechnologicznych 
 
Ciągi piesze i jezdne  
 Naruszone ciągi piesze i jezdne będą wymagały odtworzenia bądź wykonania 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Zagospodarowanie pozostałego terenu 
 Jako teren pozostały rozumie się tereny inne niż ciągi piesze i jezdne. Planowane 
prace nie powinny mieć wpływu na tak zdefiniowany „teren pozostały” Naruszenia 
planowane, tj. ujęte w zatwierdzonej dokumentacji naprawione będą zgodnie 
z dokumentacją. Naruszenia wykraczające poza ujęte w dokumentacji będą wymagały 
odtworzenia. Jeżeli na skutek naruszeń Zamawiający poniesie jakiś uszczerbek inny niż 
samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe nakłady 
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i podobne okoliczności), będzie dochodził naprawienia szkód i utraconych korzyści po 
wykonaniu tego Wykonawcy. 

1.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
 

1.2.1 Wymagania dotyczące wykonania 

 
• Zakres i treść projektu musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa polskiego, 

przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 

• Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny 
być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skali: projekt 
zagospodarowania – 1:500, profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z zakresem, 
skala pionowa 1:100, plany szczegółowe – 1:50i/lub 1:100, szczegóły – od 1:20 do 
1:5. 

• Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy musi bazować na najnowszych 
rozwiązaniach technicznych i być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań 
opierających się na zasadach poszanowania energii i ekologii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) minimum w 3 egzemplarzach, które zostaną złożone do 
organu wydającego pozwolenie na budowę oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R 
lub DVD+/-R). 

• Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu Projekt Budowlany, Projekt 
Techniczny, Projekt Wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót 
(kosztorysy i przedmiary oddzielnie dla każdej branży), STWiORB opracowanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w minimum 3 egzemplarzach każdy. 

• Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji 
przepompowni ścieków (w języku polskim). Nie później niż dwa miesiące po przejęciu 
robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia 
ostateczną formę instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie 
to konieczne. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia ostatecznej instrukcji obsługi 
i konserwacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie 
uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po 
doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być 
ujęte w wyżej wymienionej instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron 
uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w 
zakresie Ceny Kontraktowej. 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 
a) wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy 
z jej elementów składowych, 
b) opis trybu działania wszystkich systemów, 
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d) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 
e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
f)  pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji 
i wszystkich elementów składowych, 
h) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,     
zweryfikowanych podczas prób końcowych, 
j) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
k) procedury lokalizowania awarii, 
l) wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
− nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
− model, typ, numer katalogowy, 
− podstawowe parametry techniczne, 
− lokalizację, 
− unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 
o) zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 
p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
s) listę normalnych pozycji zużywalnych, 
t) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami. 
Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. 
Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie 
odrzucone przez Zamawiającego. 
 Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania 
narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA 
wraz z licencją dla Użytkownika. 
w) wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 
Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemożliwiającej jej dekompletację oraz 
powinna zawierać numerację stron. 

• Wykonawca wykona inwentaryzację istniejących obiektów i zieleni oraz oceni 
przydatność istniejących obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia. Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które 
występują na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności które 
mogą kolidować z obiektami zaprojektowanymi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich 
innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej 
(papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R). 

• Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 
będą obejmować: 
 

Część rysunkową zawierającą: 
o schematy procesu i instalacji, 
o kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
o rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 
o opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 
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o założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 
o certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 
o obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
o schemat połączeń elektrycznych. 

 
Część instalacyjną obejmującą opis: 

o wymagań dotyczących instalacji, 
o wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania urządzeń, 
o zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

 
Część obsługową obejmującą opis i instrukcję: 

o obsługi, 
o konserwacji, 
o naprawy. 

  
Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zamawiającego: 
• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 

każdym ważniejszym (lub wybranym przez Zamawiającego) etapie wykonywania prac 
projektowych (np.: założenia projektowe, dobór przyjętych urządzeń, itp.). Akceptacja 
Zamawiającego w każdej z opisanych powyżej sytuacji upoważnia dopiero 
Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul 
i oświadczeń do projektu. 

• Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 
technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawa z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 
z późniejszymi zmianami). 

• Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem dokumentacji na ZUD, 
Wykonawca przedłoży kompletny projekt do Zamawiającego celem uzyskania 
ostatecznego uzgodnienia. 

• Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu 
w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienie 
do reprezentowania. 

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 
ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

• Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia odpłatnego (wg. odrębnej umowy) nadzoru 
autorskiego w  trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2351 z późniejszymi zmianami). 

• Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu 
i marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość 
wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: 
aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące i inne. 



31 

 

• Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. W przypadku realizacji robót 
niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na 
własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Zamawiający uzna to za 
konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia uszkodzonych nawierzchni do 
stanu pierwotnego na użytkowanych odcinkach dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba 
i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym 
umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile 
Zamawiający uzna to za konieczne. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę 
nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, lub utraci swoje właściwości 
w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego 
sprzętu na własny koszt. 

 
 W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 

• zlokalizowania wszelkich obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach 
działek inwestycji, 



32 

 

• powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury z obiektami i instalacjami 
projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był 
jednorodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu, 

• takiego zaprojektowania inwestycji, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy, 
• takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 

funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością 
na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz 
posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym 
zagospodarowaniem terenu. 

• takiego zaprojektowania inwestycji, aby miało miejsce jej jak najmniejsze 
oddziaływanie zewnętrzne (hałas, emisje, itp.), 

• zastosowania w rozwiązaniach projektowych tylko takich maszyn, urządzeń lub 
materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do 
zastosowania w projekcie maszyny i urządzenia muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

• zaprojektowanie żelbetowych konstrukcji inżynierskich zgodnie z Polskimi Normami, 
które powinny charakteryzować się: wytrzymałą konstrukcją, odpornością nadziałanie 
obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji, spełniać wymogi 
użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewniać maksymalne 
bezpieczeństwo personelowi przyszłego użytkownika, 

• takiego zaprojektowania obiektów, aby od obciążeń bezpośrednich jak 
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości 
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny 
zarysowania. Należy również uwzględnić wpływ czynnika termicznego spowodowany 
różnicą temperatur pomiędzy przegrodami obciążonymi ściekami a powietrzem 
atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycją 
poszczególnych elementów względem (słońca) stron świata. 

• zaprojektowania izolacji dla obiektów zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 
• powierzchnie betonowe mające kontakt ze ściekami należy zaprojektować 

z zastosowaniem zabezpieczenia powłoką ochronną polimerową lub mineralną 
cienkowarstwową powłoką uszczelniającą. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje 
podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy należy wykonać 
z elementów stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie 
schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. Sposób ocynkowania 
i grubość warstwy musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres minimum 15 lat 
licząc od odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych. 

• dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 
skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali 
kwasoodpornej, 

• Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: 
 okres gwarancji, który równy jest okresowi zgłaszania wad wynosi minimum 

36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu. 
 gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, 
wyposażenie i osprzęt. 
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Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantować: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 
• bezpieczeństwo użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• komfort pracy personelu użytkownika, 
• Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

przyszłych terenów budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia 
Wykonawcy, 

• w ramach prac projektowych należy przygotować harmonogram przyszłej realizacji 
inwestycji. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym 
prowadzeniu tam prac. 
 
Poniżej opisano najważniejsze wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do 

maszyn, urządzeń technologicznych, materiałów które znajdą się w rozwiązaniach 
projektowych: 
 

• wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami, 
• zasilanie nowych i istniejących urządzeń (po przeliczeniu zapotrzebowania na moce) 

może zostać zrealizowane z istniejącego przyłącza energetycznego, 
• należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe, 
• całość nowych i istniejących urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona do 

nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji, z możliwością 
zdalnego ręcznego i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora, 

• do wykonania elementów stykających się ze ściekami, osadami, gazami 
i środowiskiem agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, 

• należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające 
z wysokiego poziomu wód gruntowych i ich agresywności, 

• wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie należy zaprojektować (dobrać)razem 
z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach IP65, 
z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. 

1.3.  Wytyczne Zamawiającego w zakresie funkcjonowania przyszłych 
obiektów 

 
Poniżej opisano wymagane minimalne rozwiązania dla poszczególnych obiektów 

opisanych w niniejszym opracowaniu. 
 

Planuje się: 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 

wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt. 
przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji tłocznej).  
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− budowę i modernizację (przebudowę lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na odcinku 
od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m sieci 
grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy.  

− rurociąg tłoczny łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych; rurociągi grawitacyjne – połączenia kielichowe. 

 

Planuje się budowę sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych o parametrach 
takich jak: 

− kompletna uzbrojona przepompownia ścieków obejmująca montaż komory pompowni 
wraz z wyposażeniem: 

• pompa zatapialna o wydajności Q=3,7 m3/h, wysokości podnoszenia około 
H=5 m (układ 1+1, pompy pracują naprzemiennie) – 2 szt.; 

• orurowanie pompowni ścieków – 2 szt.; 
• zasuwa nożowa - 2 szt.; 
• zawór zwrotny kulowy – 2 szt.; 
• sonda hydrostatyczna poziomu lustra ścieków – 1 szt.; 
• pływak sygnalizujący poziom min/max ścieków – 2 szt.; 
• drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna pompowni – 1 szt.; 
• pomost eksploatacyjny – 1 szt.; 
• łańcuch do podnoszenia i opuszczania pomp – 2 szt.; 
• szafa sterownicza – 1 szt.; 

− podpięcie pompowni do istniejącej elektryki wraz z ich automatycznym sterowaniem 
wpiętym i kompatybilnym z istniejącym systemem monitoringu,   

− pompownię ścieków zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych; 
 
KANALIZACJA SANITARNA 
 

Planuje się: 
1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 

wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt. 
przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji tłocznej). 

2. budowę i modernizację (przebudowę lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na odcinku 
od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m sieci 
grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy.  

3. rurociąg tłoczny łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych; rurociągi grawitacyjne – połączenia kielichowe. 
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 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 

Ścieki do pompowni dopływają grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków 
dopływających kanalizacją sanitarną grawitacyjną wyniesie ok. 42 m3/d. 

Przepompownia ścieków sanitarnych wybudowana zostanie w pasie drogi gminnej 
jako najazdowa. Pompownia wykonana z prefabrykatów żelbetowych. 

W komorze przepompowni zamontowane będą dwie pompy zatapialne ścieków 
surowych. 

Pompy montowane na konstrukcji pozwalającej na demontaż pomp bez przerywania 
pracy pompowni. Pompy pracują naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy każdej 
pompy był na podobnym poziomie. 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej 
 

Pompa ścieków surowych    
Charakterystyka:   Pompa ściekowa do pompowania ścieków surowych.  
 
Wydajność:     ok. Q = 1,1 l/s, 3,7 m3/h 
Wysokość podnoszenia: ok. 5 m 
Ilość:        2 szt. (1 + 1) 
Pompy winny być wyposażone w czujniki wilgotności. 
Dokładny dobór pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego. 
 
System opuszczania pomp 
Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             150 kg 
Materiał:                     ocynkowana stal konstrukcyjna 
Ilość:   1 szt. 
Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze 
Materiał:  prowadnice pomp, konstrukcje mocujące – stal nierdzewna 

armatura – żeliwo sferoidalne 
rury - PE 

Ilość:                           1 zestaw 
 
Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 

Zarządcą sieci, zawrzeć w projekcie budowlanym. 
 

1.3.1 Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 

  
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
Budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej nastąpić 

ma w miejscowości Rozprza i Niechcice. Odcinek ma zostać zaprojektowany, a później 
wybudowany. Planuje się: 

− budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich nieruchomości 
wzdłuż ul. Polnej w Rozprzy o długości ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt. 
przyłączy (w tym orientacyjna długość 958 m kanalizacji tłocznej), 

− budowę i modernizację (przebudowę lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową przyłączy do nieruchomości w ul. Zakładowej w Niechcicach (na odcinku 
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od ul. Topolowej do ul. Częstochowskiej) o łącznej długości ok. 950 m sieci 
grawitacyjnej (budowa nowej sieci o długości ok. 420 m oraz 
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o długości ok. 530 m) i ok. 30 szt. 
przyłączy, 

− rurociąg tłoczny łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo lub za pomocą 
kształtek elektrooporowych; rurociągi grawitacyjne – połączenia kielichowe. 
 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 

Budowana przepompownia ścieków wg. ustaleń z Zamawiającym dobrana ma zostać 
dla przepływu godzinowego, który wynosi 3,7 m3/h. Proponowana lokalizacja budowanej 
sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych pokazana została na załączniku graficznym. 
Dokumentacja techniczna jak i późniejsze prace budowlane obejmować mają montaż 
komory pompowni wraz z wyposażeniem: 

• pompa zatapialna o wydajności Q=3,7 m3/h, wysokości podnoszenia około 
H=5 m (układ 1+1, pompy pracują naprzemiennie) – 2 szt.; 

• orurowanie pompowni ścieków – 2 szt.; 
• zasuwa nożowa - 2 szt.; 
• zawór zwrotny kulowy – 2 szt.; 
• sonda hydrostatyczna poziomu lustra ścieków – 1 szt.; 
• pływak sygnalizujący poziom min/max ścieków – 2 szt.; 
• drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna pompowni – 1 szt.; 
• pomost eksploatacyjny – 1 szt.; 
• łańcuch do podnoszenia i opuszczania pomp – 2 szt.; 
• szafa sterownicza – 1 szt.; 

 
− podpięcie pompowni do istniejącej elektryki wraz z ich automatycznym sterowaniem 

wpiętym i kompatybilnym z istniejącym systemem monitoringu,   
− pompownię ścieków zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

 

1.3.2 Pomiary gwarancyjne 

  
W trakcie prób końcowych oraz prób eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone 

pomiary sprawdzające zrealizowane wielkości, w tym gwarantowane podane w wykazie 
gwarancji. Pomiary te będą prowadzone w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich 
nadzorowania i kontrolowania. 
 Pomiary sprawdzające wielkość parametrów gwarantowanych w trakcie eksploatacji 
(tj. próby eksploatacyjne w okresie zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi) będą prowadzone 
przez Zamawiającego, a ich wyniki będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. O ile 
Wykonawca nie zakwestionuje wyników pomiarów przeprowadzonych przez Zamawiającego 
w ramach prób eksploatacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od 
Zamawiającego, oznacza to ich akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania 
wyników, pomiary zostaną przeprowadzone przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną 
przez strony instytucję.  
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 Jeżeli wyniki tych pomiarów będą zgodne z pomiarami wykonanymi przez 
Zamawiającego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich 
pomiarów pokryje Zamawiający. 
 

1.3.3 Wymagania dotyczące ubezpieczenia 

 

 Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 
zakresie określone będą w  warunkach kontraktu. 

1.4. Płatności 
 

Poniżej opisano wymagane minimalne rozwiązania dla poszczególnych obiektów: 
 

a) Dokumentacja techniczna 
Podstawą płatności dla opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  
 

b) Roboty budowlane 
Podstawą płatności dla robót budowlanych wycenionych ryczałtowo stanowić będzie 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  
Cena ryczałtowa w ofercie uwzględniać będzie wszystkie czynności i wymagania 

składające się na jej wykonanie, określone dla zakresu opisanego w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacji Projektowej i Ofercie.  

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 
Protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego.  

Zamawiający realizować będzie wszelkie płatności po podpisaniu protokołu odbioru 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Część informacyjna 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
 Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o uzyskane wcześniej 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odpowiednich zakresów, na których zamierzenie 
będzie realizowane. 
 Wykonawca w ramach projektu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia dla 
przeprowadzenia trasy rurociągów oraz innych zamierzeń budowlanych wynikających 
z projektu. 
 
 
   



38 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

 Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie 
których Zamawiający przygotuje oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Zamawiający na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaże 
Projektantowi dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zakładowej, na odcinku od ul. Topolowej do oczyszczalni ścieków, w miejscowości 
Niechcice, badania gruntowo – wodne oraz oświadczenia do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 
 

2.3. Przepisy prawne i normy związane realizacją zamówienia 
 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem.  
 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 
sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach tego kontraktu. 
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich 
norm europejskich.  
 Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z polskim obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm 
lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą 
dostępną praktyką (BAT), wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy.  
 W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 Konieczne jest również stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz 
stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez 
Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych poniżej i norm po nich 
następujących i je uzupełniających oraz wytycznych:  
 
 
Przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1065); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 169, poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1973); 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233); 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 741); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098); 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112); 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1420); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70); 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1129). 
 

Przepisy prawne: 
• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważna; 
• PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń lub 
równoważna; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 
przez COBRTI INSTAL lub równoważna; 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody lub równoważna; 

• Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 
wodociągowej lub równoważna; 

• PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej lub równoważna; 
• PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania lub równoważna; 
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• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje 
terminów lub równoważna; 

• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja 
i dobór PN lub równoważna; 

• PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania lub 
równoważna; 

• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne lub równoważna; 

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury lub równoważna.  

• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki lub równoważna.  

• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze lub równoważna. 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne lub równoważna.  

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury lub równoważna. 

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki lub równoważna. 

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura lub równoważna. 

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych lub 
równoważna, 

• PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Wymagania ogólne lub równoważna. 
Pozostałe normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do należytego i zgodnego 

z wolą Zamawiającego wykonania zamówienia.  
 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 
 

 Kopie mapy zasadniczej. Mapy zasadnicze do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym dla realizacji inwestycji zostaną pozyskane przez Wykonawcę projektu we 
własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 Badania gruntowo – wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów. Badania gruntowo-wodne w zakresie niezbędnym do realizacji projektu zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Inwestora. 
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 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Wykonawca uzgodni 
opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytków jeśli dokumenty odrębne będą 
tego wymagać. 
 Inwentaryzacja zieleni. Sporządzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia 
robót budowlanych, w zakresie niezbędnym dla realizacji rozwiązań projektowych, jest objęte 
zakresem kontraktu i zostanie ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 
 Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu 
w maksymalnie możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia. Nie przewiduje się wycinki 
drzew.  
 Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z Ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) realizacja 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jest 
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
 Dla planowanych do realizacji przedsięwzięć Zamawiający nie posiada „Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”. 
 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. Wykonawca w zakresie 
zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody 
lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z właściwym zaprojektowaniem 
przedmiotu zamówienia. 

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne. 
Operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenie wodnoprawne – jeżeli będą wymagane – zostaną wykonane przez 
Wykonawcę we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników 

Załącznik nr 1. Budowa oraz modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rozprza oraz Niechcice, Gmina Rozprza – zestawienie przewidywanych kosztów 
inwestycyjnych. 
Spis rysunków 

Rysunek nr 1 – 2. Plan Zagospodarowania Terenu – lokalizacja kanalizacji sanitarnej (rozwiązanie 
przykładowe). 
Rysunek nr 3. Schemat sieciowej przepompowni ścieków (rozwiązanie przykładowe). 


