Sygnatura sprawy: Rrg.271.10.2022

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowa nr - WZOR

Zawartaw dniu ..................... 2022 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Doroty Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cooveeeeeeeeieeeeeeeee e Z51edziba W ...oooeeiieeiieeeieee LUL :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad .........eevcveeeevieeeiieeeiee e,
pod Nr KRS ..., REGON .....ccooooiiiiiiie yNIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneentete e et ene ettt en e e eeiteseenteetesaeebeeeesseensesnsesseenseensesseensesnsens)
lub

(Panig/Panem ..........ccccovveiennnne ZAM. oo , PESEL i ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceevveeveenvencneennnn. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....cocoevveveiieiieii e, WpISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wyltonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.10.2022, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 .
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pézn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE

PODSATWOWEJ W MIEJSCOWOSCI PORYTE - JABLON”, w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego

przeznaczeniem, tj. do obowigzkoéw wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wynikajace z

decyzji pozwolenia na budowe zwigzane z uzytkowaniem obiektu (w tym uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie obiektu). Przedmiot zaméwienia polega na dokonczeniu
budowy.

Szczegdtowy przedmiot zamdwienia zawieraja Zalaczniki nr 9,10,11 do SWZ, bedace

réwniez zalacznikiem do niniejszej umowy i zawierajacy w szczeg6lno$ci: dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) i

przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami, a w szczegélnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w
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sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. W
zwigzku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich
wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1.  Przez ,roboty zamienne”, w szczegoOlnosci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,,rozwigzan zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i1 urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej na materialy i urzadzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,
okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

4) zamiany wynikajacej z konieczno$ci wykonania ,,rob6t zamiennych”,

5.1.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach
rownowaznych lub wyzszych.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu kosztorys z
podzialem na poszczegodlne elementy, opracowany metoda kalkulacji szczegotowe;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robdt budowlanych
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(Dz. UNr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest

wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczegolnosci:

odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy
rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastapi¢ tylko w sytuacji gdy faczna warto$¢ zmian ceny ofertowe;j
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

robot zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym w terminie do 10dni od daty zawarcia
umowy, harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich rob6t objetych przedmiotem zamowienia z podaniem dat ich wykonania
w podziale na tygodnie.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty,

niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy

i czesci elementdw, ktore moga stanowié¢ osobny element odbioru czgsciowego z

uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw i czg$ci elementow.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢  zglaszania Zamawiajagcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania
zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialnosci  inwestora ~w  stosunku do  wynagrodzenia
podwykonawcow wykonujacych dang czg$¢ zamowienia

przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ podwykonawcom
cze$ci przedmiotu zamowienia harmonogram musi okresla¢ wartosci tych
czesci. Beda one stanowily goérng granice odpowiedzialno$ci inwestora w
stosunku do wynagrodzenia podwykonawcoéw wykonujacych dang czgsé
zamoOwienia, o ktérej mowa w art. 647183 kc .

§2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong oferta), ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: .

................. zhstownie zlotych: ... ...,

podatek VAT w wysoko$ci 23%0, t].: ceerenrenrernnnees zk stownie ztotych: .................... ,
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatéw pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pelnej obshugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu zamdéwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j (,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia

podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajacy koszty
robot bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robdt moze by¢
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poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja

musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

1.2.Rozliczanie wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.
,dodatkowych robdt budowlanych”, robdt zamiennych i zaniechanych a koniecznych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na
podstawie ponizszej procedury:

a)

b)

12.1.
1)

2)

3)

ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji;

podstawa do okres$lenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywalo jedng fakturg czgsciowa (rok 2022) oraz fakturg
koncowa (rok 2023). Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na
podstawie faktury czesciowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo -finansowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 8 lit b). Faktura cze$ciowa sporzadzona bedzie po odbiorze robdt na
podstawie protokotu odbioru tych robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacym. Wartos$¢ faktury czesciowej w roku 2022 nie moze
przekraczaé kwoty w wysokosci S00 000,00 z1 ( slownie: pieéset tysiecy zlotych)

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ (jako zalacznik) ponizsze
dokumenty:

a)

,» Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres
robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych
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nalezng danemu podmiotowi. Ogodlna warto$¢ Srodkéw finansowych naleznych

poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi

by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz

zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo 1 przedstawili

Zamawiajacemu oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajgce faktyczne cato$ciowe

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy),

bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru

Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do

odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym mowa powyzej,

dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
o$wiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

b) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zataczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwotg,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy 1 inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw i otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali o§wiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

3. Faktura czg$ciowa i koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejsza umowa
dokumentoéw, moga spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajagcemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZ€Z WYKONAWCE NI .ottt e e e
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego 1 staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$¢. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ushugi itp. musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktérych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
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zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w tre$ciach
uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i1 koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany begdzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie. Nieprzedtozenie
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajacego z
solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnos$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi 0sob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatlow
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ nie dotyczy sytuacji,
w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobi$cie wykonuje
powyzsze czynnos$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osob na umowe o prace.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych os6b musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg byc
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zatrudnione na umowg¢ o prace nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowge o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie calosci: 31.07.2023

2. Przez zakonczenie catosci robdt Strony uznaja, dzien w ktorym Wykonawca zakonczy
realizacje calo$ci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajacemu do odbioru z
zalaczg prawomocng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz pozostalymi
dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 12 ust. 3.

3. Terminy wykonania poszczegoélnych elementdw lub czesci elementéw, ktore moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiotem odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo -finansowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit b niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu 1 musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac¢
wydhuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.
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5. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamédwienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
Zamowienia okre§lony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakonczenia
wykonania Zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie
1. Kierownikiem DUAOWY JES.......ccouiiiiiieiecicce ettt ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
INT UPTAWIIETL: ..vveieiiiieeiitieeetieeeteeesiteeeeaeeesaeeeteeessseeeasseeeasseeenssaeesseeensseesnsseesnssessnsneennsesesnseeens
1.1.Kierownikiem robdt, posiadajagcym uprawnienia budowlane lub inne wynikajace z
odrgbnych przepisdw w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych jest ..........oooiiiiii i
1.2 Kierownikiem robot budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnych
JOS ettt , posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen
2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okre§lone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane(j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz.: 1333 z pdzn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

1) Pan/Pani............coooviiiiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ..ovveeiiieiieeiieecee e , NT UPrawnien ..........cceeeeveennne , petiacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani.............ccoooiiiiiiiiiiii posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT .oovvvieeiieiiieiieeieeeeee e , NI UPrawnien ....................... , petniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani .............cccooiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECJAINOSCT .o , NIE UPTAWNICN .o , petniacy/a

obowiazki inspektora
3. Zamawiajacy moze powota¢ Komisje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezacego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie
zgodnos$ci z zawartg umowa.

§ 10
Zobowiazania Wykonawcy
1. Do obowiazkow wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okre$lonych na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego;

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

4) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu robot) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy;

6) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu
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obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;

7) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
elektrycznej i wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty
poboru energii elektrycznej i wody;

8) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie

o stan techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

10) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwlocznej naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wlasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
starannos$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

12) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty i1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

13) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materiatdw, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

14) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robot budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujacymi poprawnos¢ 1 wlasciwa jakos¢ wykonanych robot;

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe¢ i SWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlane;,
obowigzujacymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

16) Wykonania wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i
pbzniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przylaczami mediow na
potrzeby realizacji robdt, uporzadkowanie placu budowy i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;

17) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowsa
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Inspekcjg Pracy 1 innymi stuzbami i organami publicznymi a takze odpowiada w catosci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

18) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robo6t, obiektow,
materialow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

19) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego i1 zglaszanie do odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

20) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatdéw oraz urzadzen, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobow, materialow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

21) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia wszystkich
instalaciji;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pis$mie zamawiajacego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

23) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopéw we wlasnym zakresie;

24) Wthasciwe postepowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

25) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtlym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska);

26) Zapoznanie si¢ z istniejgcym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystagpieniem do prac przeprowadzié
uzgodnienia identyfikujace istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostepnych srodkow,
aby podczas robot nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem;

27) Wykonanie niezbednych rusztowan;

28) Odtworzenia wszelkich budynkéw, drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

29) Pelng obstuge geologiczng, hydrogeologiczng, geotechniczng i geodezyjng wraz z
inwentaryzacja powykonawcza;

30) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego z
wykonanych robot budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

31) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidéw, zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem

Strona 12 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.10.2022
Zatgcznik nr 8 do SWZ

uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w tym dokonania wszelkich uzgodnien przed
uzyskaniem prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie z odpowiednimi
jednostkami;

33) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robot wlasciwym organom
administracyjnym;

34) Dostarczenie i zamontowanie gasnic, oznakowania bezpieczenstwa —piktogramy BHP i
p. pozarowe;

35) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowys;

36) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

37) Dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania
sprzetu 1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem
udzielonym wskazanej przez Zamawiajacego lub Uzytkownika grupie osob;

38) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem;

39) Odwaodnienie terenu budowy;

40) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla 0sob trzecich;

41) Bezptatnie serwisowac urzadzenia i instalacje do konca okresu gwarancji. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi 1 gwarancji bezptatnych
przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i wykonanych robot budowlanych.
W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezptatnych
okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisOw zamieszczonych w
kartach gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i1 dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg oraz dokonywac¢ nieodptatnie i wlasnym staraniem w
okresie gwarancji wszelkich przegladéw serwisowych 1 konserwacji technicznych
wymaganych przez producentow w zakresie i w sposob ustalony w dokumentacjach,
instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepisow dotyczacych zainstalowanych
urzadzen, wykonanych robdt budowlanych oraz elementdow opomiarowania
specjalistycznego, jak rowniez nieodplatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji
opomiarowania w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Ustuga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne
czynnosci obejmuja wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materialow,
dojazdu, serwisu 1 ustug z wylaczeniem kosztow materiatow eksploatacyjnych;

42) Przeszkolenie o0sOb wyznaczonych przez zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen;

43) Wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t z przekazaniem zamawiajacemu odpowiednich protokotow,
w szczegOlnosci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, 1 inne koszty wynikajace ze

Strona 13 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.10.2022

Zatgcznik nr 8 do SWZ

specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen i decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji;

44) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji

robdt 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

45) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

46) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowac

we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, gdyz z chwila przejgcia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow, z ktdérymi bedzie postgpowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 701, z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystos$ci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
oraz pokryje koszty zwigzane z obsluga geodezyjna, wykona dokumentacje
powykonawczg (wszystkie branze);

Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;

Kopie dokumentéw potwierdzajacych utylizacje badz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;

Przygotowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii 1 uzgodnien, wniosku do
wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z wymaganiami przepisow prawa budowlanego;

Uzyskanie w_imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego;

Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy razem
z kopig uprawnien 1 aktualnym zaswiadczeniem z izby inzynierow

§ 11
Ubezpieczenie OC

1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej
1 000.000,00 zt.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacja niniejszej] umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0sOb trzecich,
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ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objgtego niniejszg umowg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajacego,
wykonawce 1 podwykonawcow oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czgsciowych lub przekazaniu czesci obiektu do eksploatacji.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é
cywilng wobec 0sob trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robét

1. Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu
7 dni od daty zgtoszenia.

2) odbior czesciowy, wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit. b
umowy.

3) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdt zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robot. Podstawg rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej ztozone w Urzedzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,
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b) Inwentaryzacj¢ geodezyjng w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na
ptycie CD,

c) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowang w dwoch egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami - w przypadku wystapienia zmian,
réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje producentéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

h) Instrukcje obstugi urzadzen i elementow wyposazenia budynku,

i) Prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie catego obiektu.

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktéorych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajagcy moze odmowic¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbidr robot czgsciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

6. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokoél odbioru
koncowego. Protokol odbioru koncowego wraz z decyzjq pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, stanowi¢ beda podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czgSciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji catego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
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usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie Stwierdzony

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach og6lnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

10.2. Nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

11.

12.

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usunie¢cia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej — w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13

Rekojmia i gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow. Gwarancja dotyczy robét budowalnych calego obiektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezplatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
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jest protokol przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usunie¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji
jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny shluzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢
gwarancje¢ lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad 1 usterek w
stosunku do calego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uplywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usunaé wady.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladéw 1 konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
oplat za materiaty eksploatacyjne.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujacych
okoliczno$ciach:
a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;
b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie;

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o
udzielenia zamoOwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej Umowie;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzief odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

Wykonaweca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow 1 urzadzen;

Strona 19 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.10.2022
Zatgcznik nr 8 do SWZ

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogdlnej wartoSci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty W oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
negocjacji;

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
negocjacji.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjaciji.

§15

Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

1)

Zatgcznik nr 8 do SWZ

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub =zaptaty nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2 ust. 1;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o
ktérych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwloki.

za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
o ktorych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.
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3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunig¢cia wad i usterek.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie moga przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$s¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwote w wysokosci:
........................ zh stownie zlotych: ...

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie cueeueeueiniieieiiieiierieiiiiniierieiiiierneceecncnn

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robot 1 do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala cz¢$¢, tj. 30% zostanie zwrdocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z oferta
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
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przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczatltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastapic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegolnosci:

a) dziatania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okoliczno$é,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajaca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedgce nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegbdlnosci koniecznos$¢ usuniecia udokumentowanych bteddéw, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdow na teren robot spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciagéw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robot budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robo6t zamiennych,

h) przedluzania si¢ postepowania o udzielenie zaméwienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

1) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
realizowanego zamowienia, wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamodwienia, a
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)
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p)

q)
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koniecznych dla wykonania catosci robdt i1 uzyskania zatozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zaméwienia - w przypadku wystapienia,
koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych,

oczekiwanie na przedtuzajagce si¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujgcych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany o0sob realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy
wymagania okreslone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamga wiedze 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamdwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowe;j, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wiec odstgpienia przez
Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktorych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego”).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany okre$lone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.
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W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg.
Wnhiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalne;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej] wysokos¢ placy
minimalnej.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. ¢
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
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zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia

wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego

paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

1.1.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), ¢) i d) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.

1.1.6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obshuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Wojt Gminy Zambroéw, w trakcie
realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita WyzZsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne 1 niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w calosci lub w czesci, na stale lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: klgski zywiolowe, w
tym: trzegsienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
w szczegolnos$ci opady ciagte trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:
stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne
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i inne podobne wydarzenia zagrazajagce porzadkowi publicznemu; strajki powszechne
lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem strajkow u
Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o wydarzeniu lub okolicznos$ciach
stanowigcych Site Wyzsza wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub
nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujace;
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uplywem tego terminu
Strony wyraza w formie pisemnej zgod¢ na ich kontynuowanie i okre$la inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:

6.1.Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.

6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Zambrow.
2. Przelew wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe
1. W razie gdyby ktdre§ z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czeSci nienaruszona. W takim
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przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Je§li w ten sposdb spoOr nie zostanie rozwigzany, strony
poddadzg go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Stron¢ umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg si¢
do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowiazkow
nalozonych na administratoréw danych.

4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) SWZnr........ooooaie. wraz z zalgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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